

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, EL ARQ. JAVIER OSVALDO CARRASCO REVELES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN NO. LP/E/INIFEED/005/2020; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A: 209005 CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL TALLER PESADO EN ESTRUCTURA METÁLICA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, SANITARIA, SUBESTACIÓN DE 225 KV, CISTERNA DE 33M3 Y MURO DE ACOMETIDA ALTA TENSIÓN. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE DURANGO, EN DURANGO, DGO.

EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2020 EN PUNTO DE LAS 09:30 HRS. SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS PARA LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES DE LICITACIÓN. UNA VEZ RECIBIDOS DICHS DOCUMENTOS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI SA DE CV	ACEPTADA
2. DESARROLLOS SAHUATOBA SA DE CV	ACEPTADA

EN PUNTO DE LAS 14:30 HRS. DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2020, SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, LAS CUALES QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS EN REVISIÓN TÉCNICA DETALLADA:

NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

LAS EMPRESAS ACEPTADAS PARA LA REVISIÓN ECONÓMICA DETALLADA FUERON LAS SIGUIENTES:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. DESARROLLOS SAHUATOBA SA DE CV	\$17,199,327.77 + I.V.A.
2. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI SA DE CV	\$17,172,232.99 + I.V.A.


HECHA LA REVISIÓN DE COTIZACIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI SA DE CV	\$17,172,232.99 + I.V.A.
2. DESARROLLOS SAHUATOBA SA DE CV	\$17,199,327.77 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 INCISO B) NUMERAL IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, ARQ. JAVIER OSVALDO CARRASCO REVELES, DIRECTOR GENERAL DEL INIFEED, DÁ LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

DESARROLLOS SAHUATOBA SA DE CV DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI SA DE CV**. POR UN IMPORTE DE: **\$17,172,232.99**, SON: (DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.) SIN I.V.A.



SE FIJAN LAS 13:40 HRS. DEL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2020, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA. SOLICITÁNDOLE A EL CONTRATISTA PRESENTE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS PE-1, PE-9 Y PT-9, PRESENTADOS POR CONCEPTO Y POR SEMANA, DEBIDAMENTE FIRMADOS, Y ASÍ COMO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ANTES CITADA, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 13:04 HRS. DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL L.A.E. JUAN CARLOS DE LA PARRA PUENTE, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:

ARQ. JAVIER OSVALDO CARRASCO REVELES
DIRECTOR GENERAL DEL INIFEED

ING. VÍCTOR MANUEL SIQUEIROS ISMAEL
JEFE DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS INIFEED

PARTICIPANTES:

1.- CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI SA DE CV
L.A. RAUDEL ESPINOSA REYMUNDO

2.- DESARROLLOS SAHUATOBA SA DE CV
JOSE MANUEL CASTILLO FERNANDEZ

NO SE PRESENTÓ