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DIRECCION DE CAMINOS

rhS
GOBIEEND DEL E5TADO
2016 - 2022

MINUTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES //I//

SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2021, EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 38 FRACC Il DE LA LEY I;Z)/E ‘

OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO (SECOPE), LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPREéAS /-
LICITANTES Y PERSONAL DE LA SECOPE, PARA LLEVAR A CABO LA REUNION DE TRABAJO RELATIVO A LA'
LICITACION NO. CP-SECOPE-EST-DC-042-21, DE LA OBRA: MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (DURANGO

MEZQUITAL) - E.C. (ZACATECAS - DURANGO), SUBTRAMO DEL KM 1+260 AL KM 6+622, EN EL MUNICIPIO Diz
DURANGO, DGO. / /

DESARROLLO |

T e

SE ACLARA QUE EN LAS BESES DE LICITACION EL NOMBRE DE LA OBRA DICE: MODERNIZACION DEL CAMINO
E.C. (DURANGO - MEZQUITAL) - E.C. (ZACATECAS - DURANGO), SUBTRAMO DEL KM 1+260 AL KM 6+622, EN
EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

&)
,/'
e
A

DEBE DECIR: MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (DURANGO - MEZQUITAL) - DOLORES HIDALGO - E.C.
(ZACATECAS - DURANGO), SUBTRAMO DEL KM 1+260 AL KM 6+622, EN TRAMOS AISLADOS, INCLUYE
: CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION DE LA CARRETERA (ZACATECAS - DURANGO) KM.
/ 278+600, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. /

LAS NUEVAS FECHAS Y HORARIOS PARA LA PROGRAMACION DE EVENTOS ES LA SIGUIENTE:

APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICA: 04 DE JUNIO A LAS 12:00 HRS.
COMUNICACION Y FIRMA DEL FALLO: 11 DE JUNIO DEL 2021 A LAS 12:00 HRS.
FIRMA DE CONTRATO: 14 DE JUNIO DE 2021 A LAS 13:00 HRS. \ \/x‘

APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICA: 28 DE MAYO A LAS 10:00 HRS. %

INICIO DE LOS TRABAJOS: 22 DE JUNIO DE 2021
TERMINO DE LOS TRABAJOS: 23 DE MARZO DE 2022

Calle del-Barqu
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LICITACION: CP-SECOPE-EST-DC-042-21

GOBIZAND DEIL ESTADO
2016 - 2022

SE ENTREGA EN ESTE ACTO NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y PROYECTO
DIGITALIZADO. A7)

POR SUS PROGRAMAS DE PRECIOS UNITARIOS, CON LA UNICA RESTRICCION DE QUE DEBEN CONTENER TODOS$
LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS FORMATOS ENTREGADOS POR ESTA SECRETARIA, CON EXCEPCION DEL
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA (DOCUMENTO ECONOMICO NO E-3), QUE DEBERA
PRESENTARSE EN EL FORMATO ENTREGADO EN LAS BASES DE LICITACION. EL PRESENTARLO EN OTRO TIP

DE FORMATO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

/ " / //
/ 144 7

FORMATOS. - LOS FORMATOS TECNICOS Y ECONOMICQOS DE LA PROPUESTA PUEDEN SER LOS QUE SE GENERAN’////, /
p

/

/
/
SE DEBERA INCLUIR EN FORMATO DIGITAL LA PROPUESTA TECNICA Y LA PROPUESTA ECONOMICA EN SU

RESPECTIVO SOBRE. /

/

IN’IIIEGRACIC')N DE DOCUMENTOS. - PARA UNA MAYOR AGILIDAD DURANTE EL PROCESC DE RECEPCION,’IDE LA
PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA E IDENTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS, DEBERAN SER INTEGRAD/@

)
REFERENTEMENTE EN CARPETA TIPO FOLDER CON EL NUMERO DE DOCUMENTO CLARfiME,NTE
IDENTIFICABLE, EVITANDO EL USO DE CARPETAS LEFORT O DE ARGOLLAS. [ /

L 1
LOS PROFESIONALES TECNICOS Y SOBRE TODO EL DESIGNADO POR EL LICITANTE COMO RESPONSABLE PARA SL{
LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERAN CONTAR CON UN MINIMO DE 10 AROS DE EXPERIENCIA EN LA Y
CONSTRUCCION Y/O QUE HAYAN REALIZADO DENTRO DEL MISMO PERIODO SIMILARES EN LONGITUD,  /
CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD DE LA LICITACION. ’.})’

PERMISOS. EL LICITANTE GANADOR SERA RESPONSABLE DE TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS
CORRESPONDIENTES. (CONSTRUCCION, CNA, CFE, ETC).

BANCOS: EL LICITANTE DEBERA ANEXAR RELACION DE BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS POR ELLOS | A /
MISMOS, QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS Y CALIDADES SENALADAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE r //
LA DEPENDENCIA, PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS. ASI TAMBIEN DEBERA ANEXAR "\

CROQUIS DE UBICACION DE BANCOS Y LA DISTANCIA DE LOS ACARREOS DE ACUERDO AL FORMATO ADJUNTO R
A LA PRESENTE, EN EL DOCUMENTO T-14. /

EMULSIONES EN LA RELACION DE MATERIALES DOCUMENTO NO. E-9 DATOS BASICOS DE COSTOS PARA ASi
PODER HACER LA COMPARATIVA. SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION SI LOS ASFALTOS COTIZADOS NO /
COINCIDEN CON EL COSTO MANIFESTADO EN P. U., YA QUE DEBERAN SER LOS PRECIOS ACTUALES Y TENER Ay
POR SEPARADO EL COSTO DEL FLETE. LA COTIZACION DE ASFALTOS Y EMULSIONES SE_ VERIFICARA CON CAD C/
UNO DE LOS PROVEEDORES, LO ANTERIOR ES CON EL FIN DE EVITAR LA ESPECULACION (LO CQK/ES MOTIVOY ’

ASFALTOS Y EMULSIONES. - DE MANERA INFORMATIVA INCLUIRAN LAS COTIZACIONES DE ASFALTOS Y ;_/

DE DESCALIFICACION).

OBRA EXTRAORDINARIA. - LOS CONCEPTOS DE OBRA NO INCLUIDOS DENTB-('/)(DEL CATALOGO DE CONCEPTOS
.. SE CONSIDERARA COMO OBRA EXTRAORDINARIA, PARA ESTO SE GENERARAN POR PARTE DEL CONTRATISTA .
\ LOS PRECIOS CONDUCENTES A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE OBRA PARA SU ANALISIS Y TRAMITE ANTE LA :
\\\DIRECCION DE CAMINOS Y DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS DE LA SECOPE, DICHOS TRABAJOS DEBER?’ SER
AVALADOS POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, ANEXANDO LA COPIA DE BITACORA RESPECTI\{ Y EL
ANALISIS DE PRECIO EN LA SOLICITUD DE AUTORIZACION. /"

Calle del Barg
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TOPOGRAFIA. - LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON BRIGADA DE TOPOGRAFIA PERMANENTE EN OBRA, PARA /7
LLEVAR LOS ALINEAMIENTOS Y NIVELES INDICADOS EN PROYECTO. LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION, ‘f//:
SERAN ENTREGADOS POR LA SUPERVISION DE SECOPE, SIN EMBARGO, NO EXCLUYE AL CONTRATISTA DE
REALIZAR EL REPLANTEO DE LOS TRAZOS Y NIVELES INDICADOS EN EL PROYECTO. POR OTRO LADO, ESTE
CONCEPTO ESTA IMPLICITO EN LOS TRABAJOS.

FRENTES DE TRABAJO. - PARA LA REALIZACION DE LA OBRA SE LLEVARA EN DOS FRENTES DE TRABAJO Y E ///
DOS TURNOS, QUE CONJUNTAMENTE CON LA DEPENDENCIA Y EL LICITANTE GANADOR SE DEFINIRAN TANT 7
POR LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA COMO POR LA INDICACION DIRECTA DE LA DEPENDENCIA. /7 /

LABORATORIO. - LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON LABORATORIO PERMANENTE EN OBRA, PARA LLEVAR
ACABO LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD NECESARIAS A CADA TRABAJO EJECUTADO, TANTO PARA
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS PRUEBAS DE COMPACTACION. /

EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA. - TANTO DIURNO COMO NOCTURNO (LUMINOSO) ESPECGIFICADO ] /,
EN LAS NORMAS DE LAS BASES DE LICITACION, ES RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATI§ A LA ’
CONSERVACION Y REPOSICION DEL MISMO, SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA DURANTE TODO EL '
PROCESO DE LA OBRA. NO SE PERMITIRA INICIAR LA OBRA HASTA QUE EL SENALAMIENTO ESTE COLOCADO EN A

EL SITIO; ASI MISMO, DEBERA CONTAR CON UN SEGURO DE DANOS A TERCEROS POR LA CANTIDAD DE 2 MDP '}‘
PARA EVITAR INCIDENTES CON LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA. LO ANTERIOR DEBE CONSIDERARLO DENTRO

DE LOS INDIRECTOS, ASI COMO TAMBIEN DEBERA CONTAR CON EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL
(CHALECOS, CASCOS, BOTAS, ETC.)

LOS PARTICIPANTES QUE DESEEN O SE HAYAN INSCRITO EN LICITACIONES ANTE LA SECRETARIA DE

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y QUE SE ENCUENTREN DESARROLLANDO TRABAJOS YA

SEAN ANTE LA PROPIA SECRETARIA O ANTE CUALQUIER OTRA INSTANCIA DE GOBIERNO (FEDERAL, ESTATAL O

MUNICIPAL), Y QUE MANTENGA UN ATRASO CONSIDERABLE EN SUS OBRAS POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTOS,
E DESECHARA SU PROPUESTA.

DE IGUAL MANERA, NO PODRAN PARTICIPAR EN LICITACIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE

COMUNICACIONES Y- OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, AQUELLAS PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES QUE SE 1/
ENCUENTRAN DESARROLLANDO TRABAJOS PARA ESTA SECRETARIA Y NO HAYAN EFECTUADO LA ENTREGA- /
RECEPCION FISICA, FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS DE LOS CONTRATOS DE DICHOS TRABAJOS, POR
CAUSAS IMPUTABLES A ELLOS MISMOS. /

7 \ EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR ESCRITO DONDE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
1 OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y A SUS FUNCIONARIOS, A INDAGAR ANTE CUALQUIER DEPENDENCIA FEDERAL,
\ ESTATAL Y MUNICIPAL SOBRE LA EJECUCION DE TRABAJOS QUE DESARROLLA EN EL MOMENTO, LAS CAUSAS

DE LOS ATRASOS S| LOS HUBIERA, ASi COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA COMPROMETIDA
. PARA LA EJECUCION DE DICHOS TRABAJOS.

OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, A VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO LA EXISTENCIA FISICA Y LAS \
CONDICIONES DEL EQUIPO PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE SE LIGITAN Y DONDE SE

/u. EL PARTICIPANTE DEBERA PRESENTAR ESCRITO DONDE AUTORIZA A/&SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y §§
COMPROMETE A DAR LA DISPONIBILIDAD NECESARIA PARA DICHA VERIFICACION.

Calle del-arque
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EN EL CONCEPTO DE CONCRETOS. INCLUIR LA COMPROBACION, MEDIANTE INFORME DE LABORATORIO DE -
MECANICA DE SUELOS, QUE LAS COMPACTACIONES CUMPLAN CON LOS PORCENTAJES SOLICITADOS. EL COSTO / /i
DE LOS ENSAYES Y REPORTES DE LABORATORIO, DEBERAN SER CUBIERTOS POR EL CONTRATISTA, YA QUE /, ”
LOS RESULTADOS DE ESTAS DEBERAN DE INTEGRARSE CADA VEZ QUE SE ESTIME EL AVANCE DE LOSY

TRABAJOS PARA SU PAGO.

LOS PARTICIPANTES DE LA LICITACION PRESENTARAN EN EL DOCUMENTO T-18 (BASES DE LICITACIO
MODELO DE CONTRATO), MANIFESTACION DE HABER LEIDO Y COMPRENDIDO E INCLUIR DE MANERA DI
LAS MISMAS Y EVITAR EL QUE LAS PRESENTEN IMPRESAS.

/A
/
EL LICITANTE EN EL DOCUMENTO T-5 PRESENTARA ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QbE H
PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES, ASi
MISMO, DEBERA INCLUIR EN ESTE ANEXO EL DOCUMENTO 32-D ACTUALIZADO Y EN ORIGINAL (EL CODIGQ'QR
DEBERA SER LEGIBLE YA QUE SI NO, ESTE SE TOMARA COMO DOCUMENTO NO PRESENTADO)/ EXPEDIDO

RESPECTIVAMENTE POR EL SAT, IMSS E INFONAVIT EN EL QUE SE EMITA LA OPINION P SITIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y PATRONALES ANTE ESTOS ORGANISMOS. EN SU CASO S| ] [:‘
A

<

TIENEN CONVENIO CON ESTAS DEPENDENCIAS, ANEXAR DICHO DOCUMENTO.

INCLUIRAN DENTRO DEL DOCUMENTO T-12, UN ESCRITO DONDE MANIFIESTE BAJO PROTElé:I: DE DECIR )
VERDAD EN APEGARSE ESTRICTAMENTE A LAS DISPOSICIONES QUE CONTIENE LA NORMA OFIGAL MEXICANA /Y
NOM-086-SCT2-2015 (SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS VIALES), QUE CONTIENEN
LOS REQUISITOS GENERALES PARA IMPLEMENTAR EL SENALAMIENTO Y LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCION EN
OBRAS Y VIALIDADES URBANAS.

EL LICITANTE DEBERA CONTAR CON PLANTA DE ASFALTO, EXTENDEDORA DE PAVIMENTO Y ESPARCIDOR DE
SELLO PROPIOS Y DEBERA DEMOSTRAR CON COPIA Y FACTURA ORIGINAL PARA SU COTEJO, LA PROPIEDAD DE
LOS MISMOS. ’

RECOMENDACIONES

LEER BIEN LAS BASES DE LICITACION E INCLUIR TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y TOMAR EN CUENTA

TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS MISMAS CON EL FIN DE QUE TODA LA
45 DOCUMENTACION REQUERIDA EN ESTAS SEA PRESENTADA EN LA FORMA ESPECIFICADA (LA FALTA DE ALGUN
\A&DOCUMENTO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION).

\J

' QUE EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS EL REPRESENTANTE DE LA / /
EMPRESA PARTICIPANTE, TENGA PLENO CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION PARA HACER LAS ?
ACLARACIONES PERTINENTES, YA QUE NO SE ACEPTARA RECLAMACION O ACLARACION POSTERIOR AL

“\ TERMINAR EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES (TECNICA Y/O ECOQ:MICA)

ANTES DE CERRAR SUS SOBRES, REVISAR LA DOCUMENTACION DE Sy OPUESTA TANTO TECNICA COMO
ECONOMICA, EN LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA TOMO EN LAS FIRMAS DE CADA UNO DE
LOS DOCUMENTOS (LA FALTA DE FIRMA SE CONSIDERA DOCUMENTO INCOMPLETO). ~

"

2
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/

PREGUNTAS:

S (\\
LY

GRUPO MARNIEZ, S.A. DE C.V.

1. CON RESPECTO AL CONCEPTO N.CTR.CAR.1.01.003/11 (CORTES), A) Y B) RESPECTIVAMENTE;
*SE DEBERA CONSIDERAR DENTRO DEL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO EL ACARREO EN CA |oz/ s
VOLTEO COMO SE INDICA EN LA NORMA CORRESPONDIENTE EN SU INCISO J (FORMA DE PAGO) PART, /
J.1? “CORTE, EXTRACCION, REMOCION Y ACARREO LIBRE HASTA 20 METROS DE LOS MATE IA s
PRODUCTO DE LA EXCAVACION”.
CARGA Y DESCARGA EN EL SITIO Y FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA SECRE)”ARIA DE \ N
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION QUE NO SE UTILICEN EN LA CONSTRUCCION PE
TERRAPLENES? /
DE LA MISMA FORMA LA EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS? /
RESPUESTA: SE DEBERA DE CONSIDERAR DENTRO DEL MISMO ANALISIS. /f‘

2. EN EL CONCEPTO CON CLAVE N.CTR.CAR.1.01.009/16, CON RESPECTO A LA COMPACTACION DE
TERRAPLENES Y CAPA SUBRASANTE QUE NORMA SE UTILIZARA PARA EL GRADO DE COMPACTACION,
PROCTOR O AASHTO? /

D o

A

RESPUESTA: NORMA AASHTO

~

3. CON RESPECTO AL CONCEPTO DE CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE N-CTR-CAR-
1.04.006/20.
*QUE TIPO DE CEMENTO ASFALTICO SE DEBERA DE UTILIZAR, NORMA, MODIFICADO, GRADO PG? v
EN LOS CONCEPTOS DE LA PARTIDA DE CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION DALILA INDICA
QUE SERIA AC-20. SE TOMARA UNIFORME PARA TODO EL PROYECTO?

4

RESPUESTA: CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO 64-22, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT.

4. LOS PERMISOS Y GESTIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANTE LAS DEPENDENCIAS; SCT,
CFE, SEMARNAT, CONAGUA, FIBRA OPTICA, TELMEX, ETC. LA CONVOCANTE LOS LLEVARA A CABO O
SERA EL CONTRATISTA?

RESPUESTA: SERA EL CONTRATISTA

5. SE ENTREGARAN PLANOS DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CORRECTO ANALISIS DE PRECIOS
\ UNITARIOS, SERAN ENTREGADOS O SE SUBIRAN AL SISTEMA?

Y RESPUESTA: SE ENTREGA JUNTO CON LA PRESENTE EL PROYECTO E IGUAL FORMA SE SUBIRA AL

l>& SISTEMA DE COMPRANET

R\ 6. ENEL DOCUMENTO T-8 DONDE SE SOLICITA EL ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS,

J i FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, TAMBIEN SE DEBERAN CONSIDERAR LQS CARGOS
1 ADICIONALES?

RESPUESTA: NO ES NECESARIO ENTREGAR EL ANALISIS, PERO QUE SI ESTE INCLUIDO EN SUS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. /

Calle del Parqtiey
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SE CIERRA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS 12:45 HORAS DEL DIA Y FECHA SENALADOS.

\

POR LA SECOPE

/

JEFE DEL DEPARTAMENTOS DE COSTOS Y RESIDENTE DE OBR
PRESUPUEST , / ‘ f
=" I J
) / \ ¥ ,{ ~ )%/
7 (il A
ING. EDUAR NELAS VAZQUEZ ING. OSCAR YARDIEL GARAY DIAZ

POR LAS EMPRESAS

DESARROLLOS MUCA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA ANGULAR, S.A. DE C.V.

GCL URBANIZACIONES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.

LIC. CARMEN MARIA DE LA PARRA

CARRETERAS Y URBANIZACIONES BLANCO, S.A. DE C.V.

/L Fld D
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DEC.V. / lo [ GeAi~

OLA ASESORES Y CONSTRATISTAS, S. DER.L. DEC.V.

GRUPO MARNIEZ, S.A. DE C.V. S

SANCHEZ ARROYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REVELVA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. M

[/ s il

\

]
INDUSTRIAL DE CAMINOS MARTE, S.A. DE C.V. {

7
MULTISERVICIOS VIZCAYA, S.A. DEC.V. il //

s
DESARROLLOS PUNTO CUATRO, S.A. DEC.V. "/A‘{ /
ING. NARCISO SOTO, S.A. DE C.V. / L_ !ﬂ\
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GAMBOA CONSTRUCCIONES DE DURANGO, S.A. DE C.V.

PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION
CONJUNTA CON CONSTRUCERVICIOS VH, S.A. DE C.V.

TRITURADOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.

TAHE CONSTRUCCIONES DE DURANGO, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S.A. DE C.V.
TEDYDARQ CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

CONSTRUCTORA URBATRAC, S.A. DE C.V.

NORTE PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CONSTRUCTORA Y
PROMOTORA VAYGUM, S.A. DEC.V.

COYOTEING, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SORCA, S.A. DE C.V.
DIACE CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

BITUMEN Y CONCRETO, S.A. DEC.V.

CARRETERAS Y PUENTES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

“ARATODOS LICITACION: CP-SECOPE-EST-DC-042-21
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.

RELACION DE BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS POR EL LICITANTE PARA LA FORMACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS.

DENOMINACION

UBICACION

VOLUMEN A EXTRAER
M3

/ CAPA EN QUE SERA

UTILIZADO

DISTANCIA DE ACARREQ
DEL BANCO AL CENTRO DE
GRAVEDAD DE SU
UTILIZACION
KILOMETROS

ADEMAS, S| EL MATERIAL ES
ADQUIRIDO SENALAR EL
PROVEEDOR E INDICAR EL
ALCANCE DE LA ADQUISICION

|

NOTA: La distancia de acarreos, EN KILOMETROS, debera indicarse claramente y considerarse en los analisis de precios unitarios que corresponda. Adicionalmente a esic
documento se debera incluir croquis de localizacidn de los bancos de materiales propuestos.
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