

ACTA PRIMERA

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 09:00 hrs. del día 14 de Junio de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, los servidores públicos y participantes cuyos nombres, cargos y representaciones aparecen al calce, para celebrar el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas técnicas de la Licitación **No. C-SECOPE-PEFM-DC-134-21**, consistente en la ejecución de la obra: **REHABILITACION DEL CAMINO: SANTA TERESA – SAN JULIAN DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO**

Licitación por Invitación a cuando menos Tres Contratistas, de conformidad con los Artículos 29 parrafo II 34 Fracción I y 59 de la Ley de Obras Públicas del Estado.

El acto fue presidido por el C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez, Jefe del Depto. de Costos y presupuestos de la Dirección de Caminos en los términos del Oficio delegatorio No. D.C. 372/2021 de fecha 14 de Junio del 2021, emitido por el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, en su carácter de Director de Caminos.

Se procedió a la recepción de las propuestas en sobres cerrados y la apertura y revisión de las Propuestas Técnicas, mismas que deberán contener los documentos y requisitos solicitados, de no ser así serán desechadas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA VAYGUM, S.A. DE C.V.	Aceptada para su Análisis
PRODESSMA, S.A. DE C.V.	Aceptada para su Análisis
AUTOTRANSPORTES JAQE, S.DE R.L. DE C.V.	Aceptada para su Análisis
PELAC PROYECTOS, ESTUDIOS Y LABORATORIO DE LA CONSTRUCCION, S.C.	Aceptada para su Análisis

Por acuerdo de los participantes se procede a la rúbrica del Documento T-12-A (Programa General de Obra), así como los correspondientes sobres cerrados que contienen las Propuestas Económicas y se fijan las 15:00 hrs. del día 14 de Junio de 2021 para la apertura de las mismas. La cita en esta Sala de Juntas.

Se da por terminado el presente Acto a las 09:30 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

C-SECOPE-PEFM-DC-134-21

POR LA DEPENDENCIA:



ING. EDUARDO ORNELAS VÁZQUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS



C. ING. ALEJANDRA ALEMAN DIAZ
APOYO TECNICO DEL DEPTO DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS



LIC. ARELY ELIZABETH BARRAZA PEREZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA



C.P. GABRIEL MARTINEZ ORTIZ
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL

INVITADOS:



LIC. ARMANDO CANTU NAJERA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE
CONTRALORIA


PARTICIPANTES:


1.- CONSTRUCTORA Y PROMOTORA VAYGUM, S.A. DE C.V
C. LIC. SERGIO GONZALEZ ONTIVEROS


2.- PRODESSMA, S.A. DE C.V
C. LIC. JESUS GOYTIA R.


3.- AUTOTRANSPORTES JAQE, S.DE R.L. DE C.V.
C. ARELI SURISADDAI HERRERA ALBA

4.- PELAC PROYECTOS, ESTUDIOS Y LABORATORIO
DE LA CONSTRUCCION, S.C.
C. ING. ALEJANDRA IVET RODRIGUEZ UNZUETA









ACTA SEGUNDA
LECTURA DE RESULTADO DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y APERTURA DE
PROPUESTAS ECONÓMICAS

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 15:00 hrs. del día 14 de Junio de 2021, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez, Jefe del Depto. de Costos y presupuestos de la Dirección de Caminos en los términos del Oficio delegatorio No. D.C. 372/2021 de fecha 14 de Junio del 2021, emitido por el Ing. Manuel Martínez Martínez, en su carácter de Director de Caminos, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para dar lectura al Resultado del Análisis detallado de las Propuestas Técnicas aceptadas en la Primera Etapa y para celebrar la Segunda Etapa de la de la Licitación **C-SECOPE-PEFM-DC-134-21**, consistente en la ejecución de los trabajos relativos a: **REHABILITACION DEL CAMINO: SANTA TERESA – SAN JULIAN DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO**

Se procedió a la Lectura del Resultado del Análisis de las Propuestas Técnicas, las cuales quedaron como sigue:

LICITANTES	PROPUESTAS
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA VAYGUM, S.A. DE C.V.	Aceptada
PRODESSMA, S.A. DE C.V.	Aceptada
AUTOTRANSPORTES JAQE, S.DE R.L. DE C.V.	Aceptada
PELAC PROYECTOS, ESTUDIOS Y LABORATORIO DE LA CONSTRUCCION, S.C.	Aceptada

Concluida la lectura, se procedió a la segunda etapa del concurso, consistente en la Apertura de las Propuestas Económicas aceptada en la primera etapa y que no fueron desechadas en el Análisis detallado, dando lectura a todos los que cumplieron con el pliego de requisitos, los cuales quedaron como sigue:

CONCURSANTES	MONTO SIN I.V.A.
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA VAYGUM, S.A. DE C.V.	\$ 2'845,124.28
PRODESSMA, S.A. DE C.V.	\$ 2'829,981.74

C-SECOPE-PEFM-DC-134-21

AUTOTRANSPORTES JAQE, S.DE R.L. DE C.V.	\$ 2'798,458.94
PELAC PROYECTOS, ESTUDIOS Y LABORATORIO DE LA CONSTRUCCION, S.C.	\$ 2'860,060.87

Se procede a la rúbrica del Documento E-3 (Catálogo de Conceptos y cantidades de obra). Las Propuestas Económicas quedan en custodia de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado para su Análisis detallado, el cual servirá como fundamento para emitir el fallo correspondiente.


El fallo de este concurso lo comunicará el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, Director de Caminos de esta Dependencia, en punto de las 14:00 hrs. del día 16 de Junio de 2021, la cita en esta Sala de Juntas.

Se da por terminado el presente Acto a las 15:30 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Eduardo Ornelas Vázquez, Representante de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

POR LA DEPENDENCIA:


ING. EDUARDO ORNELAS VÁZQUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS


C. ING. ALEJANDRA ALEMAN DIAZ
APOYO TECNICO DEL DEPTO DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS


LIC. ARELY ELIZABETH BARRAZA PEREZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
JURÍDICA

INVITADOS:


C.P. GABRIEL MARTINEZ ORTIZ
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL


LIC. ARMANDO CANTU NAJERA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE
CONTRALORIA

PARTICIPANTES:

C-SECOPE-PEEM-DC-134-21

1.- CONSTRUCTORA Y PROMOTORA VAYGUM, S.A. DE C.V
C. LIC. SERGIO GONZALEZ ONTIVEROS

2.- PRODESSMA, S.A. DE C.V


C. LIC. JESUS GOYTIA R.

3.- AUTOTRANSPORTES JAQE, S.DE R.L. DE C.V.

C. ARELI SURISADDAI HERRERA ALBA

4.- PELAC PROYECTOS, ESTUDIOS Y LABORATORIO
DE LA CONSTRUCCION, S.C.


C. ING. ALEJANDRA IVET RODRIGUEZ UNZUETA



Handwritten signatures and scribbles on a document, including a large signature at the top, a circled signature, and several other signatures below.



Handwritten signature.



Handwritten signatures and scribbles, including a large signature and several smaller ones.