Inicio/Ter Visita .
# Obra Obra IPlazo Junta Técnica Eco. Fallo
218054 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION
INIFEED- | EN EDIFICIO "C", INSTALACION ELECTRICA, IMPERMEABILIZANTE Y
032-IR-2021 | PINTURA. EN LA ESC. PRIMARIA "NINOS HEROES" DE LA LOCALIDAD
EL SALTO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO.
PRIMERA 20 de julio de 2021 1dejulio de 20212 | g 4o iulio de 2021 a
.> | CCT: 10DPR1533% ] : J .
INVITACION _ ‘25 10:30 Hirs.. las 12:30 Hrs. |12 de julio de
Supervisor: ING. JESUS DE LA CRUZ HERNANDEZ 8 de noviembre de 2021 o 2021 a  las
o 9 de julio de 2021 a 13:30 Hrs.
No. DE 112 dias 2 de julio de 2021 a las 12:30 H
EXPEDIENTE: | Anticipo: 19 de julio de 2021 las 14:00 Hrs. as 120U Hrs.
IR/E/INIFEED/
018/2021 Contrato: 13 de julio de 2021

Venta de Bases: 28 y 29 de junio de 2021




