

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:10 hrs. del día 26 de noviembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, se reunieron en la Sala de Juntas del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, el C. Arq. Javier Osvaldo Carrasco Reveles, en su carácter de Director General, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. INIFEED-081-IR-2021; consistente en la Ejecución de la obra relativa a:

218216 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS Y AULA DIDÁCTICA (ADOSADA) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. CON ZAPATAS CORRIDAS Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA, BASE PARA DOS TINACOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M3 Y MURO DE ACOMETIDA BAJA TENSIÓN. EN LA ESC. PRIMARIA "LIC. FRANCISCO ESPARZA HERNÁNDEZ" DE LA COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las posturas aceptadas quedaron como sigue:


CONCURSANTES	PROPUESTA
1. ARQ. ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS	\$1,552,289.37 + I.V.A.
2. ARACELI GARCÍA RODRÍGUEZ	\$1,618,284.83 + I.V.A.
3. ING. ALFREDO GURROLA RENTERÍA	\$1,671,812.89 + I.V.A.
4. ARQ. ZEIDA MARITZA DIEZ BURCIAGA	\$1,735,640.99 + I.V.A.

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 41 inciso b) numeral IV de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Arq. Javier Osvaldo Carrasco Reveles, Director del INIFEED, da lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por la Empresa ARQ. ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de \$1,552,289.37 SON: (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.), sin I.V.A.

Se fijan las 13:10 hrs. del día 29 de noviembre de 2021, para la firma del contrato entre la Dependencia y el Contratista. Solicitándole a el Contratista Presente a la brevedad Posible los documentos PE-1 (tres copias), PE-9 y PT-9 (dos copias), PE-2A, PE-2B y PE-8 (una copia) debidamente firmados, CD conteniendo los documentos PE-1 en formato Excel, PT-9 Y PE-9 en formato PDF.

En cumplimiento al Artículo 39 de la Ley antes citada, se procede a la entrega de los Escritos del Resultado del Análisis de Propuestas. Así mismo se les notifica a las empresas que no fueron favorecidas



con el fallo de la obra, que cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del 10 de enero de 2022 para recoger sus propuestas, puesto que cumplido dicho plazo estas serán destruidas.

Se da por terminado el presente Acto a las 13:15 hrs. firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Arq. Javier Osvaldo Carrasco Reveles, quien presidió en nombre y representación del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango.

POR LA DEPENDENCIA:

C. ARQ. JAVIER OSVALDO CARRASCO
REVELES
Director General del INIFEED

C. ING. VÍCTOR MANUEL SIQUEIROS
ISMAEL
Jefe del Departamento de Costos y
Presupuestos del INIFEED

PARTICIPANTES:

- 1.- ARQ. ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS
ARQ. ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS
- 2.- ARACELI GARCÍA RODRÍGUEZ
- 3.- ING. ALFREDO GURROLA RENTERÍA
- 4.- ARQ. ZEIDA MARITZA DIEZ BURCIAGA

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ