G INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO

D DE DURANGO

T MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

DURANGO, DGO, 8 DE JUNIO DEL 2022 A LAS 13:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (Sl) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES
Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA
ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:
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No.EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/014/2022

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA IISICA EDUCATIVA DEL ESTADC DE
DURANGO

JUNTA ACLARATORIA

LICITACION No.: INIFEED-025-IR-2022, No. DE EXPEDIENTE:
IR/E/INIFEED/014/2022.
CONVOCATORIA No.: PRIMERA INVITACION.

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2022
SUPERVISOR: ING. HECTOR ANGEL MUNGUIA ESCUEN
OBRA: 228021.- J.N. PARAISO INFANTIL COL. LA VIRGEN, DURANGO;

DGO. (CCT:10EJN0448B)

CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE USOS MULTIPLES (AISLADA) DE 12.00 X 8.00
MTS. ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA.

. El pericdc de ejecucion de los trabajos sera de 84 dias calendario, con fecha de
inicio 28 de Junio del 2022 y fecha de término 19 de Septiembre del 2022, lo
anterior para que dentro de sus andlisis de precios unitarios se considere trabajar los
turnos necesarios, los cuales se verificaran se cumplan estrictamente de acuerdo al
calendario de obra, asi como su programacion de suministro de materiales, equipo y
mano de obra para concluir en tiempo marcadc, deberan analizai con ccctos realcs paia
evitar especulacion y descalificacion (presentando adecuadamente sus analisis de
precios unitarios) como soporte de lo anterior.

. LA OBRA SE EXIGIRA SE APEGUE A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIONES E

INSTALACIONES MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS | AL IX DE LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS PROYECTOS, CONSTRUCCION E
INSTALACIONES EMITIDAS POR INIFED, ASI COMO A LAS ESPECIFICACIONES
COMPLEMENTARIAS ENTREGADAS POR EL INSTITUTO PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO (INIFEED),
REFERIDAS EN EL SIGUIENTE ENLACE: https:/*/www.gob.mx/inifed/acciones y
programas/normatividad-técnica.

. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en
Obra Exterior y en esta ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.), de no
hacerlo sera motivo de rechazo.

. Para integrar conceptos adicionados en esta junta, se deben presentar en hoja anexa en
ei capitulo o pariida que ie corresponda Yy asi reflejarlo integrado como se pide en punto

anterior.

. Se debera contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta su entrega
satisfactoria al Instituto.

. Se debera Incluir en sus Indirectos la Proteccion del Area a trabajar, mediante un iapiai a
Base de Triplay y Polines para Evitar algun accidente e incidente con Alumnos, Maestros
y/o Personal Administrativo, EL PERSONAL DE LA EMPRESA GANADORA DEBERA
PORTAR GAFETE CON FOTOGRAFIA CON NOMBRE DEL TRABAJADOR Y
NOMBRE DE LA EMPRESA, ASi COMO CHALECO Y CASCO COMO PROTECCION E
IDENTIFICACION DE SU PERSONAL, DIARIAMENTE EN LA OBRA DURANTE TODA

LA JORNADA LABORAL. B(
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7. La contratista debera hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener
las licencias de construccion de 1a nbra.

8. Para las impermeabilizaciones tanto aparentes como bajo enladrillado seran de acuerdo
con especificacién adicional y se debera extender una garantia por escrito de 10 anos,
asimismo debera presentar garantias del Material colocado, por parte del Fabricante

(Planta), Aplicador y Contratista, debiendo avisar con anticipacion de 48 hrs. Min. Para la
verlflcacmn y autorizacion por parte del supervisor, en caso de no cumplir con los
requisitos sera motivo de rechazo.

9. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y
acarreo en ninguno de los casos, por lo que debera considerarlo en el analisis de sus
precios unitarios, aclarando que el contratista debera prever el suministro necesario, asi
como contratos provisionales de agua.

10.DEBERA INCLUIR EN SUS COSTOS INDIRECTOS EL ACARREO DE LOS
MATERIALES DESDE EL LUGAR EN EL QUE SE LOS PUEDAN DEPOSITAR HASTA
EL AREA DE TRABAJO, ASI COMO EL RETIRO DEL ESCOBRO GENERADO POR
DEMOLICIONES Y/C MATER!ALES EXCEDENTES FUERA DE LA OBRA Y FUERA
DE LA MANCHA URRANA, YA QUE NO SE PAGARAN ACARREOS DE NINGUN TIPO
POR APARTE, ESTOS SE DEBERAN INCLUIR Y/O PRORRATEAR EN CADA UNO DE
LOS CONCEPTOS QUE INVOLUCREN DEMOLICIONES, SUMINISTROS Y
ACARREOS, IZAJES DE MATERIALES, ETC.

11.LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO NO SE REALIZARAN
TODOS AL MISMO TIEMPO, SE LLEVARAN A CARC PCR AREAS O CONCEPTCS
QUE NO INTERRUMPAN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PLANTEL EDUCATIVO,
PERO AUN DE QUE SEA ASi DEBERA TERMINAR LOS TRABAJOS DENTRO DE
LOS 84 DIAS PACTADOS PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA

12.Por ningun motivo se autorizara ei pago de desaglie de excavaciones y limpiezas de
acero.

13.Los volimenes de obra presupuestados estan sujetos a cambio segun necesidades,
autorizados por el supervisor y generados en la obra.

14.Se exigira al contratista construya bodega de materiales y suministro minimo de 1 médulo
de sanitarios portatiles para uso de su personal, lo cual debera considerarse dentro de los
costos indirectos.

15.Se establece que el terreno mostrado en la visita es donde se construira la obra antes
citada, esto para prever accesos, distancias y condiciones locales para la ejecucion de Ios\/
trabajos, considerando también que para los suministros de los materiales pétreos \/ ,«7
deberan tomar en cuenta en su anaiisis de piecios unitarios el o los sindicatos existentes

en el lugar.
16.En la elaboracion de todos los concretos de cualquier elemento, se debera utilizar %

invariablemente revolvedora (Para todos los Hechos en Obra sin Excepcion) y en su
colocacion usar vibrador (Para todos Los Concretos Hechos en Obra y/o Premezclados
sin Excepcién).

17.En todo concreto con resistencia F'c = 250 kg/cm+< (Cimentacion: Zapatas, Lados Yy
Contratrabes; Estructura: Muros y/o Columnas; Losas: de Entrepiso, Azotea) se debera
tomar 6 muestras para prueba de resistencia de concreto,,y se realizaran en una sola
etapa del colado es decir seran MONOLITICAMENTE, utilifando concreto premezclado,
por lo que debe considerarse esto para los concept pondientes. S( -,
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1C.Lcs ciementos estructurales deben quedar con acabado aparente, no permitiéendose que
se afecte el acabado del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes
sefalado y se exigiréd guc sc realice nonforme a especificacion correspondiente.

19.Debera usar eguino mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de
excavacion como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cms.
Maximo. Se debera presentar Pruebas de Compactacion de Laboratorio, para poder
proceder al vaciado de Pisos y/o Firmes de Concreto, asi como para la Autorizacion y
liberacién de Pago de Rellenos.

20.Para el proporcionamientc de los concretos, e! Contraticta dehera presentar ansligie de
laboratorio de los agregados. Dicho laboraiorio recomendara el proporcionamiento
adecuado para garantizar la resistencia requerida, lo anterior para los Concretos hechos
en Obra.

Zi. No se permiiira tener en ia obia material revuelto, sélo por separado arena y grava
T.M.A. de %".

22.En excavaciones y rellenos sélo se pagara, lo que por especificacion se indica (holguras
para elementos de concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

23. Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su

pago.

24 Para el criterio de medicion y pago de acero en cualquier elemento es el siguiente: Las
varillas, barras, cables, alambres y otros perfiles, se pagaran a los precios unitarios
fjados para el Kilogramo, del tipo y seccion correspondiente. Estos precios unitarios
incluyen lo que corresponda por: valor de adquisiciéon y transporte hasta el lugar de la
obra de los materiaies; maniouias, cargas y descargas; almacenamientos; iroteccion,
coitado, despeidicics; aoviado, empalmes, traslapados o soldados; limpiezas; soldadura;
armado con alambre de amarre y/o separadores y silletas; colocacion; muestreo y
pruebas; y los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes durante las cargas
y descargas. No se pagaran silletas, traslapes, escuadras y desperdicios en varilla o
alambron, ni o2nchos en los estribos de alambrén o varilla. El Contratista censiderara en
forma de porcentaje por unidad de kiiogramo para vatiiia iNu. 2, .5, 3, 4, 5, 0, 6,10 y 2,
con excepcion de anclajes de armado principal en columnas.

25. En Todas las salidas eléctricas, debera utilizarse unicamente cable marca: Condumex,
Conductores Monterrey (Viacon y Unicable) y latincasa (no alambre) y/o las marcas
especificadas en el proyecto, en los calibres indicados en planos correspondientes.

26. No se aceptarain empalmes de cables en la tuberia, (las conexiones se haran en cajas
registro).

27. En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafa. \
Para este concepto se debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura K
utilizada, se exigira utilizar unicamente pintura de las marcas: VINIMEX de COMEX,

“* OSEL ORO, MULTITONO BEREL, ROYAL DE DOAL, ROYAL y GRAN TURISMO DE
DOAL, y en esmalte COMEX 100 Y/ O BERALKID, otorgando garantia por 5 afios a éste
Comité.  Antes de pintar elementos de concreto de estructura se debera rebabear
perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una
apariencia uniforme, a base de cemento bianco-resistol-pintura, de considerar necesario
la supervision exigira se demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se constate
la calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista.

28. Para los casos en donde el contratista sugiera cambiar
especificados por el Comité, se deberan avalar con sus fi
propiedades iniciuyendo calidad y costo. >

\‘\

ateriales y equipos a los
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29. Para todas las salidas eléctricas se debe respetar, el diametro de cables indicado en
planos, codigo de colores, el hilo de tierra fisica debe ser desnudo y en cada caja de
registro y/o tablero, colocar marbetes para identificar circuitos, fases y neutros, esto es
aplicable también en registros de obra exterior.

30. 'Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

31.Se aclara para los suministros de tableros de control, centros de cargas, interruptores de
navajas, asi como los interruptores termo magnéticos se aceptaran unicamente de la
marca SQUARE D, o BTICINO con zapatas de cobre paralelas.

34. Para la ejecucion de los trabajos, el terreno sera investigado en obra.

Durango, Bge-; 08 de Junio del 2022.

ARQ. VICTOR HUGO GRACIANO ARZOLA.

ING. HECTOR ANGEL'MUNGUIX ESCUEN
SUPERVISOR INIFEED

il

o
ARQ. ARMANDO DELGADO MONARREZ
JEFE DEPARTAMENTO CONSTRUCCION INIFEED




