. COMISION DEL
_ | AGUA DEL ESTADO
" | DE DURANGO

ACTA DE LECTURA DE FALLO

QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 41 FRACCION IV DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION NUMERO
IRIE/ICAED/002/2022, RELATIVA A LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA
LOCALIDAD EL GUAMUCHILITO, DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA.

A.- FECHA, LUGARY HORA DEL ACTO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:00 horas, del dia 16 de junio del 2022, de acuerdo con la cita
notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado el dia 14 de junio del 2022, correspondiente a la
apertura de las propuestas econémicas de esta licitacion y para conocer el fallo de esta Comision del Agua del
Estado de Durango se reunieron en las oficinas de la misma, ubicadas en calle Matamoros No. 324 del Barrio de
Tierra Blanca, de la ciudad de Durango, Dgo., las personas fisicas y/o morales y servidores publicos, cuyos
nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta..

B.- SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDE EL ACTO

El Ing. Jorge Armando Nevarez Montelongo, en calidad de Director General de la Comision del Agua del Estado
de Durango, con las facultades necesarias para representar a dicho organismo establecidas en los articulos 41
fraccion XLIV del Reglamento Interior de la Comision del Agua del Estado de Durango, asi como en el articulo 14
y 25 fraccion | de la Ley de Aguas del Estado de Durango, y para efectos de presidir el acto de lectura de Fallo
de la LICITACION en referencia, otorga las facultades necesarias mediante oficio DG-0344/2022, al Ing. Jorge
Alberto Diaz Herrera, Subdirector Técnico de la Comision del Agua del Estado de Durango, para que actué en
representacion de la Comision del Agua del Estado de Durango, de conformidad con los articulos 41 fracciones
I, XLIV y LV, y 42 del Reglamento Interior de la Comision del Agua del Estado de Durango.

C.- FALLO

Con el proposito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratacion, que se formula de conformidad con
lo dispuesto en el Articulo 41 fraccion IV y V de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango, se lleva a cabo
la lectura del mismo, precisandose que se anexa como parte de esta acta una copia del fallo para los licitantes
que asistieron al presente evento y que para los licitantes que no hayan asistido al mismo, éste estara disponible
en las Oficinas de la Comision del Agua del Estado de Durango..

. RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS
RAZONES ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION E INDICANDO LOS PUNTOS DE LAS
BASES QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA.

Ing. Salvador Parra Mijares.- Su propuesta no es aceptada en virtud de que rebasa el presupuesto elaborado de
manera previa por parte de la Convocante y no es factible pagarlo, ya que no se cuenta con suficiencia
presupuestal.

S

Calle Matamoros No. 324 Barrio Tierra Blanca

WWW'CAED’DURANGQ.GOB_MX | f Comisién del Agua del Estado de Durango ‘ , @caeddurango




COMISION DEL
| AGUA DEL ESTADO
DE DURANGO

Licitacion No. IRIE/ICAED/002/2022
Hoja No. 2

Construcciones Hidraulicas y Saneamiento, S.A. de C.V..- Su propuesta no es aceptada en virtud de que
rebasa el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Convocante y no es factible pagarlo, ya que no
se cuenta con suficiencia presupuestal.

Il. NOMBRE DE LAS EMPRESAS SOLVENTES

Hecha la revision de la cotizacion, precios unitarios, y, en su caso la correccion de operaciones, la postura aceptada
quedo como sigue:

NOMBRE DEL LICITANTE IMPORTE SIN IVA ‘

1. ConstruccionesiM2G: 8.4, de GV § 292240404 ‘

lll. NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION.

Con base en lo anterior y de conformidad con los Articulos 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango y
demas relativos de su Reglamento la propuesta presentada por la empresa CONSTRUCCIONES M2G, S.A. DE
C.V., resultd solvente ganadora porque redine, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en las bases de
licitacion, las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Comision del Agua del Estado de
Durango y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y es la proposicion economicamente
mas conveniente para el Estado, en consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la licitacion por
invitacion a cuando menos tres personas de caracter nacional nimero IR/E/CAED/002/2022, con un monto total de
3'389,988.69 (tres millones trescientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 69/100 M.N.)
incluyendo el impuesto al valor agregado.

IV. FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS.

El licitante ganador se compromete a entregar la garantia de cumplimiento de contrato y la garantia de anticipo a
mas tardar dentro de los cinco dias habiles contados a partir de que reciba copia del fallo de adjudicacién o del
contrato, en las oficinas de la Comision del Agua del Estado de Durango, ubicadas en calle Matamoros No. 324 del
Barrio de Tierra Blanca, de la ciudad de Durango, Dgo. \\?/

V. LUGARY FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA FIRMAR EL CONTRATO.

La presente acta surte efecto para la empresa Construcciones M2G, S.A. de C.V., de notificacion en forma y por
ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 14:00 horas, del dia 17 de junio del
2022, en las oficinas de la Comision del Agua del Estado de Durango, ubicadas en calle Matamoros No. 324 del
Barrio de Tierra Blanca, de la ciudad de Durango, Dgo.

VI. FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS.

El contratista debera iniciar los trabajos el dia 27 de junio del 2022, los cuales tendran una duracion de 65 dias
naturales.
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VIl. NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA EVALUACION DE LAS
PROPOSICIONES.

Arq. Georgina Gonzalez Novoa. Jefa del Departamento de Costos.

Ing. Idania Guadalupe Gallardo Hernandez. - Jefa del Departamento de Construccion y Supervision en Zonas
Rurales.

VIIl. CIERRE DEL FALLO.

Se da por terminado el presente Acto a las 12:15 hrs., para constancia y a fin de que surta sus efectos legales
correspondientes, a continuacion rubrican y firman el presente documento los que intervinieron en este acto,
entregandoles copia de la misma y a disposicion en las oficinas de la Comision del Agua del Estado de Durango.

OR LA COMISION:
/O

Ing. Jorgeﬂmando Nevarez Montelongo Ing. Jorge Alberto Diaz Herrera
Director General Subdirector Técnico

A

Lic. Alder Vladimir de La Paz Carrillo
Encargado de la Unidad Juridica

LICITANTES:

Construcciones M2G, S.A. de C.V.
Ing. Martin Garcia Guzman

Ing. Salvador Parra Mijares

Construcciones Hidraulicas y Saneamiento, S.A. de C.V.
C. Susana Saucedo Luna
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