D INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO
D DE DURANGO

MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

DURANGO, DGO, 08 DE JULIO DEL 2022 A LAS 14:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (Sl) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES
Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE

TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACION DE MI PROPOSICION
CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACION
NO DE EXPEDIENTE IR/E/INIFEED/033/2022 NO. DE LICITACION: INIFEED-044-IR-2022
LOCALID
CLAVE OBRA(S) LUGAR AD | MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA :
PARA CANCHA DE VOLIBOL. EN LA ESC. E?SAETEIQAQS'IF?A" SANDJEOSE
228085 PRIMARIA “JUAN ESCUTIA” DE LA LOCALIDAD chiduer [/ LMAZUA
SAN JOSE DE CHIQUERITOS, EN EL oo Tas DGO.
MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. '
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RAFAEL NO

Priv. Vicente Suarez s/n, Col. El Refugio

C.P. 34170 Durango, Dgo

Teléfono: (618) 137 76 10

inifeeddire durango.gob.mx
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No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/033/2022

| INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
, | FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO
' D | DE DURANGO

DURANGO, DGO. 08 DE JULIO DEL 2022

No. LICITACION: INIFEED-044-1R-2022
No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/033/2022
Primera invitacion

OBRA:

JUNTA DE ACLARACIONES

228085 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PARA CANCHA DE VOLIBOL.

10.

PRIMARIA “JUAN ESCUTIA”
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHIQUERITOS
EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO

La obra se exigira se apegue a las Normas de Construccion e Instalaciones marcadas en el volumen 6 tomos
I al IX de las Normas y Especificaciones para estudios, proyectos, construccion e instalaciones emitidas por
INIFED, asi como a las especificaciones complementarias entregadas por el Instituto para la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Durango (INIFEED) referidas en el siguiente enlace:
https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

Se informa a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y montos de ejecucion
deberan presentarse por periodos quincenales para las obras con montos considerables, es conveniente
presentar periodos mensuales Unicamente para los fines de licitacion.

Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, taito en Edificio coro en Obra Extericr y en esta
ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo sera motivo de rechazo.

No se permitira el uso de espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar en
sus costos indirectos la habilitacién de la bodega de materiales.

En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria al
Comite.

Se recomienda para la elaboracién de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos,
catalogo y especificaciones.

En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara para pago el suministro y acarreo.

La Contratista debera hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de
construccion de la obra.

En la elaboracion de todos los concretos de cualquier elemento, se debera elaborar invariablemente con
revolvedora y en su colocacion usar vibrador, se usard agregado grueso maximo de %". Y sus resistencias
seran de acuerdo al proyecto ejecutivo.

Para CIMENTACIONES, LOSAS, TRABES Y ESCALERAS. el concreto debera de ser premezclado, para
que se realicen los trabajos en areas necesarias de colado para el suministro del corcreto.
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Usar equipo mecénico en la compactacion de los materiales tanto producto de excavacion como el inerte de
baicu, con ia humedad necesaiia, en capas de 15 cm. maximo.

Los voliumenes de obra del presupuesto estaran sujetos a cambios seglin necesidades, autorizados por el
supervisor y generados en obra.

Se exigira al contratista construya bodega de materiales y tener velador durante la construccion de obra 'y
hasta la entrega a satisfaccién del instituto.

no se autorizara el pagd de desagle de excavaciones y limpieza de aceros de refuerzo para que sea
considerados en su analisis de precios.

Se establece que el terreno mostrado en la visita, es donde se construira la obra arriba citada, esto para
prever accesos, condiciones dei teirenc y suministros en general, tomando en cuenta que no se permitira
usar patios civicos, canchas y accesos de concreto para revolturas.

Los elementos estructurales deberan quedar con acabado aparente no permitiéndose que afecte el acabado
del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes sefialado y se exigira que se realice
conforme a especificaciones correspondientes.

En todas las salidas eléctricas, debera utilizarse Unicamente cables mea.  Condumex, conductores
monterrey, latincasa y los especificados en las esp. Complementarias, se respetaran calibres y diametros
indicados en proyecto.

El concreto en losas y trabes debera ser premezclado con una resistencia de un fc= 250 kg/cm2 y un
agregado maximo de %"

Se debera dejar placas ahogadas en castillos y cadenas para fijar la cancelaria y protecciones con placa de
10x10 cm x 3/16” de esp. Se prohibe demoler castillos.

Para el concepto 04028 Muro de tabique rojo...la proporcién del mortero para el junteo, a considerar sera 1:4

. Para el concepto con clave 06026-10 de imp. Aparente se realizara teniendo en cuenta las marcas indicadas

en la esp. Complementarias.

. Para los conceptos donde se indique relleno con material tipo matacén, este debera estar limpio y sin

arcillas.

. No se permitira tener en la obra material revuelte, sélo por separado arena y grava T.M.A. de %"

En excavaciones y rellenos sélo se pagara, lo que por especificacion se indica (holguras para elementos de
concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

Todos los conceptos de: PISOS, RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS SE DEBERAN ANALIZAR CON SUS
LIMPIEZAS Y PREPARACIONES CORRESPONDIENTES, ya que no se pagaran dichos trabajos por
separado.

En tecdas las salidas para luminarias se deberd considerar el material necesario para la bajada de
apagadores y dimmers, se debera incluir cable desnudo para tierra fisica en todos los circuitos y donde no lo
indique debera ser calibre # 12 ya que no se permitird el cable de uso rudo como conexion de la salida
eléctrica hacia la luminaria.

En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espana. Para este concepto se
debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura
Utilizada, se exigira utilizar Unicamente pintura de las marcas: VINIMEX de COMEX, OSEL ORO,

MULTITONO BEREL, ROYAL DE DOAL, ROYAL y GRAN TURISMO DE DOAL, y en gsmalte COMEX 100 Y/ O
BERALKID, otorgando garantia por 5 afos a al inifeed. Antes de pintar i{ementos dge/copcreto de estructura se
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deberd rebabear perfectamentc todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una apariencia
umforme a base de cemento blanco-Resistol-pintura, de considerar necesario la supervision exigira se
demuestre bajo andlisis de laboratorio de materiales, se constate la calidad de la pintura aplicada con cargo a la
contratista.

Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene wgentes

Por ninglin motivo se autorizara el pago de desaglie de excavaciones y limpiezas de acero.

PUNTOS PARTICULARES:
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No se pagaran acarreos en carretilla ni sobre acarreos en escuelas donde no haya acceso, e casc de que el
contratista por asi considerar conveniente hacer un acceso retirando barandales o demoliendo muros, debera
contemplar restaurarlo a su estado original con cargo a la contratista.

El contratista debera presentar nimeros generadores por lo menos una vez al mes para estimaciones.

Al finalizar la obra el contratista debe entregar junto con la estimacién de finiquito el presupuesto de
terminacion, con los volumenes reales ejecutados de obra de cada concepto.

Sera responsabilidad de la contratista los dafios causados por el transito de vehiculos para acceso de
materiales en cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones ocultas, los cuales deberan ser

reparados por cuenia dei contratista y a satisfaccién del plantel y del Instituto.

Se debera contar durante todo el transcurso de la obra, con un profesionista del ramo de la construccién como
residente de la misma.

. El contratista debera contestar notas de bitacora y firmar por enterado cada una de ellas.

. Se exigird muestreo de concreto como pruebas para ensaye del mismo a los 7, 14, y 29 dias por etapas como
también que el muestre lo elaboren en un laboratorio de concreto

. El periodo de ejecucién serd de 98 dias

. Se agregan los siguientes conceptos, para completar la cancha de volibol.
- SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 66-10-10 EN PISOS......... 50 M2.
- PISO DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR ACABADO CON BROCHA DE
PELO SUAVE, JUNTAS FRIAS, CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO EN CUADROS T.M.A. 3/4”, INCLUYE
APLICACION DE VOLTEADOR EN REMATES A ZOCLO Y FRONTERAS INTERIORES
Y EXTERIORES... E o R e T R e 5 O YV 24

- SELLOO DE CEMENTO ASFALTICO #6 O SIMILAR DE 1 CMS DE ANCHO Y 10 DE PROFUNDIDAD EN
JUNTAS DE CONTRACCICN EN PISDS s .10 ML
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