

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL 20 de julio de 2023, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 52 y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SIGSIK DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LE OTORGA LA FACULTAD PARA PRESIDIR EL ACTO DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SEGÚN LO HACE CONSTAR EN EL OFICIO NÚMERO DIRIGIDO A EL ING. JAVIER ORTIZ CALZADA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES DEL INIFEED. EL CUAL SE REÚNE EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, JUNTO CON LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN No. INIFEED-021-IR-2023, IR/E/INIFEED/020/2023 LICITACIÓN EN SU MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. "MIGUEL DE LA MADRIDID" EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0005R

238010 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COL. EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0050K

238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0062I

LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 Y 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

LAS EMPRESAS INVITADAS EN TIEMPO EN EL SISTEMA COMPRAS GUBERNAMENTALES SON LAS SIGUIENTES:

1. INGENIERÍA DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ
2. COSEPRISA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SE PRESENTÓ
3. AG SOLUCIONES INTEGRALES DE DURANGO, S.C.	SE PRESENTÓ
4. VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA	NO SE PRESENTÓ

SE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN POR NO CONTAR CON UN MÍNIMO DE TRES PROPUESTAS SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS, APOYADOS EN EL ARTICULO 53, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS. (PARA

LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE SE DEBERÁ CONTAR CON UN MÍNIMO DE 3 PROPOSICIONES SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS)

SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 12:08 HRS. FIRMANDO LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA, Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

POR EL INSTITUTO:



ING. JAVIER ORTIZ CALZADA  
JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS Y LICITACIONES I  
INIFEED

INVITADOS



ING. BENJAMÍN CISNEROS MEZA  
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PARTICIPANTES:

1.- INGENIERÍA DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ

2.- COSEPRISA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.  
KARLA MARCELA HERNÁNDEZ IRIARTE



3.- VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA

NO SE PRESENTÓ

4.- AG SOLUCIONES INTEGRALES DE DURANGO, S.C.  
LUIS DAVID SALINAS AYALA



## Registro Licitación INIFEED-021-IR-2023 PRIMERA INVITACIÓN

20 de julio de 2023 a más tardar 12:00 hrs. No. Expediente: IR/E/INIFEED/020/2023

Nombre de la Empresa:	Representada por: Nombre(s) apellido paterno materno	Hr. Reg.
1. INGENIERÍA DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.		
2. COSEPRISA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Karla Marcela Hernandez Inante	17:50
3. AG SOLUCIONES INTEGRALES DE DURANGO, S.C.	Luis David Salinas Ayala	17:50
4. VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA		
REPRESENTATE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN		
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO		
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL INIFEED	ING. VALENTÍN CASTREJÓN REYES	

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-021-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/020/2023**.  
**238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0005R**

**238010 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COL. EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0050K**

**238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,DGO. CCT: 10EES0062I**

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
<b>Aspectos Técnicos</b>		INGENIERÍA DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.	COSEPRISA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA	AG SOLUCIONES INTEGRALES DE DURANGO, S.C.
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMEDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				

### Aspectos Económicos

PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2ª	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3ª	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-021-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/020/2023**.  
**238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0005R**

**238010 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COL. EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0050K**

**238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNUCIPIO DE DURANGO,DGO. CCT: 10EES0062I**

PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 13:10 HRS. DEL 24 de julio de 2023

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-021-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/020/2023**.  
**238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0005R**

**238010 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COL. EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0050K**

**238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,DGO. CCT: 10EES0062I**

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
<b>Aspectos Técnicos</b>		INGENIERÍA DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.	COSEPRISA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA	AG SOLUCIONES INTEGRALES DE DURANGO, S.C.
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRME DM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				

### Aspectos Económicos

PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2ª	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3ª	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-021-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/020/2023**.  
**238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0005R**

**238010 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COL. EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0050K**

**238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNUCIPIO DE DURANGO,DGO. CCT: 10EES0062I**

PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 13:10 HRS. DEL 24 de julio de 2023

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-021-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/020/2023**.  
**238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0005R**

**238010 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COL. EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0050K**

**238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,DGO. CCT: 10EES0062I**

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
<b>Aspectos Técnicos</b>		INGENIERÍA DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.	COSEPRISA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA	AG SOLUCIONES INTEGRALES DE DURANGO, S.C.
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMEDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				

### Aspectos Económicos

PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2ª	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3ª	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN.				

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-021-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/020/2023**.  
**238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0005R**

**238010 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COL. EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0050K**

**238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNUCIPIO DE DURANGO,DGO. CCT: 10EES0062I**

PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 13:10 HRS. DEL 24 de julio de 2023

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-021-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/020/2023**.  
**238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0005R**

**238010 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COL. EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0050K**

**238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,DGO. CCT: 10EES0062I**

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
<b>Aspectos Técnicos</b>		INGENIERÍA DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.	COSEPRISA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA	AG SOLUCIONES INTEGRALES DE DURANGO, S.C.
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMEDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				

### Aspectos Económicos

PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2ª	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3ª	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-021-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/020/2023**.  
**238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0005R**

**238010 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COL. EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0050K**

**238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNUCIPIO DE DURANGO,DGO. CCT: 10EES0062I**

PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 13:10 HRS. DEL 24 de julio de 2023

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-021-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/020/2023**.  
**238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0005R**

**238010 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COL. EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0050K**

**238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,DGO. CCT: 10EES0062I**

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
<b>Aspectos Técnicos</b>		INGENIERÍA DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.	COSEPRISA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA	AG SOLUCIONES INTEGRALES DE DURANGO, S.C.
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMEDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				

### Aspectos Económicos

PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2 <sup>a</sup>	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3 <sup>a</sup>	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-021-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/020/2023**.  
**238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0005R**

**238010 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COL. EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0050K**

**238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNUCIPIO DE DURANGO,DGO. CCT: 10EES0062I**

PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 13:10 HRS. DEL 24 de julio de 2023

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-021-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/020/2023**.  
**238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0005R**

**238010 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COL. EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0050K**

**238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0062I**

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
<b>Aspectos Técnicos</b>		INGENIERÍA DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.	COSEPRISA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA	AG SOLUCIONES INTEGRALES DE DURANGO, S.C.
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMEDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				

### Aspectos Económicos

PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2ª	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3ª	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-021-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/020/2023**.  
**238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0005R**

**238010 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COL. EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0050K**

**238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNUCIPIO DE DURANGO,DGO. CCT: 10EES0062I**

PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 13:10 HRS. DEL 24 de julio de 2023

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-021-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/020/2023**.  
**238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0005R**

**238010 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COL. EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0050K**

**238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,DGO. CCT: 10EES0062I**

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
<b>Aspectos Técnicos</b>		INGENIERÍA DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.	COSEPRISA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA	AG SOLUCIONES INTEGRALES DE DURANGO, S.C.
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMEDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				

### Aspectos Económicos

PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2 <sup>a</sup>	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3 <sup>a</sup>	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-021-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/020/2023**.  
**238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0005R**

**238010 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COL. EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0050K**

**238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNUCIPIO DE DURANGO,DGO. CCT: 10EES0062I**

PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 13:10 HRS. DEL 24 de julio de 2023

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-021-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/020/2023**.  
**238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0005R**

**238010 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COL. EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0050K**

**238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,DGO. CCT: 10EES0062I**

No DOCUMENTACIÓN		E M P R E S A S			
		1	2	3	4
<b>Aspectos Técnicos</b>		INGENIERÍA DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.	COSEPRISA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA	AG SOLUCIONES INTEGRALES DE DURANGO, S.C.
	PODERES, DOCUMENTOS. QUE DEBERÁN ACREDITARSE.				
PT-1	BASES DE LICITACIÓN.				
PT-2	MODELO DE CONTRATO.				
PT-3	ESPECIFICACIONES PARTICULARES.				
PT-4	CIRCULARES ACLARATORIAS				
PT-5	RUTA CRÍTICA (no indispensable su presentación).				
PT-6	MANIFESTACIÓN DE CONOCER SITIO DE LOS TRABAJOS				
PT-7	MANIFESTACIÓN ASISTENCIA O NO A LA JUNTA ACLAR.				
PT-8	RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR				
PT-9	PROGRAMA BARRAS por escuela en caso de paquetes				
PT-10	PROG. MAQUINARIA Y EQUIPO				
PT-11	PROG. MATERIAL Y EQUIPO INST. PERMANENTE				
PT-12	PROG. TÉCNICO, ADMINISTRATIVO				
PT-13	PROG. PERSONAL OBRERO				
PT-14	PARTES QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN				
PT-15	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR				
PT-16	REGISTRO DEL PADRÓN DE SECOPE				
PT-17	DECLARACIONES EJER. X IMPUESTOS FEDERALES				
PT-18	ARTICULO 63 Y 100 LOPYSRMEDM				
PT-19	% CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA				
PT-20	% MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL				

### Aspectos Económicos

PE-1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
PE-2	ANÁLISIS P.U. (x C.D., C.I., C.F. Y C.U.)				
PE-2ª	EXPLOSIÓN DE INSUMOS.				
PE-2B	ANÁLISIS DE BÁSICOS DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.				
PE-3	ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.				
PE-3ª	DESGLOSE PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.				
PE-4	FACT ANÁLISIS C. INDIR., C. FINAN. Y CARGO x UTIL.				
PE-5	DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.				
PE-6	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.				
PE-7	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.				
PE-8	ANÁLISIS COSTOS HORARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO.				
PE-9	PROG. MONTOS				
PE-10	PROG. MONTOS MENSUALES UTILIZ. MAQ. Y EQ. CONST.				
PE-11	PROG. MONTOS MENS. ADQ. MAT. Y EQ. INST.				
PE-12	PROG. ÚTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y OBRERO, ENCARG. DIREC. EJECUCIÓN TRABAJOS.				
PE-13	PROGR. MENS. UTIL. PERSONAL TÉC., ADMTVO. Y SERV., ENCARGADO DIREC., SUPERV. Y ADMÓN. TRABAJOS.				
PE-14	RESUMEN IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN				

CONTROL DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN No. **INIFEED-021-IR-2023**. EXPEDIENTE: **IR/E/INIFEED/020/2023**.  
**238001 REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SECUNDARIA "LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO" DE LA COL. AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EES0005R**

**238010 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" DE LA COL. EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0050K**

**238117 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" EN LA COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACION EN EL MUNUCIPIO DE DURANGO,DGO. CCT: 10EES0062I**

PE-15	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.				
PE-16	CARTA DE COMPROMISO.				
PE-17	CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				

FALLO: A LAS 13:10 HRS. DEL 24 de julio de 2023