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INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
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| MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES |

GOMEZ PALACIO, DGO., A LAS 14:30 HRS. DEL 25 DE AGOSTO DE 2023

C. DIRECTOR DEL ORGANISMO
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SlI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS
PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE
CONSIDERADO EN LA ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

LICITACION No. INIFEED-037-IR-2023 PRIMERA INVITACION
No. DE EXPEDIENTE IR/E/INIFEED/036/2023
CLAVE OBRA (S) LUGAR LOCALIDAD MUNICIPIO
238055 EQUIPAMIENTO MINISPLIT SECUNDARIA COL. EL GOMEZ
PARA 4 AULAS Y OBRA “RAFAEL MEZQUITAL 1 | PALACIO, DGO.
EXTERIOR: RED ELECTRICA RAMIREZ
Y REHABILITACION DE CASTANEDA”
CISTERNA
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No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/036/2023
No. LICITACION INIFEED-037-1R-2023

PRIMERA INVITACION
INIFEED
£y INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
DURANGO Fisica EpDucATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

INSTITUTO PARA LA INFRESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
DURANGO
JUNTA ACLARATORIA

INIFEED-037-IR-2023

%: Primera Invitacion

25 DE AGOSTO DEL 2023

ING. HECTOR ANGEL MUNGUIA ESCUEN

- EQUIPAMIENTO MINISPLIT PARA 4 AULAS Y OBRA
EXTERIOR RED ELECTRICA Y REHABILITACION DE CISTERNA. EN LA ESCUELA
SECUNDARIA “RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA” DE LA COL. EL MEZQUITAL 1, EN EL
MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

1. La duracién de los trabajos se establece en 56 dias calendario, siendo la fecha de inicio
programada el dia lo anterior para que dentro
de sus analisis de precios unitarios se considere trabajar los turnos necesarios, los cuales se
verificaran se cumplan estrictamente de acuerdo al calendario de obra, asi como su programacion
de suministro de materiales, equipo y mano de obra para concluir en tiempo marcado, deberan
analizar con costos reales para evitar especulacién y descalificacion (presentando adecuadamente
sus analisis de precios unitarios) como soporte de lo anterior.

2. Laobra se exigira se apegue a las Normas y Especificaciones marcadas en Normas de Construccion
e Instalaciones MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS | AL IX DE LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACION EMITIDAS POR
INIFEED, asi como a las Especificaciones Complementarias entregadas al Contratista por el
Instituto, referidas en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-
programas/normatividad-tecnica.

3. De existir alguna inconsistencia entre catalogo de conceptos y planos, el procedimiento se llevara
a cabo de acuerdo a planos y proyecto, previa verificacion y autorizacidn de supervision.

4. Se deberd contar durante todo el transcurso de la obra con un profesionista del ramo de la
construccion como residente de la misma.

5. Se les informa a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y montos de
ejecucion deberan presentarse por periodos QUINCENALES. Para las obras de montos
considerables es conveniente presentar periodos MENSUALES uUnicamente para los fines de
licitacion.

6. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra
Exterior y en esta ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.), de no hacerlo sera
motivo de rechazo.

7. Para integrar conceptos adicionados en esta junta, se deben presentar en hoja anexa en el
capitulo o partida que le corresponda y asi reflejarlo integrado como se pide en punto anterior.
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Se recomienda para la elaboracion de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en
planos, catalogo y Especificaciones Complementarias entregadas al Contratista por el Instituto.
Se debera contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta su entrega satisfactoria
al Instituto.

La contratista debera hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las
licencias de construccidn de la obra.

Para las impermeabilizaciones tanto aparentes como bajo enladrillado seran de acuerdo con
especificacién adicional y se debera extender una garantia por escrito de 10 afios, asimismo
debera presentar garantias del Material colocado, por parte del Fabricante (Planta), Aplicadory
Contratista, debiendo avisar con anticipacion de 48 hrs. Min. Para la verificacidon y autorizacion
por parte del supervisor, en caso de no cumplir con los requisitos serd motivo de rechazo.

En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y acarreo en
ninguno de los casos, por lo que debera considerarlo en el analisis de sus precios unitarios,
aclarando que el contratista deberd preveér el suministro necesario, asi como contratos
provisionales de agua.

Por ninglin motivo se autorizard el pago de desagiie de excavaciones y limpiezas de acero.

Los volumenes de obra presupuestados estan sujetos a cambio segun necesidades, autorizados
por el supervisor y generados en la obra.
Se exigira al contratista construya bodega de materiales y suministro minimo de 1 médulo dej
sanitario portatil para uso de su personal, lo cual debera considerarse dentro de los costos
indirectos, ya que por Seguridad de los Estudiantes y para evitar problemas o algun incidente)
con los alumnos y maestros, no se permitira que su personal haga uso de los sanitarios del
Plantel Educativo, asimismo se le pide a la Contratista que su Personal porte Gafete de
Identificacion durante toda la Jornada Laboral diaria, asi como chalecos de Seguridad
Identificacion.}

Se establece que el terreno mostrado en la visita de Obra es donde se construira la obra antes
citada, esto para preveér accesos, distancias y condiciones locales para la ejecucién de los
trabajos, considerando también que para los suministros de los materiales pétreos deberan tomar
en cuenta en su analisis de precios unitarios el o los sindicatos existentes en el lugar.

Se deberd Incluir en sus Indirectos la Proteccion del Area a trabajar, Polines Y cinta de
construccion para Evitar algun accidente e incidente con Alumnos, Maestros y/o Personal
Administrativo

En la elaboracion de todos los concretos de cualquier elemento , se debera utilizar
invariablemente revolvedora y en su colocacidn usar vibrador, para todos los Concretos sin
Excepcion (F'c= 100 Kg/cm?, F’c= 150 Kg/cm?, F'c= 200 Kg/cm? y F’c= 250 Kg/cm?) ,para concretos
con una resistencia mayor o igual a un Fc= 250 Kg/cm? se deberd Obtener 4 muestras
(Cilindros) para prueba de resistencia de concreto, y se realizaran en una sola etapa del colado
es decir seran MONOLITICAMENTE para autorizar el Pago del 20 % Restante (Se Liberara con el
Reporte del Laboratorio donde Conste el 100 % de la Resistencia de Proyecto).

Se exigira el contratista tenga a un laboratorio, que sea el responsable de tomar las muestras y
brinde la dosificacion adecuada para las resistencias, por ningin motivo se permitira tomar la
muestra en cilindros de pvc, si el dia del colado no se encuentra el laboratorio presente, sera
motivo de cancelacion, el costo del laboratorio debera ser incluido en costos indirectos, de las
tarjetas de concretos.
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Los elementos estructurales deben quedar con acabado aparente, no permitiéndose que se

afecte el acabado del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes sefialado y

se exigira que se realice conforme a especificacion correspondiente.

Deberd usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de excavacion

como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cms. Maximo.

Para el proporcionamiento de los concretos , el Contratista deberd presentar andlisis de

laboratorio de los agregados. Dicho laboratorio recomendara la Dosificacion adecuada para

garantizar la resistencia requerida, lo anterior para los Concretos hechos en Obra.

No se permitird tener en la obra material revuelto, sdlo por separado arena y grava triturada

T.M.A. de %”".

En excavaciones y rellenos sélo se pagara, lo que por especificacidon se indica (holguras para

elementos de concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

Para todas Las Claves de Todos los Conceptos de Acero de Refuerzo (sin Excepcidn) en:

Cimentacion, Estructura, Losas de Entrepiso 6 Azotea se Aclara que el Precio Unitario, INCLUYE:

El Desperdicio, Los Traslapes, Los Dobleces y/o Las Escuadras de los Elementos, ya que no se

consideran para su pago como cuantificacion, es decir se Pagan Secciones Efectivas sin todo lo

anterior.

En Todas las salidas eléctricas, deberd utilizarse uUnicamente cable marca: Condumex,

Conductores Monterrey y latincasa (no alambre) y/o las marcas especificadas en el proyecto, en

los calibres indicados en planos correspondientes.

No se aceptaran empalmes de cables en la tuberia, (las conexiones se haran en cajas registro).
Las salidas de centro, contactos, seial y telefonicas se deberan analizar segun proyecto.

En lo Referente a Pisos Ceramicos, Azulejos, Muebles Sanitarios, Accesorios de Bafio (llaves, Barras

de Apoyo, etc.) Deberdn Apegarse a Proyecto (Informacion Incluida en Planos) .

En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia. Para este

concepto se debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira

utilizar unicamente pintura de las marcas: VINIMEX de COMEX, OSEL PLATA U ORO, MULTITONO

BEREL, ROYAL DE DOAL, COLORMIL DE DECORATEK, y en esmalte COMEX 100 Y/O BERALKID,

otorgando garantia por 5 afios a éste Instituto Antes de pintar elementos de concreto de

estructura se debera rebabear perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste

necesario para una apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar

necesario la supervisidn exigird se demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se

constate la calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista.

Los elementos metalicos deberan pintarse en su primer mano en piso antes de ser montados no

debiéndose pintar superficies que estaran en contacto con concreto.

En las obras donde existan suministros de equipo o mobiliario por parte de la contratista, debera

entregar al Instituto los manuales de operacion, ensamble y cartas de garantias de los mismos.
Para los casos en donde el contratista sugiera cambiar materiales y equipos a los especificados

por el Comité, se deberan avalar con sus fichas técnicas de similitud de propiedades incluyendo

calidad y costo.

Para todas las salidas eléctricas se debe respetar, el didmetro de cables indicado en planos,

codigo de colores, el hilo de tierra fisica debe ser desnudo y en cada caja de registro y/o tablero,
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colocar marbetes para identificar circuitos, fases y neutros, esto es aplicable también en registros
de obra exterior.

36. Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

37. Las revisiones de los elementos que requieran autorizacidon para su ejecucion y/o pago
correspondiente se haran en forma bilateral y tantas veces sea necesario, para lo cual el
contratista debera de contar con el equipo de medicién topografico necesario, no procedera el
hacerse revisiones si las condiciones de seguridad son de riesgo.

38. En todas las salidas para luminarias, contactos monofasicos y contactos regulados ( en pisos 6
pared) y en su caso sobre mesas de computo, se debera considerar el material necesario para
estas instalaciones debiendo estar de acuerdo a proyecto asimismo se deberd incluir cable
desnudo para tierra fisica en todos los circuitos conforme a plano correspondiente y donde no lo
indique debera ser calibre # 12.

39. Se aclara para los suministros de tableros de control, centros de cargas, interruptores de navajas
asi como los interruptores termomagnéticos se aceptaran Unicamente de la marca SQUARE D,
CUTLER HAMMER con zapatas de cobre paralelas.

40. Es importante sefialar que todo lo que sea Retirado (Muebles Sanitarios, Cancelerias, Puertas,
Lamparas, en fin todo lo sea retirado,se almacenara en el lugar indicado por el supervisor de
obra), lo anterior para que lo considere dentro de sus andlisis de Precios unitarios retiro, acarreo,
traslado, transporte, fletes.

41. no habiendo mas puntos que tratar se da por concluida la Presente Junta Aclaratoria.

Gomez Palacio, Dgo., 25 de AGOSTO del 2023

Nombre de la Constructora Representante
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3 INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
DURANGO FisSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

| MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES |

GOMEZ PALACIO, DGO., A LAS 14:30 HRS. DEL 25 DE AGOSTO DE 2023

C. DIRECTOR DEL ORGANISMO

PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS
PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE
CONSIDERADO EN LA ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

LICITACION No. INIFEED-037-IR-2023 PRIMERA INVITACION

No. DE EXPEDIENTE IR/E/INIFEED/036/2023
CLAVE OBRA (S) LUGAR LOCALIDAD MUNICIPIO

238133 REHABILITACION DE SECUNDARIA COL. NUEVO | GOMEZ

SERVICIOS SANITARIOS “PROF. JUAN GOMEZ PALACIO, DGO.
MELENDEZ
MEDINA”
(10EES0050D)
NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTANTE
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ING. HECTOR ANGLL MbNGUIA ESCUEN
SUPERVISOR DE OBRAS SECTOR LAGUNA

Priv. Vicente Sudrez s /n. Col. El Refuglo
C.P. 34170 Durango, Dgo.
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No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/036/2023
No. LICITACION INIFEED-037-IR-2023

PRIMERA INVITACION
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
DURANGO Figica EpucaTiva DEL ESTADD DE DURANGD

INSTITUTO PARA LA INFRESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
DURANGO
JUNTA ACLARATORIA

INIFEED-037-1R-2023

: Primera Invitacion

25 DE AGOSTO DEL 2023

ING. HECTOR ANGEL MUNGUIA ESCUEN

REHABITACION DE SERVICIOS SANITARIOS. EN LA
ESCUELA SECUNDARIA “PROF. JUAN MELENDEZ MEDINA” DE LA COL. NUEVO GOMEZ,
EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

1. La duracién de los trabajos se establece en 84 dias calendario, siendo la fecha de inicio
programada el dia lo anterior para que dentro
de sus andlisis de precios unitarios se considere trabajar los turnos necesarios, los cuales se
verificardn se cumplan estrictamente de acuerdo al calendario de obra, asi como su programacion
de suministro de materiales, equipo y mano de obra para concluir en tiempo marcado, deberan
analizar con costos reales para evitar especulacion y descalificacion (presentando adecuadamente
sus analisis de precios unitarios) como soporte de lo anterior.

2. Laobra se exigira se apegue a las Normas y Especificaciones marcadas en Normas de Construccidn
e Instalaciones MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS | AL IX DE LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACION EMITIDAS POR
INIFEED, asi como a las Especificaciones Complementarias entregadas al Contratista por el
Instituto, referidas en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-
programas/normatividad-tecnica.

3. De existir alguna inconsistencia entre catalogo de conceptos y planos, el procedimiento se llevara

a cabo de acuerdo a planos y proyecto, previa verificacion y autorizacion de supervision.
4. Se deberd contar durante todo el transcurso de la obra con un profesionista del ramo de la

construccion como residente de la misma.

5. Se les informa a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y montos de
ejecucion deberan presentarse por periodos QUINCENALES. Para las obras de montos
considerables es conveniente presentar periodos MENSUALES Unicamente para los fines de
licitacion.

6. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra
Exterior y en esta ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.), de no hacerlo sera
motivo de rechazo.

7. Para integrar conceptos adicionados en esta junta, se deben presentar en hoja anexa en el
capitulo o partida que le corresponda y asi reflejarlo integrado como se pide en punto anterior.
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Se recomienda para la elaboracion de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en
planos, catalogo y Especificaciones Complementarias entregadas al Contratista por el Instituto.
Se debera contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta su entrega satisfactoria
al Instituto.

La contratista deberd hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las
licencias de construccién de la obra.

Para las impermeabilizaciones tanto aparentes como bajo enladrillado seran de acuerdo con
especificaciéon adicional y se debera extender una garantia por escrito de 10 afios, asimismo
debera presentar garantias del Material colocado, por parte del Fabricante (Planta), Aplicadory
Contratista, debiendo avisar con anticipacion de 48 hrs. Min. Para la verificacidn y autorizacién
por parte del supervisor, en caso de no cumplir con los requisitos serd motivo de rechazo.

En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y acarreo en
ninguno de los casos, por lo que debera considerarlo en el analisis de sus precios unitarios,
aclarando que el contratista deberd preveér el suministro necesario, asi como contratos
provisionales de agua.

Por ninglin motivo se autorizara el pago de desaglie de excavaciones y limpiezas de acero.

Los volimenes de obra presupuestados estan sujetos a cambio segin necesidades, autorizados
por el supervisor y generados en la obra.
Se exigira al contratista construya bodega de materiales y suministro minimo de 1 médulo dej
sanitario portatil para uso de su personal, lo cual debera considerarse dentro de los costos
indirectos, ya que por Seguridad de los Estudiantes y para evitar problemas o algun incidente]
con los alumnos y maestros, no se permitira que su personal haga uso de los sanitarios de
Plantel Educativo, asimismo se le pide a la Contratista que su Personal porte Gafete de
Identificacion durante toda la Jornada Laboral diaria, asi como chalecos de Seguridad
Identificacion.}

Se establece que el terreno mostrado en la visita de Obra es donde se construira la obra antes
citada, esto para preveér accesos, distancias y condiciones locales para la ejecucion de los
trabajos, considerando también que para los suministros de los materiales pétreos deberan tomar
en cuenta en su analisis de precios unitarios el o los sindicatos existentes en el lugar.

Se deberad Incluir en sus Indirectos la Proteccion del Area a trabajar, Polines Y cinta de
construccion para Evitar algun accidente e incidente con Alumnos, Maestros y/o Personal

En la elaboracion de todos los concretos de cualquier elemento , se debera utilizar
invariablemente revolvedora y en su colocacion usar vibrador, para todos los Concretos sin
Excepcion (F'c= 100 Kg/cm?, F'c= 150 Kg/cm?, F'c= 200 Kg/cm? y F’c= 250 Kg/cm?) ,para concretos
con una resistencia mayor o igual a un Fc= 250 Kg/cm? se deberd Obtener 4 muestras
(Cilindros) para prueba de resistencia de concreto, y se realizardn en una sola etapa del colado
es decir seran MONOLITICAMENTE para autorizar el Pago del 20 % Restante (Se Liberara con el
Reporte del Laboratorio donde Conste el 100 % de la Resistencia de Proyecto).

Se exigira el contratista tenga a un laboratorio, que sea el responsable de tomar las muestras y
brinde la dosificaciéon adecuada para las resistencias, por ningiin motivo se permitira tomar la
muestra en cilindros de pvc, si el dia del colado no se encuentra el laboratorio presente, sera
motivo de cancelacion, el costo del laboratorio debera ser incluido en costos indirectos, de las

tarjetas de concretos.
X 2
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Los elementos estructurales deben quedar con acabado aparente, no permitiéndose que se

afecte el acabado del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes sefialado y

se exigira que se realice conforme a especificacion correspondiente.

Debera usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de excavacion

como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cms. Maximo.

Para el proporcionamiento de los concretos , el Contratista debera presentar analisis de

laboratorio de los agregados. Dicho laboratorio recomendara la Dosificacion adecuada para

garantizar la resistencia requerida, lo anterior para los Concretos hechos en Obra.

No se permitira tener en la obra material revuelto, sélo por separado arena y grava triturada

T.M.A. de %”.

En excavaciones y rellenos sélo se pagara, lo que por especificacion se indica (holguras para

elementos de concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

Para todas Las Claves de Todos los Conceptos de Acero de Refuerzo (sin Excepcion) en:

Cimentacion, Estructura, Losas de Entrepiso 6 Azotea se Aclara que el Precio Unitario, INCLUYE:

El Desperdicio, Los Traslapes, Los Dobleces y/o Las Escuadras de los Elementos, ya que no se

consideran para su pago como cuantificacion, es decir se Pagan Secciones Efectivas sin todo lo

anterior.

En Todas las salidas eléctricas, deberd utilizarse uUnicamente cable marca: Condumex,

Conductores Monterrey y latincasa (no alambre) y/o las marcas especificadas en el proyecto, en

los calibres indicados en planos correspondientes.

No se aceptaran empalmes de cables en la tuberia, (las conexiones se haran en cajas registro).
Las salidas de centro, contactos, seial y telefonicas se deberan analizar segln proyecto.

En lo Referente a Pisos Ceramicos, Azulejos, Muebles Sanitarios, Accesorios de Bafio (llaves, Barras

de Apoyo, etc.) Deberan Apegarse a Proyecto (Informacion Incluida en Planos) .

En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafa. Para este

concepto se debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira

utilizar unicamente pintura de las marcas: VINIMEX de COMEX, OSEL PLATA U ORO, MULTITONO

BEREL, ROYAL DE DOAL, COLORMIL DE DECORATEK, y en esmalte COMEX 100 Y/O BERALKID,

otorgando garantia por 5 afios a éste Instituto Antes de pintar elementos de concreto de

estructura se debera rebabear perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste

necesario para una apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar

necesario la supervisidon exigira se demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se

constate la calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista.

Los elementos metalicos deberan pintarse en su primer mano en piso antes de ser montados no

debiéndose pintar superficies que estaran en contacto con concreto.

En las obras donde existan suministros de equipo o mobiliario por parte de la contratista, deberd

entregar al Instituto los manuales de operacién, ensamble y cartas de garantias de los mismos.
Para los casos en donde el contratista sugiera cambiar materiales y equipos a los especificados

por el Comité, se deberan avalar con sus fichas técnicas de similitud de propiedades incluyendo

calidad y costo.

Para todas las salidas eléctricas se debe respetar, el didametro de cables indicado en planos,

codigo de colores, el hilo de tierra fisica debe ser desnudo y en cada caja de registro y/o tablero,
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colocar marbetes para identificar circuitos, fases y neutros, esto es aplicable también en registros
de obra exterior.

Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

Las revisiones de los elementos que requieran autorizaciéon para su ejecucion y/o pago
correspondiente se haran en forma bilateral y tantas veces sea necesario, para lo cual el
contratista debera de contar con el equipo de medicidn topografico necesario, no procedera el
hacerse revisiones si las condiciones de seguridad son de riesgo.

En todas las salidas para luminarias, contactos monofasicos y contactos regulados ( en pisos ¢
pared) y en su caso sobre mesas de computo, se debera considerar el material necesario para
estas instalaciones debiendo estar de acuerdo a proyecto asimismo se debera incluir cable
desnudo para tierra fisica en todos los circuitos conforme a plano correspondiente y donde no lo
indique debera ser calibre # 12.

Se aclara para los suministros de tableros de control, centros de cargas, interruptores de navajas
asi como los interruptores termomagnéticos se aceptaran unicamente de la marca SQUARE D,
CUTLER HAMMER con zapatas de cobre paralelas.

Es importante sefialar que todo lo que sea Retirado (Muebles Sanitarios, Cancelerias, Puertas,
Lamparas, en fin todo lo sea retirado,se almacenara en el lugar indicado por el supervisor de
obra), lo anterior para que lo considere dentro de sus analisis de Precios unitarios retiro, acarreo,
traslado, transporte, fletes.

no habiendo mas puntos que tratar se da por concluida la Presente Junta Aclaratoria.

Gomez Palacio, Dgo., 25 de AGOSTO del 2023

Nombre de la Constructora Representante
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