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DURANGO CENTENARIO DE LA MUERTE DE

INIFEED FRANCISCO VILLA

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ,N;
FisICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO X

MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

DURANGO, DGO, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A LAS 11:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (Sl) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES
Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA
ELABORACION DE Ml PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACION

No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/044/2023 No. DE LICITACION: INIFEED-045-IR-2023
CLAVE OBRA(S) LUGAR LOCALIDAD | MUNICIPIO
238062 | CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIA COL. DURANGO,
DIDACTICA AISLADA "LIC. FRANCISCO | INDEPENDENCIA | DGO.

ESTRUCTURA U-2C 2.0 EE DE | ESPARZA
3.24X8.00 MTS. CADA ENTRE
EJE EN PLANTA BAJAY OBRA
EXTERIOR: RED ELECTRICA.
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. INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

DURANGO, DGO. A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NO. DE LICITACION: INIFEED-045-IR-2023.
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/044/2023
SEGUNDA INVITACION

JUNTA DE ACLARACIONES

CCT: 10EPR0483Y

238062-. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADA ESTRUCTURA U-2C 2.0 EE DE
3.24X8.00 MTS CADA ENTRE EJE EN PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR: RED
ELECTRICA , UBICADO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO ESPARZA” EN LA COL.
INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE DURANGO, DGO.

1. La obra se exigira se apegue a las Normas de Construccion e Instalaciones marcadas en el volumen 6 tomos |
al IX de las Normas y Especificaciones para estudios, proyectos, construcciéon e instalaciones emitidas por
INIFED, asi como a las especificaciones complementarias entregadas por el Instituto para la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Durango (INIFEED) referidas en el siguiente  enlace:
https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

2. Las duraciones de los trabajos se estableceran en 98 dias calendarios, siendo la fecha de inicio programada el
23 de octubre de 2023 y terminacion programada el 28 de enero de 2024, lo anterior para que dentro de sus
analisis de precios unitarios se considere trabajar los turnos necesarios los cuales se verificaran si cumplen de
acuerdo a su calendario de obra. .

3. Seinforma a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y montos de ejecucion deberan
presentarse por periodos quincenales para las obras con montos considerables, es conveniente presentar
periodos mensuales Unicamente para los fines de licitacion.

4. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta
ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo sera motivo de rechazo.

5. Se entregan en esta junta de aclaraciones las especificaciones adicionales 2023.

6. No se permitira el uso de espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar en
sus costos indirectos la habilitacion de la bodega de materiales.

7. En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria al
Comité o director del plantel.

8. Se recomienda para la elaboracion de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos,
catalogo y especificaciones.

9. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizaré para page el suministro y acarreo.
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La Contratista debera hacer los tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de
construccion de la obra, en la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Municipio, asi como

director responsable de obra en caso de ser necesario, los cuales deberan ser considerados en sus costos
indirectos.

En la elaboraciéon de todos los concretos de cadenas y castillos, se deberad elaborar invariablemente con
maquina revolvedora y en su colocacién usar vibrador, se usaréa agregado grueso maximo de %”. Y sus
resistencias seran de acuerdo al proyecto ejecutivo.

Para CIMENTACIONES, LOSAS, TRABES Y ESCALERAS. el concreto debera de ser premezclado, para que
se realicen los trabajos en dreas necesarias de colado para el suministro del concreto, se debera utilizar
vibrador para concreto y se deberan tomar muesiras de congreto

. Usar equipo mecanico en la compactacién de los materiales tanto producto de excavacién como el inerte de

banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. Maximo, debera realizar pruebas de compactacién de
rellenos para poder proceder al vaciado de pisos o firmes de concreto, asi como para la autorizacion y pago de
rellenos. wo o

Debera delimitar el area de trabajo mediante cinta o tela plastica para evitar accidentes o incidentes con
alumnos y maestros.

Los volumenes de obra del presupuesto estaran sujetos a cambios segln necesidades, autorizados por el
supervisor y generados en obra.

Se exigird al contratista construya bodega de materiales y tener velador durante la construccion de obra y
hasta la entrega a satisfaccion del instituto.

No se autorizara el pagdé de desaglie de excavaciones y limpieza de aceros de refuerzo para que sea
considerados en su analisis de precios.

Se establece que el terreno mostrado en la visita, es donde se construira la obra arriba citada, esto para prever
accesos, condiciones del terreno y suministros en general, tomando en cuenta que no se permitira usar patios
civicos, canchas y accesos de concreto para revolturas.

Los elementos estructurales deberan quedar con acabado aparente no permitiéndose que afecte el acabado
del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes sefalado y se exigira que se realice
conforme a especificaciones correspondientes.

En todas las salidas eléctricas, debera utilizarse Unicamente cables mca. Condumex, conductores monterrey,
latincasa y los especificados en las esp. Complementarias, se respetaran calibres y diameiros indicados en
proyecto.

El concreto en losas y trabes debera ser premezclado con una resistencia de un fc= 250 kg/cm2 y un
agregado maximo de %”. o segln lo indique el proyecto.

Se debera dejar placas ahogadas en castillos y cadenas para fijar la canceleria y protecciones con placa de
10x10 cm x 3/16” de esp. Se prohibe demoler castillos.
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Para el concepto 04028 Muro de tabique rojo...la proporcion del mortero para el junteo, a considerar sera 1:4

Para el concepto con clave 06026-10 de impermeabilizante prefabricado SBS aparente se realizara teniendo
en cuenta las marcas indicadas en las especificaciones Complementarias.

Para los conceptos donde se indique relleno con material tipo matacan, este debera estar limpio y sin arcilias.
No se permitira tener en la obra material revuelto, sélo por separado arena y grava T.M.A. de %”.

En excavaciones y rellenos sélo se pagard, lo que por especificacion se indica (holguras para elementos de concreto 15
cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

Todos los conceptos de: PISOS, RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS SE DEBERAN ANALIZAR CON SUS LIMPIEZAS Y
PREPARACIONES CORRESPONDIENTES, ya que no se pagaran dichos trabajos por separado.

En todas las salidas para luminarias se debera considerar el material necesario para la bajada de apagadores y dimmers,
se deberd incluir cable desnudo para tierra fisica en todos los circuitos y donde no lo indique deberd ser calibre # 12 ya
que no se permitira el cable de uso rudo como conexidn de la salida eléctrica hacia la luminaria.

En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia. Para este concepto se debera utilizar
el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira utilizar Unicamente pintura de las marcas que se
encuentren en las especificaciones complementarias VINIMEX de COMEX, OSEL ORO, MULTITONO BEREL, ROYAL DE
DOAL, ROYAL y GRAN TURISMO DE DOAL, y en esmalte COMEX 100 Y/ O BERALKID, otorgando garantia por 10 afios a
inifeed.

Antes de pintar elementos de concreto de estructura se deberd rebabear perfectamente todas las uniones de cimbra y
aplicar el plaste necesario para una apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar
necesario la supervision exigird se demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se constate la calidad de Ia
pintura aplicada con cargo a la contratista

En instalaciones hidraulicas, sanitarias y de gas, se debera realizar las pruebas respectivas:

Hidraulica: Con agua a una presion equivalente a 50 m. columna de agua (5 Kg./cm2) medida sobre el punto mas alto del
tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs.

b) Sanitaria: Con agua a una presion equivalente a 3.00 m. columna de agua (0.3 Kg./cm.2) medida sobre el punto mas alto

del tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs
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34. No cubrir las tuberias, hasta que el Supervisor revise y acepte las juntas, alineamiento y prueba de la misma.
35. Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

PUNTOS PARTICULARES:
36.- Se hace la aclaracién que el acceso para el material deberé ser a cargo del contratista de la obra.

37.- Al finaiizar la obra el contratista deberd entregar el plano digital actualizado de la planta de conjunto de la escuela y
reporte fotografico de cada edificio.

38.- No se pagaran acarreos en carretilla ni sobre acarreos en escuelas donde no haya acceso, en caso de que el contratista
por asi considerar conveniente hacer un acceso retirando barandales o demoliendo muros, deberd contemplar
restaurarlo a su estado original con cargo a la contratista.

39.- El contratista deberé presentar nimeros generadores por io menos una vez al mes para estimaciones de acuerdo a su
fecha de corte como lo indica el contrato, de acuerdo en la cldusula sexta: forma y lugar de pago.

40.- Al finalizar la obra el contratista debe entregar junto con la estimacion de finiquito el presupuesto de terminacion, con
los volumenes reales ejecutados de obra de cada concepto.

41.- Sera responsabilidad de la contratista los dafios causados por el transito de vehiculos para acceso de materiales en
cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones ocultas, los cuales deberan ser reparados por cuenta del
contratista y a satisfaccion del plantel y del Instituto.

42.- Se debera contar durante todo el transcurso de la obra, con un profesionista del ramo de la construccidn como residente
de la misma, de acuerdo a la ley de obra publica.

43.- Todos los concretos de F'C =250kg/cm2 o mayores de dicha resistencia sera obligatorio sacar 3 muestras para ensaye de
laboratorio para verificar su evolucidn a los 7, 14 y 28 dfas.

44.- la resistencia minima de los concretos deberd de ser del 80%, en caso de que a los 28 dias no cumpla con la minima
resistencia ya mencionada se obligara a la empresa constructora y al contratista sacar tres nicleos de concreto del
elemento fallido. Al momento de ensayarlos tendrd que estar presente la supervision y cada uno de dichos nicleos
deberé de dar una resistencia mayor al 70 % y en promedio una resistencia minima del 80% al dar menor del 80% el
contratista se obliga a demoler el elemento y debera de ejecutario nuevamente.
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NO HABIENDO NINGUN OTRO PUNTO POR ACLARAR, SE DA POR CONCLUIDA ESTA JUNTA, A LAS 11:30
hrs. DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA REPRESENTANTE
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