



Licitación No.: MPN-DOP-SEBISED-H. AYO PUEBLO NUEVO-001/2023

JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE REÚNEN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO DURANGO, UBICADA EN PLANTA ALTA (3ER PISO) DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ZARAGOZA S/N, COL. JUAREZ EN EL SALTO, PUEBLO NUEVO, DGO., C.P. 34940, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 39, 41, 47 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE AL PAQUETE DE OBRAS N° MPN-DOP-SEBISED-H. AYO PUEBLO NUEVO-001/2023 CORRESPONDIENDO A:

- A) CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MIL DIEZ, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS LOS NEGROS Y AZTECA EN EL SALTO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA VICTORIA EN EL SALTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUENAVISTA CALLE NO. 1 Y CALLE BOULEVARD EN EL SALTO, Municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

LA CONVOCANTE RECOMIENDA A LOS PARTICIPANTES QUE LAS ACLARACIONES QUE LLEGAREN A SOLICITAR CON RELACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y SUS ANEXOS, SE LLEVEN A CABO EN ESTA INSTANCIA, POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: ING. RAÚL ALFREDO RAMOS ROBLES, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO Y LOS LICITANTES CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL ING. RAÚL ALFREDO RAMOS ROBLES, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO. A TODOS LOS PRESENTES.

SEGUNDO. - SE PROCEDE A ACLARAR LOS PUNTOS QUE EXPONDRÁ CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES:

CONCEPTOS GENERALES:

1. PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS TANTO DE CUMPLIMIENTO, DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE ANTICIPO, ASÍ COMO DE LOS VICIOS OCULTOS, ESTA DEPENDENCIA ACEPTARÁ LAS FIANZAS EMITIDAS POR CUALQUIER INSTITUCIÓN AFIANZADORA SUJETA A LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA.
2. EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA OBRA, TENDRÁ QUE SOLICITARSE AL SUPERVISOR DE OBRA LA AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS ATÍPICOS, PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR SOLICITUD ACOMPAÑADA

1



Licitación No.: **MPN-DOP-SEBISED-H. AYO PUEBLO NUEVO-001/2023**
DE TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN, MISMA QUE
DEBERÁ MANIFESTARSE EN BITÁCORA DE OBRA.

3. EN CUANTO A LA MODIFICACIÓN DE VOLÚMENES DE OBRA, LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ HACER DE CONOCIMIENTO A LA SUPERVISIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN, PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER TRABAJO Y DEBERÁ MANIFESTARSE EN BITÁCORA DE OBRA.
4. LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ TENER PERMANENTEMENTE UN RESIDENTE EN LA OBRA DE PROFESIÓN INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO O TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN.
5. LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE DEBERÁN ENTREGAR A LA HORA INDICADA EN BASES, INDEPENDIEMENTE SI SE COMIENZA O NO DICHS ACTOS POR CAUSA DE ALGÚN MOTIVO.
6. LAS MODIFICACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO SERÁN ÚNICAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, Y ASENTADO EN BITÁCORA.
7. SE LES HACE MENCIÓN QUE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DEBE SER A FAVOR DE MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO., TAL Y COMO LO INDICAN LAS BASES DE LICITACIÓN.

NO HABIENDO NADA MÁS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 12:41 HRS. DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE LUGAR.

LISTA DE ASISTENCIA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO, DGO.

ING. RAÚL ALFREDO RAMOS ROBLES
Director de Obras Públicas

L. E. JUAN JOSÉ CARRILLO REYES
Contralor Municipal





Licitación No.: MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-001/2023

POR LOS PARTICIPANTES

C. ARNULFO HERNANDEZ ALBA
Representante Legal
MADERAS Y SERVICIOS S. A. DE C. V.

ING. JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ
Representante Legal
JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ

ING. JONATHAN GUZMÁN VALENZUELA
Representante Legal
CORPORATIVO BEGUZ S. A. DE C.V.