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- INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FisSiCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

DURANGO, DGO. 20 DE JUNIO DE 2024.

NO. DE LICITACION. INIFEED-008-IR-2024.
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/007/2024.
PRIMERA INVITACION

JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA:248013 REH{\BILITACiON DE PISOS EN AULAS “UBICADO EN LA
ESC. JARDIN DE NINOS HELEN KELLER EN EL FRACC. HUIZACHE Il EN EL
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

1. La obra se exigira se apegue a las Normas de Construccidn e Instalaciones marcadas en el
volumen 6 tomos | al IX de las Normas y Especificaciones para estudios, proyectos, construccion e
instalaciones emitidas por INIFED, asi como a las especificaciones complementarias entregadas por
el Instituto para la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Durango (INIFEED) referidas en el
siguiente enlace: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica

2. Las duraciones de los trabajos se estableceran en 84 dias calendarios, siendo la fecha de inicio
programada el 09 de Julio de 2024y terminacién programada el 30 de septiembre de 2024, lo anterior
para que dentro de sus andlisis de precios unitarios se considere trabajar los turnos necesarios los
cuales se verificaran si cumplen de acuerdo a su calendario de obra.

3. Se informa a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y montos de
ejecucion deberan presentarse por periodos quincenales para las obras con montos considerables,
es conveniente presentar periodos mensuales Unicamente para los fines de licitacion.

4. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra
Exterior y en esta ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo sera
¢ motivo de rechazo.

5. Se entregan en esta junta de aclaraciones las especificaciones adicionales 2024.

6. No se permitird el uso de espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se\febe
considerar en sus costos indirettos la habilitacién de la bodega de materiales.

7. Para el trazo de la obra se debe tener un banco de nivel fijo, para referenciar con este, el piso terminadd de
las areas a construir (Edificios, plazas y andadores).
El Contratista debera tener marcado el nivel de piso terminado sobre ejes extremos y centrales en el sentido
longitudinal y transversal, durante todo el proceso de la obra, con crucetas de madera.
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_ INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FisicA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

NO. DE LICITACION. INIFEED-008-IR-2024.
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/007/2024.
PRIMERA INVITACION

8. En la visita a la obra el Contratista debera considerar el tipo de suelo existente para cotizarlo en
Precio Unitario en excavaciones y despalmes

independientemente de la forma de adjudicacién de la obra, el contratista se obliga a visitar la obra

para considerar el tipo de suelo existente y cotizarlo asi en precios unitarios de excavaciones y

despalmes sin importar la clasificacion de suelo marcado en catélogo. :

9. Cuando lo indique el supervisor se debera realizar un despalme para eliminar material organico
existente, tales trabajos se realizarén invariablemente antes de cualquier excavacion y el
producto debera retirarse inmediatamente de la obra 6 tender alrededor de los edificios en forma
de terraplén cuando asi se le indique, (Debera Anexar fotografias de este evento en estimacion)

10. En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega
satisfactoria al Comité o director del plantel.

11. Se recomienda para la elaboracion de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en
planos, catalogo y especificaciones.

12. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara para pago el suministro y acarreo.

13. La Contratista debera hacer los tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener
las licencias de construccion de la obra, en la Direccion de Desarrollo Urbane y Obras Pulblicas del
Municipio, asi como director responsable de obra en caso de ser necesario, los cuales deberan ser
considerados en sus costos indirectos. '

14. En: la elaboracion de todos los concretos de cadenas y castillos, se debera elaborar
invariablemente con maquina revolvedora y en su colocacion usar vibrador, se usarda agregado
grueso maximo de %”. Y sus resistencias seran de acuerdo al proyecto ejecutivo.

15. Para CIMENTACIONES, LOSAS, TRABES Y ESCALERAS. el concreto debera de ser
premezclado, para que se realicen los trabajos en areas necesarias de colado para el suministro del
concreto, se debera utilizar vibrador para concreto y se deberan tomar muestras de concreto

16. Usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de excavacion como
el inerte.de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. Maximo, debera realizar pruebas
de compactacion de rellenos para poder proceder al vaciado de pisos o firmes de concreto, asi como
para la autorizacion y pago de rellenos.

17. Debera delimitar el area de trabajo mediante cinta o tela plastica para evitar accidentes o
incidentes con alumnos y maestros.

18. Los volimenes de obra del presupuesto estaran sujetos a cambios segin necegidadgs,
autorizados por el supervisor y generados en obra.

19. Se exigira al contratista construya bodega de materiales y tener velador durante la
de obra y hasta la entrega a satisfaccion del instituto.
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. INSTITUTO PARA LA |NFRAESTRUCTURA
FisicA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

NO. DE LICITACION. INIFEED-008-IR-2024.
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/007/2024.
PRIMERA INVITACION

21. Se establece que el terreno mostrado en la visita, es donde se construira la obra arriba citada,
esto para prever accesos, condiciones del terreno y suministros en general, tomando en cuenta que
no se permitira usar patios civicos, canchas Yy accesos de concreto para revolturas.

22. Los elementos estructurales deberan quedar con acabado aparente no permitiéndose que afecte
el acabado del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes senalado y se exigira
que se realice conforme a especificaciones correspondientes.

23. En. todas las salidas eléctricas, debera utilizarse Unicamente cable marca Condumex,
Conquctores Monterrey (Viacédn y unicable) y Latincasa, (no alambre) o el indicado en proyecto, en
los calibres especificados en planos correspondientes. Todo el cableado sera antiflama.

24. Debera respetarse el codigo de colores, utilizando: Blanco o Gris-Neutro, Verde-Tierra Fisica y
para fases Rojo, Azul y Negro.

25. En el caso de salidas de contacto, alumbrado, fuerza o alimentadores eléctricos para equipos se
pagaran al P.U. fijado en el contrato para la salida, que debera incluir la parte proporcional de
adquisicion o fabricacion y acarreo de los materiales, tuberias, conductores, empalmes, contactos,
apagadores, cajas, tapas, empaques, condulets, accesorios de control, aislante, herramienta y mano
de obra de la instalacion, desde el tablero o centro de carga hasta |a salida.

26. El concreto en losas y trabes debera ser premezclado con una resistencia de un f'c= 250 kg/cm2
Yy un agregado maximo de %”. o segln lo indique el proyecto. ;

27. Se deber3 dejar placas ahogadas en castillos y cadenas para fijar la canceleria y protecciones
con placa de 10x10 cm x 3/16” de esp. Se prohibe demoler castillos.

28. Para el concepto 04028 Muro de tabique rojo...la proporcion del mortero para el junteo, a
considerar serd 1:4

29. Para el concepto con clave 06026-10 de impermeabilizante prefabricado SBS aparente se
realizara teniendo en cuenta las marcas indicadas en las especificaciones Complementarias.

30. Para los conceptos donde se indique relleno con material tipo matacan, este debera estar limpio
y sin:arcillas.

31. No se permitira tener en la obra material revuelto, solo por separado arena'y grava T.M.Af de

32. En excavaciones y rellenos sélo se pagara, lo que por especificacion se indica (holguras para
elementos de concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

33. Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pajo

34. Todos los conceptos de: PISOS, RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS SE DEBERAN ANALIZAR
CON.SUS LIMPIEZAS Y PREPARACIONES CORRESPONDIENTES, ya que no se pagaran dichos
trabajos por separado. :
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_ INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FisicAa EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

NO. DE LICITACION. INIFEED-008-IR-2024.,
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/007/2024.
PRIMERA INVITACION

35. En todas las salidas para luminarias se deberz considerar el material necesario para la bajada
de apagadores y dimmers, se debera incluir cable desnudo para tierra fisica en todos los circuitos y
donde no lo indique debera ser calibre # 12 ya que no se permitira el cable de uso rudo como
conexion de la salida eléctrica hacia la luminaria.

36. En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia. Para este
concepto se debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira utilizar
Unicamente pintura de las marcas que se encuentren en las especificaciones complementarias
VINIMEX de COMEX, OSEL ORO, MULTITONO BEREL, ROYAL DE DOAL, ROYAL y GRAN

inifeed.

37. Antes de pintar elementos de concreto de estructura se debers rebabear perfectamente todas
las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una apariencia uniforme, a base de cemento
blanco-resistol-pintura, de considerar necesario la supervision exigira se demuestre bajo analisis de
laboratorio de materiales, se constate |a calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista

38. En instalaciones hidraulicas, sanitarias y de gas, se debera realizar las pruebas respectivas:
a)
Hidraulica: Con agua a una presién equivalente a 50 m. columna de agua (5 Kg./cm2) medida sobre
el punto mas alto del tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs. v
b)

Sanitaria: Con agua a una presion equivalente a 3.00 m. columna de agua (0.3 Kg./em.2) medida
sobre el punto mas alto del tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs
39. No cubrir las tuberias, hasta que el Supervisor revise y acepte las juntas, alineamiento y prueba
de la misma.

40. Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

PUNTOS PARTICULARES:

41.- Se hace la aclaracién que el acceso para el material debera ser a cargo del contratista de |a
obra con costo a sus indirectos.

42.-No se pagaran acarreos en carretilla ni sobre acarreos en escuelas donde no haya acceso,
caso de que el contratista por asi considerar conveniente hacer un acceso retirando barandale
demoliendo muros, debera contemplar restaurarlo a su estado original con cargo a la contratistd.

43.- El contratista debera presentar nimeros generadores por lo menos una vez al mes par,
estimaciones de acuerdo a su fecha de corte como lo indica el contrato, de acuerdo en la clausul

sexta: forma y lugar de pago. >/



KN | INIFEED :
HSTITUTO PARA La InRAL ST
DURANGO |  risica Boverrin o5t SraatsTay SuRAnoo

. INSTITUTO PARA LA lNFRAESTRUCTURA
Fisica EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

NO. DE LICITACION. INIFEED-008-IR-2024.
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/007/2024.
PRIMERA INVITACION

44.- Al finalizar Ia obra el contratista debe entregar junto con la estimacion de finiquito el presupuesto
de terminacién, con los volimenes reales ejecutados de obra de cada concepto.

acceso de materiales en cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones ocultas, los
cuales deberan ser reparados por cuenta del contratista y a satisfaccion del plantel y del Instituto.

46.- Se debera contar durante todo el transcurso de Ia obra, con un profesionista del ramo de la
construecién como residente de Ia misma, de acuerdo a la ley de obra publica.

47.- Para dar cumplimiento a las disposiciones marcadas por gobierno del estado en ART. 59 de Ia
LOPSRM PARA EL ESTADO DE DURANGQ, el contratista deberad colocar “Rotulo de
Identificacion de obra”, El contratista debera tener a la vista Y por el tiempo que dure la
metros de largo por 1 metro de ancho, la cual debera contener como minimo la siguiente
informacion: a) Dependencia, Entidad o Municipio contratante; b) Tipo de contratacién de la
obra publica; ¢) Nombre y niimero de contrato de ia obra; d) Numero del padrén estatal del
contratista; e) Fecha de inicio Yy plazo de ejecucién de la obra, y; f) Responsable de la obra.

48.- Considerando lo solicitado eon punto anterior (7) en sus analisis de costos indirectos, el
mismo debera conservarse durante todo el tiempo de ejecucién de la obra.

49.- En construccion de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas y
sanitarias, debera solicitarse en caso necesario, la factibilidad ante el organismo municipal
para dotar del servicio y conexién a ia red municipal desde el inicio de la obra.

50.- En construccién de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas v
sanitarias, debera solicitarse en caso necesario, la factibilidad ante el organismo municipal
para dotar del servicio y conexién a la red municipal desde el inicio de la obra.

51.- Sera responsabilidad del contratista los tramites ante Ia comision federal de eiectricidad
para la solicitud de presupuesto, factibilidad y punto de entrega de la acometida eléctrica.

52.- En el tendido de cables de red eléctrica se. pagara midiendo a centros de registros’sin
considerar vueltas dentro de los mismos, las cuales deberan considerarse en analisis de
Precio Unitario.
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_ INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FisiCcA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

NO. DE LICITACION. INIFEED-008-IR-2024.
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/007/2024.
PRIMERA INVITACION

NO HABIENDO NINGUN OTRO PUNTO POR ACLARAR, SE DA POR CONCLUIDA ESTA JUNTA,
A LAS 12:40 HRS. DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA }EQE\?ANTE
ﬂ(/} qﬁ ) Q)m o Clizal de /( M




INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTUR,
DEL E

DURANGO FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO OE DURANGO

DURANGO, DGO, 20 DE JUNIO DEL 2024 A LAS 13:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES
Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA
ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACION
No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/007/2024 No. DE LICITACION: INIFEED-008-IR-2024
248016 REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA FRACC. DURANGO,
SERVICIOS SANITARIOS Y "NETZAHUALCOYOTL" | HUIZACHE | DGO.
OBRA EXTERIOR; RED
ELECTRICA Y RED SANITARIA.

CCT: 10DPR0397C
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LICIA ISABEL MARTINEZ DIAZ
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*

Priv. Vicente Suarez s/n. Col. El Refugio
: C.P. 34170 Durango, Dgo.
gL AND DR Tel. 618 137 7610

DU RAN Go inifeed@durango.gob.mx
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_ INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FisiCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

DURANGO, DGO0.20 DE JUNIO DE 2024.

NO. DE LICITACION. INIFEED-008-IR-2024.
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/007/2024.
PRIMERA INVITACION

JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA: 248016.- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR : RED
ELECTRICA Y RED SANITARIA “UBICADO EN LA ESC. PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL”
EN EL FRACC. HUIZACHE | EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

1. La obra se exigira se apegue a las Normas de Construccién e Instalaciones marcadas en el volumen 6 tomos |
al IX de las Normas y Especificaciones para estudios, proyectos, construccion e instalaciones emitidas por INIFED,
asi como a las especificaciones complementarias entregadas por el Instituto para la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Durango (INIFEED) referidas en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-
programas/normatividad-tecnica

2. Las duraciones de los trabajos se estableceran en 98 dias calendarios, siendo la fecha de inicio programada el
09 de Julio de 2024y terminacién programada el 14 de Octubre de 2024, lo anterior para que dentro de sus analisis
de precios unitarios se considere trabajar los turnos necesarios los cuales se verificaran si cumplen de acuerdo a su
calendario de obra.

3. Seinforma a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y montos de ejecucion deberan
presentarse por periodos quincenales para las obras con montos considerables, es conveniente presentar periodos
mensuales Unicamente para los fines de licitacion.

4.  Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta
ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo sera motivo de rechazo.

5.  Se entregan en esta junta de aclaraciones las especificaciones adicionales 2024.

6. No se permitira el uso de espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar en
sus costos indirectos la habilitacion de la bodega de materiales.

7.  Para el trazo de la obra se debe tener un banco de nivel fijo, para referenciar con este, el piso terminado de las areas a

construir (Edificios, plazas y andadores).
El Contratista debera tener marcado el nivel de piso terminado sobre ejes extremos y cerfrales en el sentido longitudinal y

transversal, durante todo el proceso de la obra, con crucetas de madera.
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_ INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FisiCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

NO. DE LICITACION. INIFEED-008-IR-2024.
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/007/2024.
PRIMERA INVITACION

8. Enlavisita a la obra el Contratista debera considerar el tipo de suelo existente para cotizarlo en
Precio Unitario en excavaciones y despalmes

Independientemente de la forma de adjudicacion de la obra, el contratista se obliga a visitar la obra

para considerar el tipo de suelo existente y cotizarlo asi en precios unitarios de excavaciones y

despaimes sin importar la clasificacion de suelo marcado en catélogo.

9. Cuando lo indique el supervisor se debera realizar un despalme para eliminar material organico
existente, tales trabajos se realizarén invariablemente antes de cualquier excavacion y el
producto debera retirarse inmediatamente de la obra 6 tender airededor de los edificios en forma
de terraplén cuando asi se le indique, (Debera Anexar fotografias de este evento en estimacion)

10. En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega
satisfactoria al Comité o director del plantel.

11. Se recomienda para la elaboracion de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en
planos, catalogo y especificaciones.

12. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara para pago el suministro y acarreo.

13. La Contratista debera hacer los tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener
las licencias de construccion de la obra, en la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del
Municipio, asi como director responsable de obra en caso de ser necesario, los cuales deberan ser
considerados en sus costos indirectos.

14. En la elaboracién de todos los concretos de cadenas y castillos, se debera elaborar
invariablemente con maquina revolvedora y en su colocacién usar vibrador, se usara agregado
grueso maximo de %”. Y sus resistencias seran de acuerdo al proyecto ejecutivo.

15. Para CIMENTACIONES, LOSAS, TRABES Y ESCALERAS. el concreto debera de ser
premezclado, para que se realicen los trabajos en areas necesarias de colado para el suministro del
concreto, se debera utilizar vibrador para concreto y se deberan tomar muestras de concreto

16. Usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de excavacion cqmo
el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. Maximo, debera realizar pruebas
de compactacion de rellenos para poder proceder al vaciado de pisos o firmes de concreto, asi
para la autorizacion y pago de rellenos.

17. Debera delimitar el area de trabajo mediante cinta o tela plastica para evitar accidentes
incidentes con alumnos y maestros.

18. Los volumenes de obra del presupuesto estaran sujetos a cambios segin necesidades,|
autorizados por el supervisor y generados en obra.

19. Se exigira al contratista construya bodega de materiales y tener velador durante la construccién
de obra y hasta la entrega a satisfaccion del instituto.

20. No se autorizara el pagd de desaglie de excavaciones y limpieza de aceros de refuerzo para
gue sea considerados en su analisis de precios.

o, o

& ,
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FisiCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

NO. DE LICITACION. INIFEED-008-IR-2024.
EXPEDIENTE No. IR/E/INIFEED/007/2024.
PRIMERA INVITACION

21. Se establece que el terreno mostrado en !a visita, es donde se construira la obra arriba citada,
esto para prever accesos, condiciones del terreno y suministros en general, tomando en cuenta que
no se permitira usar patios civicos, canchas y accesos de concreto para revolturas.

22. Los elementos estructurales deberan quedar con acabado aparente no permitiéndose que afecte
el acabado del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes sefialado y se exigira
que se realice conforme a especificaciones correspondientes.

23. En todas las salidas eléctricas, debera utilizarse Unicamente cable marca Condumex,
Conductores Monterrey (Viacén y unicable) y Latincasa, (no alambre) o el indicado en proyecto, en
los calibres especificados en planos correspondientes. Todo el cableado sera antiflama.

24. Debera respetarse el codigo de colores, utilizando: Blanco o Gris-Neutro, Verde-Tierra Fisica y
para fases Rojo, Azul y Negro.

25. En el caso de salidas de contacto, alumbrado, fuerza o alimentadores eléctricos para equipos se
pagaran al P.U. fijado en el contrato para la salida, que debera incluir la parte proporcional de
adquisicion o fabricacion y acarreo de los materiales, tuberias, conductores, empalmes, contactos,
apagadores, cajas, tapas, empaques, condulets, accesorios de control, aislante, herramienta y mano
de obra de la instalacion, desde el tablero o centro de carga hasta la salida.

26. El concreto en losas y trabes debera ser premezclado con una resistencia de un fc= 250 kg/cm2
y un agregado maximo de %”. o segun lo indique el proyecto.

27. Se debera dejar placas ahogadas en castillos y cadenas para fijar la canceleria y protecciones
con placa de 10x10 cm x 3/16” de esp. Se prohibe demoler castillos.

28. Para el concepto 04028 Muro de tabique rojo...la proporcion del mortero para el junteo, a
considerar sera 1:4

29. Para el concepto con clave 06026-10 de impermeabilizante prefabricado SBS aparente se
realizara teniendo en cuenta las marcas indicadas en las especificaciones Complementarias.

30. Para los conceptos donde se indique relleno con material tipo matacan, este debera estar |
y sin arcillas.

pio

31. No se permitira tener en la obra material revuelto, sélo por separado arena y grava T.M.X) de

Ya”.

32. En excavaciones y rellenos sélo se pagarg, lo que por especificacion se indica (holguras para
elementos de concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

33. Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

34. Todos los conceptos de: PISOS, RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS SE DEBERAN ANALIZAR
CON SUS LIMPIEZAS Y PREPARACIONES CORRESPONDIENTES, ya que no se pagaran dichos

trabajos por separado.
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35. En todas las salidas para luminarias se debera considerar el material necesario para la bajada
de apagadores y dimmers, se debera incluir cable desnudo para tierra fisica en todos los circuitos y

donde no lo indique debera ser calibre # 12 ya que no se permitira el cable de uso rudo como
conexion de la salida eléctrica hacia la luminaria.

36. En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia. Para este
concepto se debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira utilizar
Unicamente pintura de las marcas que se encuentren en las especificaciones complementarias
VINIMEX de COMEX, OSEL ORO, MULTITONO BEREL, ROYAL DE DOAL, ROYAL y GRAN
TURISMO DE DOAL, y en esmalte COMEX 100 Y/ O BERALKID, otorgando garantia por 10 afios a
inifeed.

37. Antes de pintar elementos de concreto de estructura se debera rebabear perfectamente todas
las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una apariencia uniforme, a base de cemento
blanco-resistol-pintura, de considerar necesario la supervision exigira se demuestre bajo analisis de
laboratorio de materiales, se constate la calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista

38. En instalaciones hidraulicas, sanitarias y de gas, se debera realizar las pruebas respectivas:
a)
Hidraulica: Con agua a una presién equivalente a 50 m. columna de agua (5 Kg./cm2) medida sobre
el punto mas alto del tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs.
b)

Sanitaria: Con agua a una presion equivalente a 3.00 m. columna de agua (0.3 Kg./cm.2) medida
sobre el punto mas alto del tramo que se prueba y sostenida cuando menos durante 2 hrs
39. No cubrir las tuberias, hasta que el Supervisor revise y acepte las juntas, alineamiento y prueba
de la misma.

40. Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

PUNTOS PARTICULARES:

41.- Se hace la aclaracion que el acceso para el material debera ser a cargo del contratista de la
obra con costo a sus indirectos.

42.- No se pagaran acarreos en carretilla ni sobre acarreos en escuelas donde no haya acceso, en
caso de que el contratista poer asi considerar conveniente hacer un acceso retirando barandales o
demoliendo muros, debera contemplar restaurario a su estado original con cargo a la contratista.

43.- El contratista debera presentar nimeros generadores por lo menos una vez al mes para
estimaciones de acuerdo a su fecha de corte como lo indica el contrato, de acuerdo en la clausula
sexta: formay lugar de pago.

.
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44 - Al finalizar la obra el contratista debe entregar junto con la estimacion de finiquito el presupuesto
de terminacion, con los volimenes reales ejecutados de obra de cada concepto.

45.- Sera responsabilidad de la contratista los dafios causados por el trénsito de vehiculos para
acceso de materiales en cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones ocultas, los
cuales deberan ser reparados por cuenta del contratista y a satisfaccion del plantel y del Instituto.

46.- Se debera contar durante todo el transcurso de la obra, con un profesionista del ramo de la
construccion como residente de la misma, de acuerdo a la ley de obra pUblica.

47 .- Para dar cumplimiento a las disposiciones marcadas por gobierno del estado en ART. 59 de la
LOPSRM PARA EL ESTADO DE DURANGO, el contratista deberd colocar “Rotulo de
Identificacién de obra”, El contratista debera tener a la vista y por el tiempe que dure ia
construccion de la obra publica que realiza, fijando en la misma obra, una lona que mida 2
metros de largo por 1 metro de ancho, la cual debera contener como minimo la siguiente
informacion: a) Dependencia, Entidad o Municipio contratante; b) Tipo de contratacién de la
obra publica; ¢) Nombre y nimero de contrato de la obra; d) Numero del padron estatal del
contratista; e) Fecha de inicio y plazo de ejecucién de la obra, y; f) Responsable de la obra.

48.- Considerando lo solicitado en punto anterior (7) en sus analisis de costos indirectos, el
mismo debera conservarse durante todo el tiempo de ejecucién de la obra.

49.- En construccién de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas y
sanitarias, debera solicitarse en caso necesario, la factibilidad ante el organismo municipal
para dotar del servicio y conexién a la red municipal desde el inicio de la obra.

50.- En construccién de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas y
sanitarias, debera solicitarse en caso necesario, la factibilidad ante el organismo municipal
para dotar del servicio y conexion a la red municipal desde el inicio de la obra.

51.- Sera responsabilidad del contratista los tramites ante la comisién federal de electrigi
para la solicitud de presupuesto, factibilidad y punto de entrega de la acometida eléctri

52.- En el tendido de cables de red eléctrica se pagara midiendo a centros de registros sin
considerar vueltas dentro de los mismos, las cuales deberan considerarse en analisis

Precio Unitario.
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NO HABIENDO NINGUN OTRO PUNTO POR ACLARAR, SE DA POR CONCLUIDA ESTA JUNTA,
A LAS 13:40 HRS. DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA R SENTNTE

\md Mym&g ync £zl /<
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TRUCTURA

TADO DE DURANGO

DURANGO, DGO, 20 DE JUNIO DEL 2024 A LAS 14:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES
Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA

ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE

A

PRIMERA INVITACION
No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/007/2024 No. DE LICITACION: INIFEED-008-IR-2024

248031 CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIA
DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. | "21 DE MARZO"
ESTRUCTURA R.D.C. (ADOSADA)
Y SERVICIOS SANITARIOS TIPO
PAREIB, OBRA EXTERIOR: RED CCT: 10DPR1265S
ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y
RED SANITARIA.

FRACC. BENITO
JUAREZ

DURANGO,
DGO.

1. \Wj M‘(\(&{}Q- (ovcia Eizdlde

2.-

3.-

g

5.-

EL ANO:DE

DURANGO

Priv. Vicente Sudrez s/n. Col. El Refugio

C.P. 34170 Durango, Dgo.
Tel. 618 137 76 10

inifand@drdacraman nakb e
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INSTITUTO PARA LA INFRESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
DURANGO
JUNTA ACLARATORIA
LICITACION No.: INIFEED-008-IR-2024
No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/007/2024
CONVOCATORIA No.: Primera invitacion

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR: ING. AIMEE DE LA LUZ CARMONA ROJAS
OBRA: 248031.- CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00

MTS. ESTRUCTURA R.D.C. (ADOSADA) Y SERVICIOS SANITARIOS TIPO PAREIB, OBRA
EXTERIOR: RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y RED SANITARIA EN LA ESCUELA
PRIMARIA “21 DE MARZO”, DEL FRACC. BENITC JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE
DURANGO, DGO.

La duracién de los trabajos se estabiece en 91 dias calendario, siendo la fecha de inicio
programada el dia 09 de julio del 2024 vy de terminacién programada el dia 07 de octubre del
2024, lo anterior para que dentro de sus anélisis de precios unitarios se considere trabajar los
turnos necesarios, los cuales se verificaran se cumplan estrictamente de acuerdo al calendario
de obra, asi como su programacién de suministro de materiales, equipo y mano de obra para
concluir en tiempo marcado, deberdn analizar con costos reales para evitar especulacién v
descalificacion (presentando adecuadamente sus analisis de precios unitarios) como soporte de
lo anterior.

La obra se exigira se apegue a las Normas vy Especificaciones marcadas en Normas de
Construccion e Instalaciones MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS | AL IX DE LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACION EMITIDAS
POR INIFEED, asi como a las Especificaciones Complementarias entregadas al Contratista por el
Instituto, referidas en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-
programas/normatividad-tecnica.

Se les informa a los participantes en esta licitacién que los programas de tiempos y montos de
ejecucion deberan presentarse por periodos QUINCENALES. Para las obras de montos
considerables es conveniente presentar periodos MENSUALES Unicamente para los fines de
licitacién.

De existir alguna inconsistencia entre catdlogo de conceptos y planos, el
procedimiento se lievara a cabo de acuerdo a planos y proyecto, previa verificacion
y autorizaciéon de supervision.

Se deberd contar durante todo el transcurso de la obra con un profesionista

del ramo de ia construccidn como residente de la misma.

<
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7.

Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra
Exterior y en esta uitima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.), de no hacerlo sera
motive de rechazo.

Para integrar conceptos adicionados en esta junta, se deben presentar en hoja anexa en el
capitulo o partida que le corresponda y asf reflejarlo integrado como se pide en punto anterior.
Se recomienda para la elaboracién de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en
planos, catdlogo y Especificaciones Complementarias entregadas al Contratista por el
Instituto.

10. Se deberd contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta su entrega

satisfactoria al Instituto.

11. La contratista debera hacer trdmites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las

licencias de construccion de la obra.

12. Para las impermeabilizaciones tanto aparentes como bajo enladrillado serdn de acuerdo con

especificacién adicional y se deberd extender una garantia por escrito de 10 afios, asimismo
deberd presentar garantias del Material colocado, por parte del Fabricante (Planta), Aplicadory
Contratista, debiendo avisar con anticipacién de 48 hrs. Min. Para la verificacién y autorizacidn
por parte del supervisor, en caso de no cumplir con los requisitos seréd motivo de rechazo.

13. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizard el pago de suministro y acarreo en

14.

15.

ninguno de los casos, por lo que deberd considerario en el analisis de sus precios unitarios,

aclarando que el contratista deberd preveér el suministro necesario, asi como contratos

provisionales de agua.
De no contar con suministro de energia eléctrica en el predio donde se ubicara la obra
la contratista serd la responsable de llevar a cabo los tramites necesarios para tener una
acometida provisional o planta de suministro en su caso para la realizaciéon de los trabajos.
Sera responsabilidad de la contratista los dafios causados por el transito de vehiculos para
acceso de materiales en cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones
ocultas, los cuales deberdn ser reparados a satisfaccion del piantel y de este instituto.

16. Por ningiin motivo se autorizard el pago de desagiie de excavaciones y limpiezas de acero.
17. Los volimenes de obra presupuestados estdn sujetos a cambio segin necesidades, autorizados

por el supervisor y generados en la obra.

18. Se exigira al contratista construya bodega de materiaies y suministro minimo de 1 médulo de

sanitario portatil para uso de su personal, o cual debera considerarse dentro de los costos
indirectos, ya que por Seguridad de los Estudiantes y para evitar problemas o algin incidente
con los alumnos y maestros, no se permitird que su personal haga uso de los sanitarios del
Plantel Educativo, asimismo se le pide a ia Contratista que su Personal porte Gafete de
Identificacion durante toda la Jornada Laboral diaria, asi como chalecos de Seguridad e
Identificacion..

19. Se establece que el terrenc mostrado en Ia visita de Obra es donde se construira la obra antes

citada, esto para preveér accesos, distancias y condiciones locales para la ejecucién de los
trabajos, considerando también que para los suministros de los materiales pétreos deberan
tomar en cuenta en su analisis de precios unitarios el o los sindicatos existentes en el lugar.
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20. Se deberd considerar en sus costos indirectos la proteccién del 4rea de trabajo mediante tapiales

a base de triplay y polines de madera para evitar posibles accidentes.

21. Las etapas de colado de la cimentacién podréan programarse en dos etapas, en el caso de Ia

22,

23,

24,

losa de entre piso v azotea, se realizard en una solo etapa de colado. Se deberd Obtener
muestras (Cilindros) para prueba de resistencia de concreto, se pagara un 80% del concreto
cuando no de el 100 % de resistencia y para autorizar el Pago dei 20 % Restante (Se Liberard
con el Reporte del Laboratorio donde Conste el 100 % de ia Resistencia de Proyecto}.
El contratista deberd considerar para su precio unitario concreto premezclado dosificado en
planta, incluyendo en el andlisis el bombeo cuando asi lo requiera, tanto en cimentacién como
en estructura losa de entrepiso y azotea.
En la elaboracién de concretos de cadenas, castilios y elementos no estructurales deberan
realizarse ' invariablemente con revolvedora. Depositar las batidas en artesas de maderay en
su colocacion usar vibrador.
En caso de los concretos para cimentaciones, estructura, escalera, osas y trabes. Los concretos
deberdn ser premezclados con las resistencias y tamafio maximo de agregados indicados en
proyecto (tma dé%") se pedird que se hagan muestreo v ensaye de los concretos con
laboratorio externo, independientemente  de las muestras y pruebas que lleve a cabo Ia
concretera contratada.

25. Los elementos estructurales deben quedar con acabado aparente, no permitiéndose que se

afecte el acabado del concreto, se castigard la cimbra en caso de no respetar o antes sefialado y
se exigira que se realice conforme 2 especificacién correspondiente.

26. Deberd usar equipo mecénico en la compactacién de los materiales tanto producto de

excavacion como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cms. Maximo.

27.Para el proporcicnamiento de los concretos , el Contratista deberd presentar analisis de

laboratorio de los agregados. Dicho laboratorio recomendard la Dosificaciéon adecuada para
garantizar la resistencia requerida, lo anterior para los Concretos hechos en Obra.

28. No se permitird tener en la obra materiai revuelto, sélo por separado arenay grava T.M.A. de

%II

29. En excavaciones y rellenos sélo se pagard, o que por especificacién se indica (holguras para

elementos de concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

30. Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

34.

32.

De considerarlo necesario, la supervision solicitara pruebas. De compactacién en los
trabajos de relleno tanto de material producto de la excavacién como del inerte de banco con
cargo a la contratista.

No se permite tener en obra material revuelto, solo por separado arenay grava, estos agregados
deberan ser evaluados por un laboratorio certificado para autorizar su uso en la eiaboracién y
proporciona miento de mezcias

33. Para todas Las Claves de Todos los Conceptos de Acero de Refuerzo (sin Excepcidn) en:

Cimentacién, Estructura, Losas de Entrepiso & Azotea se Aclara que el Precio Unitario,
INCLUYE: El Desperdicio, Los Trasiapes, Los Dobleces y/o Las Escuadras de los Elementos, ya
que no se consideran para su pago como cuantificacién, es decir se Pagan Secciones Efectivas
sin todo o anterior.
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34.En Todas las salidas eléctricas, deberd utilizarse Unicamente cable marca: Condumex,
Conductores Monterrey vy latincasa (no alambre) y/o las marcas especificadas en el proyecto, en
los calibres indicados en planos correspondientes.

35. No se aceptaran empaimes de cables en la tuberia, (las conexiones se hardn en cajas registro).

36. Lassalidas de centro, contactos, sefial y telefénicas se deberan analizar segiin proyecto.

37.En lo Referente a Pisos Ceramicos, Azuiejos, Muebles Sanitarios, Accesorios de Bafio (laves,
Barras de Apoyo, etc.) Deberdn Apegarse a Proyecto (informacién Incluida en Planos) .

38. En los conceptos de pinturas, no se aceptardn fondeos con cal o blanco de Espafia. Para este
concepto se deberd utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira
utilizar Gnicamente pintura de las marcas especificadas en el proyecto otorgando garantia por 10
afos a éste Instituto Antes de pintar elementos de concreto de estructura se debera rebabear
perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una apariencia
uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar necesario la supervision
exigird se demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se constate la calidad de Ia
pintura aplicada con cargo a la contratista.

39. Los elementos metdlicos deberén pintarse en su primer mano en pise antes de ser montados no
debiéndose pintar superficies que estardn en contacto con concreto.

40. En las obras donde existan suministros de equipo o mobiliario por parte de la contratista,
deberd entregar al Instituto los manuales de operacién, ensambie y cartas de garantias de los
mismos.

41. Para todas las salidas eléctricas se debe respetar, el didmetro de cables indicado en planos,
codigo de colores, el hilo de tierra fisica debe ser desnudo y en cada caja de registro y/o tablero,
colocar marbetes para identificar circuitos, fases v neutros, esto es aplicable también en
registros de obra exterior.

42. Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

43. Las revisiones de los elementos que requieran autorizacién para su ejecucién y/o pago
correspondiente se hardn en forma bilateral y tantas veces sea necesario, para lo cual el
contratista debera de contar con el equipo de medicién topogréfico necesario, no procederd el
hacerse revisiones si las condiciones de seguridad son de riesgo.

44. En todas las salidas para luminarias, contactos monofasicos y contactos regulados (en pisos 6
pared) y en su caso sobre mesas de computo, se deberd considerar el material necesario para
estas instalaciones debiendo estar de acuerdo a proyecto asimismo se deberd incluir cable
desnudo para tierra fisica en todos los circuitos conforme a plano correspondiente y donde no lo
indique debera ser calibre # 12.

45. Se aclara para los suministros de tableros de control, centros de cargas, interruptores de navajas
asi como los interruptores termomagnéticos se aceptaran dnicamente de !a marca especificada
en el proyecto.

46. A solicitud del drea de contratos y licitaciones, se aclara que se debera de incluir en la propuesta
presentada carta compromiso en la cual, la empresa que sea favorecida con la adjudicacion de la
licitaciéon se compromete a presentar a més tardar en la fecha y hora establecida para la firma
del contrato, ios siguientes documentos:
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® opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, expedida
por el imss, la cual se deberd presentar positiva, fechada al mes de contratacién y coédigo
QR legible para verificacién.

e opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de vivienda, expedida por el
infonavit, la cual se deberd presentar positiva, fechada al mes de contratacion y codigo QR
legible para verificacién.

47. A la empresa ganadora se le pedird un pre finiquito para determinar los alcances de las metas, no
se deberd exceder el monto autorizado, los excedentes en monto del contrato serdn
responsabilidad Gnicamente de la empresa constructora.

48. Presentar plano actualizado final, documentos de cierre que el programa establece y presupuesto
de finiquito por parte de la empresa constructora al final de Ia obra, al momento de presentar la
estimacion de finiquito.

49. Se aclara que la fecha de terminacién sera inamovible, no se conceder prorroga alguna sin causa
extraordinaria, para que dentro de sus zanélisis de precios unitarios se considere trabajar los
turnos necesarios, los cuales se verificara se cumpian estrictamente de acuerdo al calendario de
obra, asi como su programacidén de suministros de materiales, equipo y mano de obra para
concluir en tiempo obligado.

50. Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

51. Para los conceptos de pinturas, deberd emplearse los emplastes y selladores necesarios de
acuerdo a especificaciones complementarias antes de aplicar los acabados, y de igual forma se
aplicara en los elementos metalicos la pintura anticorrosiva de acuerdo a lo indicado en
especificaciones antes de pinturas esmaltes, los colores a uitilizar seran los indicados por la
supervision.

52. Todos los conceptos se analizaran con su limpieza correspondiente para realizar dicha labor sera
para la entrega final de la obra como inauguracién, no limitado con ello las limpiezas necesarias
durante el proceso de obra.

53. Para dar cumplimiento a las disposiciones marcadas por gobierno del estado en ART. 59 de la
LOPSRM PARA EL ESTADO DE DURANGO, e! contratista deberd colocar “Rotulo de identificacién
de obra”, El contratista deberd tener a la vista y por el tiempo que dure la construccién de la
obra publica que realiza, fijando en la misma cbra, una lona que mida 2 metros de largo por 1
metro de ancho, la cual deberd contener como minimo la siguiente informacién: a)
Dependencia, Entidad o Municipio contratante; b} Tipo de contratacién de la obra publica; c)
Nombre y nimero de contrato de la obra; d) Numero del padrén estatal del contratista; e)
Fecha de inicio v plazo de ejecucién de la obra, y; f) Responsable de |a obra.

54. El costo de la lona debera ser incluide en los costos indirectos de la obra.-

55. Se entregan especificaciones adicionales para obras 2024.
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56. En construccion de servicios sanitarios o locales con instaiaciones hidrdulicas v sanitarias, debers
solicitarse en caso necesario, la factibilidad ante e organismo municipal para dotar de! servicio y
conexion a la red municipal desde el inicio de ia obra.

PUNTOS PARTICULARES:

57. SE AGREGA EL concepto 01051 a ia partida trabajos preliminares (construccién de aula didactica)
TALA DE ARBOLES DE 10 A 30 CM. DE DIAMETRO INCLUYE DESENRAMADO, EXCAVACIONES,
EXTRACCION DE TOCONES Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL. EL VOLUMEN
POR 3 PZA.

58. SE AGREGA EL concepto 01052 a ia partida trabajos preliminares {construccién de aula didactica)
: TALA DE ARBOLES DE 30 A 70 CM. DE DIAMETRO INCLUYE DESENRAMADGC, EXCAVACION,
EXTRACCION DE TOCONES Y ACARREQ FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL. EL. VOLUMEN
POR 3 PZA.

59. El cbncep_to 1103-A de la partida trabajos preliminares (construccién de auia didactica). SE
MODIFICA EL VOLUMEN POR 22.96 M3.

60. El concepto 2033 de la partida trabajos cimentacién {construccién de aula didactica). SE
MODIFICA EL VOLUMEN POR 16.8 M2.

61.SE AGREGA EL concepto 8047 a la partida instalaciones eléctricas (construccién de aula
didactica): SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4. EL VOLUMEN POR 1
PZA.

62.SE AGREGA EL concepto 8084 a la partida obra exterior red eléctrica: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CABLE DESNUDO CAL. #8 INCLUYE: AMARRES MANUALES, CAPA DE BARNIZ ROJO
Y CINTA AISLANTE. EL VOLUMEN POR 25 ML..

63. SE AGREGA EL concepto 20241 a la partida cubierta (servicios sanitarios tipo pareib): BASE DE

CONCRETO SIMPLE F'C =150 KGS./ CM2 DE 1.20X1.20 MTS., CON ESP. DE 5 CM., PARA ASENTAR
TINACO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.. EL VOLUMEN POR 1 PZA.

el \
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64. No habiendo ningtin otro punto por aclarar, se da por concluida esta junta, a las 14:30 hrs. del dia
20 de junio del 2024, firmando al caice los que en ella intervinieron.

Durango, Dgo., 20 de JUNIO de! 2024

Nombre de ia Constructora Representante
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