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DURANGO, DGO, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LAS 14:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES
Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA
ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACION
No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/035/2024 No. DE LICITACION: INIFEED-040-IR-2024

248098 SUMINISTRO Y COLOCACION DE | ESC. SECUNDARIA | COL. VALLE DEL | DURANGO,
DE CONCERTINA. "JUAN ESCUTIA" GUADIANA DGO.
10EES0059V
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Priv, Vicente Suarez s/n, Col. El Refugio
C.P. 34170 Durango, Dgo.
Tel. 618 137 76 10
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D U R A N GO inifeed@duranqo.qob.imx
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INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA Fisica EDUCATIVA DEL ESTADO DE
DURANGO £
JUNTA ACLARATORIA
LICITACION No.: INIFEED-040-IR-2024
No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/035/2024
CONVOCATORIA No.: Primera Invitacion

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR: ARQ. FLOR DEL CARMEN RETA GUERRERO
OBRA: 248098.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA EN

LA ESC. SECUNDARIA “JUAN ESCUTIA” EN LA COL. VALLE DEL GUADIANA, EN EL
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

POR INIFEED, asi como 3 las Especificaciones Complementarias entregadas al Contratista por el
Instituto, referidas en el siguiente enlace: mmMmggﬁgﬂwjgggjggggj;
Qrogramas(ﬂmatividad-tecnica.

3. Seles informa a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y montos de

licitacidn. .
4. De existir alguna inconsistencia entre catdlogo de conceptos y planos, el
procedimiento se llevara a cabo de acuerdo a planos y proyecto, previa verificacion y

autorizaciéon de supervision,

5 Se debers contar durante todo ef transcurso de |3 obra con un profesionista del
ramo de la construccién Como residente de I3 misma.
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10.
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13,
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16.
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18.

Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra
Exterior y en esta ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.), de no hacerlo sera
motivo de rechazo.

Para integrar conceptos adicionados en esta junta, se deben presentar en hoja anexa en el
capitulo o partida que le corresponda y asi reflejarlo integrado como se pide en punto anterior.
Se recomienda para la elaboracidon de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en
planos, catdlogo y Especificaciones Complementarias entregadas al Contratista por el
Instituto. :

Se deberd contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta su entrega
satisfactoria al Instituto.

La contratista debera hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las
licencias de construccion de la obra.

Para las impermeabilizaciones tanto aparentes como bajo enladrillado serdn de acuerdo con
especificacion adicional y se deberd extender una garantia por escrito de 10 afios, asimismo
debera presentar garantias del Material colocado, por parte del Fabricante (Planta), Aplicadory
Contratista, debiendo avisar con anticipacion de 48 hrs. Min. Para la verificacién y autorizacion
por parte del supervisor, en caso de no cumplir con los requisitos sera motivo de rechazo.

En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y acarreo en
ninguno de los casos, por lo que deberd considerarlo en el andlisis de sus precios unitarios,
aclarando que el contratista deberd preveér el suministro necesario, asi como contratos
provisionales de agua.

De no contar con suministro de energia eléctrica en el predio donde se ubicara la obra
la contratista serd la responsable de llevar acabo los tramites necesarios para tener una
acometida provisional o planta de suministro en su caso para la realizacién de los trabajos.
Sera responsabilidad de la contratista los dafios causados por el transito de vehiculos para
acceso de materiales en cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones
ocultas, los cuales deberan ser reparados a satisfaccion del plantel y de este instituto.

Por ningln motivo se autorizara el pago de desagiie de excavaciones y limpiezas de acero.

Los volumenes de obra presupuestados estan sujetos a cambio seguin necesidades, autorizados
por el supervisor y generados en la obra.

Se exigira al contratista construya bodega de materiales y suministro minimo de 1 médulo de
sanitario portatil para uso de su personal, lo cual debera considerarse dentro de los costos
indirectos, ya que por Seguridad de los Estudiantes y para evitar problemas o algtn incidente
con los alumnos y maestros, no se permitird que su personal haga uso de los sanitarios del
Plantel Educativo, asimismo se le pide a la Contratista que su Personal porte Gafete de
Identificacion durante toda la Jornada Laboral diaria, asi como chalecos de Seguridad e
Identificacion..

Se establece que el terreno mostrado en la visita de Obra es donde se construira la obra antes
citada, esto para preveér accesos, distancias y condiciones locales para la ejecucién de los
trabajos, considerando también que para los suministros de los materiales pétreos deberan
tomar en cuenta en su anilisis de precios unitarios el o los sindicatos existentes en el lugar.

e 8
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22,
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31,

32,

. Se debera considerar en sus costos indirectos la proteccion del area de trabajo mediante tapiales
a base de triplay y polines de madera para evitar posibles accidentes. : j
. Las etapas de colado de la cimentacion podran programarse en dos etapas, en el caso de la
losa de entre piso y azotea, se realizara en una solo etapa de colado. Se deberd Obtener
muestras (Cilindros) para prueba de resistencia de concreto, se pagara un 80% del concreto
cuando no de el 100 % de resistencia y para autorizar el Pago del 20 % Restante (Se Liberara
con el Reporte del Laboratorio donde Conste el 100 % de la Resistencia de Proyecto).

El contratista debera considerar para su precio unitario concreto premezclado dosificado en
planta, - incluyendo en el analisis el bombeo cuando asi lo requiera, tanto en cimentacion
como en estructura losa de entrepiso y azotea.

En la elaboracion de concretos de cadenas, castillos y elementos no estructurales deberan
realizarse invariablemente con revolvedora. Depositar las batidas en artesas de maderay
en su colocacion usar vibrador.

En caso de los concretos para cimentaciones, estructura, escalera, losas y trabes. Los
concretos deberdn ser premezclados con las resistencias y tamafno maximo de agregados
indicados en proyecto (tma dé%") se pedira que se hagan muestreo y ensaye de los concretos
con laboratorio externo, independientemente de las muestras y pruebas que lleve a cabo la
concretera contratada. ;
Los elementos estructurales deben quedar con acabado aparente, no permitiéndose que se
afecte el acabado del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes sefalado y
se exigira que se realice conforme a especificacidn correspondiente.

Deberad usar equipo mecanico en la compactaciéon de los materiales tanto producto de
excavacion como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cms. Maximo.
Para el proporcionamiento de los concretos, el Contratista deberd presentar andlisis de
laboratorio de los agregados. Dicho laboratorio recomendard la Dosificaciéon adecuada para
garantizar la resistencia requerida, lo anterior para los Concretos hechos en Obra.

No se permitira tener en la obra material revuelto, sélo por separado arenay grava T.M.A. de
A

En excavaciones y rellenos sélo se pagard, lo que por especificacion se indica (holguras para
elementos de concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

De considerarlo necesario, la supervision solicitara pruebas. De compactacion en los
trabajos de relleno tanto de material producto de la excavacion como del inerte de banco con
cargo a la contratista.

No se permite tener en obra material revuelto, solo por separado arena 'y grava, estos
agregados deberan ser evaluados por un laboratorio certificado para autorizar su uso en la
elaboracion y proporciona miento de mezclas

Para todas Las Claves de Todos los Conceptos de Acero de Refuerzo (sin Excepcion) en:
Cimentacion, Estructura, Losas de Entrepiso 6 Azotea se Aclara que el Precio Unitario,
INCLUYE: El Desperdicio, Los Traslapes, Los Dobleces y/o Las Escuadras de los Elementos, ya
que no se consideran para su pago como cuantificacion, es decir se Pagan Secciones Efectivas

sin todo lo anterior. \(
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En Todas las salidas eléctricas, debera utilizarse Gnicamente cable marca: Condumex,
Conductores Monterrey y latincasa (no alambre) y/o las marcas espeCIflcadas en el proyecto en
los calibres indicados en planos correspondientes.
No se aceptaran empalmes de cables en la tuberia, (las conexiones se haran en cajas registro).
Las salidas de centro, contactos, sefial y telefénicas se deberan analizar segiin proyecto.
En lo Referente a Pisos Ceramicos, Azulejos, Muebles Sanitarios, Accesorios de Bafio (llaves,
Barras de Apoyo, etc.) Deberdn Apegarse a Proyecto (Informacion Incluida en Planos) .
En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia. Para este
concepto se debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira
utilizar Unicamente pintura de las marcas especificadas en el proyecto otorgando garantia por 10
afios a éste Instituto Antes de pintar elementos de concreto de estructura se debera rebabear
perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una apariencia
uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar necesario la supervision
exigird se demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se constate la calidad de la
pintura aplicada con cargo a la contratista.
Los elementos metalicos deberan pintarse en su primer mano en piso antes de ser montados no
debiéndose pintar superficies que estaran en contacto con concreto.
En las obras donde existan suministros de equipo o mobiliario por parte de la contratista,
deberda entregar al Instituto los manuales de operacién, ensamble y cartas de garantias de los
mismos.
Para todas las salidas eléctricas se debe respetar, el diametro de cables indicado en planos,
codigo de colores, el hilo de tierra fisica debe ser desnudo y en cada caja de registro y/o tablero,
colocar marbetes para identificar circuitos, fases y neutros, esto es aplicable también en
registros de obra exterior.
Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.
Las revisiones de los elementos que requieran autorizacion para su ejecucién y/o pago
correspondiente se haran en forma bilateral y tantas veces sea necesario, para lo cual el
contratista debera de contar con el equipo de medicidn topogréfico necesario, no proceders el
hacerse revisiones si las condiciones de seguridad son de riesgo.
En todas las salidas para luminarias, contactos monofasicos y contactos regulados (en pisos ¢
pared) y en su caso sobre mesas de computo, se deberd considerar el material necesario para
estas instalaciones debiendo estar de acuerdo a proyecto asimismo se debera incluir cable
desnudo para tierra fisica en todos los circuitos conforme a plano correspondiente y donde no lo
indique debera ser calibre # 12.
Se aclara para los suministros de tableros de control, centros de cargas, interruptores de navajas
asi como los interruptores termomagnéticos se aceptaran Unicamente de la marca especificada
en el proyecto.

A la empresa ganadora se le pedira un pre finiquito para determinar los alcances de las metas,
no se debera exceder el monto autorizado, los excedentes en monto del contrato seran
responsabilidad unicamente de la empresa constructora.
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Presentar plano actualizado final, documentos de cierre que el programa establece vy
presupuesto de finiquito por parte de la empresa constructora al final de la obra, al momento de
presentar la estimacién de finiquito.

Se aclara que la fecha de terminacién sera inamovible, no se concedera prorroga alguna sin
causa extraordinaria, para que dentro de sus analisis de precios unitarios se considere trabajar
los turnos necesarios, los cuales se verificara se cumplan estrictamente de acuerdo al calendario
de obra, asi como su programacién de suministros de materiales, equipo y mano de obra para
concluir en tiempo obligado.

Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

Para los conceptos de pinturas, debera emplearse los emplastes y selladores necesarios de
acuerdo a especificaciones complementarias antes de aplicar los acabados, y de igual forma se
aplicara en los elementos metalicos la pintura anticorrosiva de acuerdo a lo indicado en
especificaciones antes de pinturas esmaltes, los colores a uitilizar seran los indicados por la
supervision.

Todos los conceptos se analizaran con su limpieza correspondiente para realizar dicha labor sera
para la entrega final de la obra como inauguracion, no limitado con ello las limpiezas necesarias
durante el proceso de obra.

Para dar cumplimiento a las disposiciones marcadas por gobierno del estado en ART. 59 de la
LOPSRM PARA EL ESTADO DE DURANGO, el contratista debera colocar “Rotulo de Identificacidon
de obra”, El contratista debera tener a la vista y por el tiempo que dure la construcciéon de la
obra publica que realiza, fijando en la misma obra, una lona que mida 2 metros de largo por 1
metro de ancho, la cual deberd contener como minimo la siguiente informacién: a)
Dependencia, Entidad o Municipio contratante; b) Tipo de contratacién de la obra publica; c)
Nombre y nimero de contrato de la obra; d) Numero del padron estatal del contratista; e)
Fecha de inicio y plazo de ejecucion de la obra, y; f) Responsable de la obra.

El costo de la lona debera ser incluido en los costos indirectos de la obra.

En construccion de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas y sanitarias, debera
solicitarse en caso necesario, la factibilidad ante el organismo municipal para dotar del servicio y
conexion a la red municipal desde el inicio de la obra.

i

o
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PUNTOS PARTICULARES:

54. Se agrega el concepto 04007 a la partida Trabajos Preliminares: CADENA Y/O CASTILLO (K-1)DE
CONCRETO DE 14x20 CM. CON F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 FY= 4200
KG/CM2, ESTRIBOS #2 @ 20 CM., A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, TORZALES, DESMOLDANTE,
HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO,
DESCIMBRADO, CURADO, CARGAS, ACARREO Y ELEVACION DE MATERIALES, \DESCARGAS,
ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T... El volumen es por 157.00 ml.

55. No habiendo ningtin otro punto por aclarar, se da por concluida esta junta, a las 14:30 hrs. del
dia 03 de septiembre del 2024, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Durango, Dgo., 03 de Septiembre del 2024

Nombre de la Constructora Representante
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ING. ALEJ ITZEL ORTIZ VALENCIA

SUPERVISOR DE OBRAS INIFEED
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ING. JORGE LUIS GUZ DRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAM O DE|CONSTRUCCION
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DURANGO, DGO, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LAS 14:50 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (Sl) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES

Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA
ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACION
No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/035/2024 No. DE LICITACION: INIFEED-040-IR-2024

248126 CONSTRUCCION DE AULA DE ESC. SECUNDARIA | COL. EL DURANGO,
USOS MULTIPLES (ADOSADA) HUMANISTA REFUGIO DGO.
ESTRUCTURA U-2C DE 4.0 "ERICH FROMM"

ENTRE EJES DE 3.60 X 8.55 MTS.

10EESO029A
CADA UNO EN PLANTA ALTA.
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Priv. Vicente Sudrez s/n. Col. El Refugio
C.P. 34170 Durango, Dgo.
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Tel, 618 137 76 10
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INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA DEL EST}‘,\DO DE
DURANGO
JUNTA ACLARATORIA
LICITACION No.: INIFEED-040-1R-2024
No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/035/2024
CONVOCATORIA No.: Primera Invitacién

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR: ARQ. FLOR DEL CARMEN RETA GUERRERO .
OBRA: 248126.- CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES

(ADOSADA) DE 4 (CUATRO) ENTRE EJES DE 3.60X8.55 CADA UNO, ESTRUCTURA U-2C
EN PLANTA ALTA EN LA ESCUELA SECUNDARIA HUMANISTA “ERICH FROMM” DE LA
COL. EL REFUGIO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

1. La duraciéon de los trabajos se establece en 77 dias calendario, siendo ia fecha de inicio
programada el dia 19 de Septiembre del 2024 y de terminaciéon programada el dia 04 de
Diciembre del 2024, lo anterior para que dentro de sus andlisis de precios unitarios se considere
trabajar los turnos necesarios, los cuales se verificaran se cumplan estrictamente de acuerdo al
calendario de obra, asi como su programacién de suministro de materiales, equipo y mano de
obra para concluir en tiempo marcado, deberan analizar con costos reales para evitar
especulacion y descalificacion (presentando adecuadamente sus andlisis de precios unitarios)
como soporte de lo anterior.

2. La obra se exigird se apegue a las Normas y Especificaciones marcadas en Normas de
Construccion e Instalaciones MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS | AL IX DE LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACION EMITIDAS
POR INIFEED, asi como a las Especificaciones Complementarias entregadas al Contratista por el
Instituto, referidas en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-
programas/normatividad-tecnica.

3. Se les informa a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y montos de
ejecucion deberan presentarse por periodos QUINCENALES. Para las obras de montos
considerables es conveniente presentar periodos QUINCENALES unicamente para los fines de

licitacion.
4. De existir alguna inconsistencia entre catalogo de conceptos y planos, el
procedimiento se llevara a cabo de acuerdo a planos y proyecto, previa verificacion y

autorizaciéon de supervision.
5 Se debera contar durante todo el transcurso de la obra con un profesionista del

ramo de la construccion como residente de la misma.
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6.

10.

11

12.

13,

14.

15.

16.

17.

18.

Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra
Exterior y en esta ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.), de no hacerlo6 sera
motivo de rechazo. , '

Para integrar conceptos adicionados en esta junta, se deben presentar en hoja anexa en el
capitulo o partida que le corresponda y asi reflejarlo integrado como se pide en punto anterior:
Se recomienda para la elaboracién de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en
planos, catdlogo y Especificaciones Complementarias entregadas al Contratista por el
Instituto.

Se debera contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta su entrega
satisfactoria al Instituto.

La contratista debera hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las
licencias de construccion de la obra.

Para las impermeabilizaciones tanto aparentes como bajo enladrillado seran de acuerdo con
especificacion adicional y se debera extender una garantia por escrito de 10 afios, asimismo
debera presentar garantias del Material colocado, por parte del Fabricante (Planta), ‘Aplicador y
Contratista, debiendo avisar con anticipacion de 48 hrs. Min. Para la verificacién y autorizacion
por parte del supervisor, en caso de no cumplir con los requisitos serd motivo de rechazo.

En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y acarreo en
ninguno de los casos, por lo que debera considerarlo en el analisis de sus precios unitarios,
aclarando que el contratista debera preveér el suministro necesario, asi como contratos
provisionales de agua.

De no contar con suministro de energia eléctrica en el predio donde se ubicara la obra
la contratista serd la responsable de llevar a cabo los trdmites necesarios para tener una
acometida provisional o planta de suministro en su caso para la realizacién de los trabajos.
Sera responsabilidad de la contratista los dafios causados por el transito de vehiculos para
acceso de materiales en cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones
ocultas, los cuales deberdn ser reparados a satisfaccion del plantel y de este instituto.

Por ningun motivo se autorizara el pago de desaglie de excavaciones y limpiezas de acero.

Los volumenes de obra presupuestados estan sujetos a cambio segin necesidades, autorizados
por el supervisor y generados en la obra.

Se exigira al contratista construya bodega de materiales y suministro minimo de 1 médulo de
sanitario portatil para uso de su personal, lo cual debera considerarse dentro de los costos
indirectos, ya que por Seguridad de los Estudiantes y para evitar problemas o algun incidente
con los alumnos y maestros, no se permitird que su personal haga uso de los sanitarios del
Plantel Educativo, asimismo se le pide a la Contratista que su Personal porte Gafete de
Identificacion durante toda la Jornada Laboral diaria, asi como chalecos de Seguridad e
Identificacion.. -

Se establece que el terreno mostrado en la visita de Obra es donde se construira la obra antes
citada, esto para preveér accesos, distancias y condiciones locales para la ejecucién de los
trabajos, considerando también que para los suministros de los materiales pétreos deberdn
tomar en cuenta en su analisis de precios unitarios el o los sindicatos existentes en el lugar.

};
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19,

20.

21,
22,

23,

24.

25.

26.

27,
28.

29,
30.

31

32,

Se deberd considerar en sus costos indirectos la proteccion del drea de trabajo mediante tapiales
a base de triplay y polines de madera para evitar posibles accidentes.

Las etapas de colado de la cimentacién podran programarse en dos etapas, en el caso de la
losa de entre piso y azotea, se realizara en una solo etapa de colado. Se deberd Obtener
muestras (Cilindros) para prueba de resistencia de concreto, se pagara un 80% del concreto
cuando no de el 100 % de resistencia y para autorizar el Pago del 20 % Restante (Se Liberara
con el Reporte del Laboratorio donde Conste el 100 % de la Resistencia de Proyecto).

El contratista debera considerar para su precio unitario concreto premezclado dosificado en
planta, incluyendo en el analisis el bombeo cuando asi lo requiera, tanto.en cimentacion
como en estructura losa de entrepiso y azotea. !

En la elaboracion de concretos de cadenas, castillosy elementos no estructurales deberan
realizarse invariablemente con revolvedora. Depositar las batidas en artesas de madera y
en su colocacién usar vibrador. -

En caso de los concretos para cimentaciones, estructura, escalera, losas y trabes. Los
concretos deberdn ser premezclados con las resistencias y tamafio maximo de agregados
indicados en proyecto (tma dé%") se pedira que se hagan muestreo y ensaye de los concretos
con laboratorio externo, independientemente de las muestras y pruebas que lleve a cabo la
concretera contratada. A

Los elementos estructurales deben quedar con acabado aparente, no permitiéndose dque se
afecte el acabado del concreto, se castigard la cimbra en caso de no respetar lo antes sefialado y
se exigira que se realice conforme a especificacidn correspondiente.

Deberd usar equipo mecdanico en la compactacion de los materiales tanto producto de
excavacion como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cms. Maximo.
Para el proporcionamiento de los concretos, el Contratista debera presentar analisis de
laboratorio de los agregados. Dicho laboratorio recomendars la Dosificacion adecuada para
garantizar la resistencia requerida, lo anterior para los Concretos hechos en Obra.

No se permitird tener en la obra material revuelto, sélo por separado arenay grava T.M.A. de
e

En excavaciones y rellenos sélo se pagar3, lo que por especificacién se indica: (holguras para
elementos de concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

De considerarlo necesario, la supervision solicitara pruebas. De compactacién en los
trabajos de relleno tanto de material producto de la excavacién como del inerte de banco con
cargo a la contratista.

No se permite tener en obra material revuelto, solo por separado arena y grava, estos
agregados deberan ser evaluados por un laboratorio certificado para autorizar su uso en la
elaboracién y proporciona miento de mezclas

Para todas Las Claves de Todos los Conceptos de Acero de Refuerzo (sin Excepcion) en:
Cimentacién, Estructura, Losas de Entrepiso 6 Azotea se Aclara que el Precio Unitario,
INCLUYE: El Desperdicio, Los Traslapes, Los Dobleces y/o Las Escuadras de los Elementos, ya
que no se consideran para su pago como cuantificacion, es decir se Pagan Secciones Efectivas
sin todo lo anterior.

e '
g A
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33.

34.
35
36.

37.

38.

39,

40.

41.
42.

43.

44.

45.

En Todas las salidas eléctricas, debera utilizarse Unicamente cable marca: Condtjmex,
Conductores Monterrey y latincasa (no alambre) y/o las marcas especificadas en el proyecto, en
los calibres indicados en planos correspondientes.
No se aceptaran empalmes de cables en la tuberia, (las conexiones se haran en cajas registro).
Las salidas de centro, contactos, sefial y telefénicas se deberén analizar segun proyecto.
En lo Referente a Pisos Ceramicos, Azulejos, Muebles Sanitarios, Accesorios de Bafio (Haves,
Barras de Apoyo, etc.) Deberan Apegarse a Proyecto (Informacién Incluida en Planos) .
En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia. Para este
concepto se debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizacda, se exigira
utilizar Unicamente pintura de las marcas especificadas en el proyecto otorgando garantia por 10
aios a éste Instituto Antes de pintar elementos de concreto de estructura se deberd rebabear
perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una apariencia
uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar necesario Ia "supervisién
exigira se demuestre bajo andlisis de laboratorio de materiales, se constate la calidad de la
pintura aplicada con cargo a la contratista. LY
Los elementos metalicos deberan pintarse en su primer mano en piso antes de ser montados no
debiéndose pintar superficies que estaran en contacto con concreto. St
En las obras donde existan suministros de equipo o mobiliario por parte de la contratista,
deberd entregar al Instituto los manuales de operacion, ensamble y cartas de garantias de los
mismos.
Para todas las salidas eléctricas se debe respetar, el didametro de cables indicado en planos,
codigo de colores, el hilo de tierra fisica debe ser desnudo y en cada caja de registro y/o tablero,
colocar marbetes para identificar circuitos, fases y neutros, esto es aplicable también en
registros de obra exterior.
Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.
Las revisiones de los elementos que requieran autorizacion para su ejecucién y/o pago
correspondiente se haran en forma bilateral y tantas veces sea necesario, para lo cual el
contratista deberd de contar con el equipo de medicién topografico necesario, no proceder el
hacerse revisiones si las condiciones de seguridad son de riesgo.
En todas las salidas para luminarias, contactos monofasicos y contactos regulados (en pisos 6
pared) y en su caso sobre mesas de computo, se deberd considerar el material necesario para
estas instalaciones debiendo estar de acuerdo a proyecto asimismo se debera incluir cable
desnudo para tierra fisica en todos los circuitos conforme a plano correspondiente y donde no lo
indique debera ser calibre # 12.
Se aclara para los suministros de tableros de control, centros de cargas, interruptores de navajas
asi como los interruptores termomagnéticos se aceptaran unicamente de la marca especificada
en el proyecto.

A la empresa ganadora se le pedird un pre finiquito para determinar los alcances de las metas,
no se deberd exceder el monto autorizado, los excedentes en monto del contrato seran
responsabilidad Gnicamente de la empresa constructora.
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46.

47.

48.
49.

50.

51

52.
53.

Presentar plano actualizado final, documentos de cierre que el programa establece vy
presupuesto de finiquito por parte de la empresa constructora al final de la obra, al momento de
presentar la estimacion de finiquito. %0

Se aclara que la fecha de terminacion sers inamovible, no se concedera prorroga alguna sin
Causa extraordinaria, para que dentro de sus andlisis de precios unitarios se considere trabajar
los turnos necesarios, los cuales se verificara se cumplan estrictamente de acuerdo al.calendario
de obra, asi como su programacién de suministros de materiales, equipo y mano de obra para
concluir en tiempo obligado. )

Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes. !

Para los conceptos de pinturas, debera emplearse los emplastes y selladores necesarios de
acuerdo a especificaciones complementarias antes de aplicar los acabados, y de'igual forma se
aplicara en los elementos metalicos la pintura anticorrosiva de acuerdo a lo indicado en
especificaciones antes de pinturas esmaltes, los colores a uitilizar seran los indicados por la
supervision. X

Todos los conceptos se analizaran con su limpieza correspondiente para realizar dicha labor ser
para la entrega final de la obra como inauguracion, no limitado con ello las limpiezas necesarias
durante el proceso de obra. , :

Para dar cumplimiento a las disposiciones marcadas por gobierno del estado en ART. 59 de Ia
LOPSRM PARA EL ESTADO DE DURANGO, el contratista debera colocar “Rotulo de Identificacidn
de obra”, El contratista debera tener a la vista y por el tiempo que dure la construccién de la
obra publica que realiza, fijando en la misma obra, una lona que mida 2 metros de largo por 1
metro de ancho, la cual debera contener como minimo la siguiente informacidn: a)
Dependencia, Entidad o Municipio contratante; b) Tipo de contratacién de la obra publica; ¢)
Nombre y nimero de contrato de la obra; d) Numero del padrén estatal del contratista; e)
Fecha de inicio y plazo de ejecucién de la obra, y; f) Responsable de la obra.

El costo de la lona debera ser incluido en los costos indirectos de la obra.

En construccion de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas y sanitarias, debera
solicitarse en caso necesario, la factibilidad ante el organismo municipal para dotar del servicio y
conexion a la red municipal desde el inicio de la obra. '
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PUNTOS PARTICULARES:

54. Se agrega el concepto S/C a la partida Trabajos Preliminares: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE
ACRILICO CON REFUERZO DE POLIPROPILENO; SIN RECUPERACION, CUALQUIER ALTURA Y
GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS,
ACARREOS Y ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.... El volumen es por
165.38 ml.

55. No habiendo ningtin otro punto por aclarar, se da por concluida esta junta, a las 15:00 hrs. del
dia 03 de septiembre del 2024, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Durango, Dgo., 03 de Septiembre del 2024

Nombre de la Constructora Representante
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ARQ. FLOR DEL €ARMEN RETA GQERRERO
SUPERVJEOR DE OBRAS INIF
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ING. JORGE LUIS: AN RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION




