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DURANGO, DGO, 30 DE OCTUBRE DEL 2024 A LAS 10:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES
Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA
ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

SEGUNDA INVITACION
XPEDIENTE IR/E/INIFEED/054/2024 NO. DE LICITACION: INIFEED-060-IR-2024
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INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA

DURANGO Fisica EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO
<k INSTITUTO PARA LA INFRESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
DURANGO

JUNTA ACLARATORIA
INIFEED-060-IR-2024

30 DE OCTUBRE DEL 2024
ING. EDGAR ALEJANDRO MENDOZA CHAVEZ
PZILTPA-CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA (ADOSADA) DE
2 (DOS) ENTRE EJES DE 3.15X8.00 MTS. CADA UNO ESTRUCTURA A-84. EN EL COLEGIO

DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 8 DE LA LOCALIDAD NAZA, EN EL MUNICIPIO DE
NAZAS, DGO.

1. La duracion de los trabajos se establece en 91 dias calendario, siendo la fecha

de_inicio programada el dia [EENEENOVEYEEEHEERGYEE 17 DE

WS ORPISRPNPEY lo anterior para que dentro de sus analisis de precios

unitarios se considere trabajar los turnos necesarios, los cuales se verificaran
se cumplan estrictamente de acuerdo al calendario de obra, asi como su
programacion de suministro de materiales, equipo y mano de obra para
concluir en tiempo marcado, deberan analizar con costos reales para evitar
especulacion y descalificacion (presentando adecuadamente sus analisis de
precios unitarios) como soporte de lo anterior.

2. La obra se exigira se apegue a las Normas y Especificaciones marcadas en
Normas de Construccion e Instalaciones MARCADAS EN EL VOLUMEN 6
TOMOS | AL IX DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS
Y PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACION EMITIDAS POR
INIFEED, asi como a las Especificaciones Complementarias entregadas al
Contratista por el Instituto, referidas en el siguiente  enlace:
hitps://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica.

3. Se debera colocar un “ROTULO DE IDENTIFICACION DE OBRA” PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES MARCADAS POR EL
GOBIERNO DEL ESTADO EN EL ART. 59 DE LA LOPSRM PARA EL
ESTADO DE DURANGO. ESTA SERA UNA LONA Y LAS
ESPECIFICACIONES SERAN ENTREGADAS POR EL INSTITUTO.

. El costo de la lona debera ser incluido en los costos indirectos de la obra. /

. El contratista sera el responsable de realizar y pagar los tramites para obtener /
permisos de construccién, impacto ambiental ante el municipio  y/o |
dependencia correspondiente, por lo que el costo debera incluirse en los
indirectos de la obra.

. En construccién de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas y
sanitarias, debera solicitarse en caso de ser necesario, la factibilidad ante el
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organismo municipal para dotar del servicio y conexién a la red municipal
desde el inicio de la obra, por lo que el costo debera incluirse en los indirectos
de la obra.

7. De existir alguna inconsistencia entre catalogo de conceptos y planos, el
procedimiento se llevara a cabo de acuerdo a planos y proyecto, previa
verificacion y autorizacion de supervision.

8. Se debera contar durante todo el transcurso de la obra con un profesionista
del ramo de la construccién como residente de la misma.

9. Se les informa a los participantes en esta licitacién que los programas de
tiempos y montos de ejecucién deberan presentarse por periodos
QUINCENALES.

10.Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio
como en Obra Exterior y en esta Gltima por partida (plaza civica, andadores,
cisterna, etc.), de no hacerlo sera motivo de rechazo.

11.Para integrar conceptos adicionados en esta junta, se deben presentar en hoja
anexa en el capitulo o partida que le corresponda y asi reflejario integrado
como se pide en punto anterior.

12.Se recomienda para la elaboracion de tarjetas de precios unitarios se
apeguen a lo indicado en planos, catalogo y Especificaciones
Complementarias entregadas al Contratista por el Instituto.

13.Se debera contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta
su entrega satisfactoria al Instituto.

14.La contratista debera hacer tramites Y pagos necesarios donde corresponda
para obtener las licencias de construccion de la obra.

15. Para las impermeabilizaciones tanto aparentes como bajo enladrillado seran de
acuerdo con especificacion adicional y se debera extender una garantia por
escrito de 10 afios, asimismo debera presentar garantias del Material colocado,
por parte del Fabricante (Planta), Aplicador y Contratista, debiendo avisar con
anticipacion de 48 hrs. Min. Para la verificacién y autorizacion por parte del
supervisor, en caso de no cumplir con los requisitos sera motivo de rechazo.

16.En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de
suministro y acarreo en ninguno de los casos, por lo que debera considerarlo
en el analisis de sus precios unitarios, aclarando que el contratista debera
preveer el suministro necesario, asi como contratos provisionales de agua.

17.Por ningin motivo se autorizara el pago de desagile de excavaciones y
limpiezas de acero.

18.Los volumenes de obra presupuestados estan sujetos a cambio segun

necesidades, autorizados por el supervisor y generados en la obra.

minimo de 1 médulo de sanitario portatil para uso de su personal, lo cual
debera considerarse dentro de los costos indirectos, ya que po
Seguridad de los Estudiantes y para evitar problemas o algtn incidente
con los alumnos y maestros, no se permitira que su personal haga uso de

los sanitarios del Plantel Educativo, asimismo se le pide a la Contratista
que su Personal porte Gafete de Identificacién durante toda la Jornada
Laboral diaria, asi como chalecos de Seguridad e Identificacién.l
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20.Se establece que el terreno mostrado en la visita de Obra es donde se
construira la obra antes citada, esto para preveér accesos, distancias y
condiciones locales para la ejecucién de los trabajos, considerando también
que para los suministros de los materiales pétreos deberan tomar en cuenta en
su analisis de precios unitarios el o los sindicatos existentes en el lugar.

VARSe debera Incluir en sus Indirectos la Proteccion del Area a trabajar,

Polines Y cinta de construccién para Evitar algin accidente e incidente

con Alumnos, Maestros y/o Personal Administrativo

22.En la elaboracién de todos los concretos de cualquier elemento , se
debera utilizar invariablemente revolvedora y en su colocaciéon usar
vibrador, para todos los Concretos sin Excepcion (F’c= 100 Kg/cm?, F'c=
150 Kg/cm?, F'c= 200 Kg/cm? y F’c= 250 Kg/cm?) ,para concretos con una
resistencia mayor o igual a un F’c= 250 Kg/cm? se debera Obtener 4
muestras (Cilindros) para prueba de resistencia de concreto, y se
realizaran en wuna sola etapa del colado es decir seran
MONOLITICAMENTE para autorizar el Pago del 20 % Restante (Se
Liberara con el Reporte del Laboratorio donde Conste el 100 % de la
Resistencia de Proyecto).

23. Se exigira el contratista tenga a un laboratorio, que sea el responsable de
tomar las muestras y brinde la dosificacion adecuada para las
resistencias, por ningiin motivo se permitira tomar la muestra en cilindros
de pvc, si el dia del colado no se encuentra el laboratorio presente, sera
motivo de cancelacion, el costo del laboratorio debera ser incluido en
costos indirectos, de las tarjetas de concretos.

24. Los elementos estructurales deben quedar con acabado aparente, no
permitiéndose que se afecte el acabado del concreto, se castigara la cimbra en
caso de no respetar lo antes sefialado y se exigira que se realice conforme a
especificacién correspondiente.

25.Debera usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto
producto de excavacion como el inerte de banco, con la humedad necesaria,
en capas de 15 cms. Maximo.

26.Para el proporcionamiento de los concretos , el Contratista debera presentar
analisis de laboratorio de los agregados. Dicho laboratorio recomendara la
Dosificacion adecuada para garantizar la resistencia requerida, lo anterior para
los Concretos hechos en Obra.

27. No se permitira tener en la obra material revuelto, sélo por separado arenay
grava triturada T.M.A. de 34"

~128.En excavaciones y rellenos solo se pagara, lo que por especificacion se indica

| (holguras para elementos de concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5
cms. por lado).

29. Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor Yy no procederan

para su pago.

30. Para todas Las Claves de Todos los Conceptos de Acero de Refuerzo
(sin Excepcién) en: Cimentacion, Estructura, Losas de Entrepiso 6 Azotea
se Aclara que el Precio Unitario, INCLUYE: El Desperdicio, Los Traslapes,

Los Dobleces y/lo Las Escuadras de los Elementos, ya que no se
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consideran para su pago como cuantificacion, es decir se Pagan
Secciones Efectivas sin todo lo anterior.

31.En Todas las salidas eléctricas, debera utilizarse Unicamente cable marca:
Condumex, Conductores Monterrey y latincasa (no alambre) y/o las marcas
especificadas en el proyecto, en los calibres indicados en planos
correspondientes.

32. No se aceptaran empalmes de cables en la tuberia, (las conexiones se haran
en cajas registro).

33. Las salidas de centro, contactos, sefial y telefénicas se deberan analizar
segun proyecto.

34.En lo Referente a Pisos Ceramicos, Azulejos, Muebles Sanitarios, Accesorios
de Bafo (llaves, Barras de Apoyo, etc.) Deberan Apegarse a Proyecto
(Informacioén Incluida en Planos) .

35. En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de
Espafia. Para este concepto se debera utilizar el sellador pigmentado
adecuado a la pintura utilizada, se exigira utilizar Gnicamente pintura de las
marcas: VINIMEX de COMEX, OSEL PLATA U ORO, MULTITONO BEREL,
ROYAL DE DOAL, COLORMIL DE DECORATEK, y en esmalte COMEX 100
Y/O BERALKID, otorgando garantia por 5 afios a éste Instituto  Antes de
pintar elementos de concreto de estructura se debera rebabear perfectamente
todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una apariencia
uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar necesario
la supervision exigira se demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales,
se constate la calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista.

36. Los elementos metalicos deberan pintarse en su primer mano en piso antes de
ser montados no debiéndose pintar superficies que estaran en contacto con
concreto.

37. En las obras donde existan suministros de equipo o mobiliario por parte de la
contratista, debera entregar al Instituto los manuales de operacion, ensamble y
cartas de garantias de los mismos.

38. Para los casos en donde el contratista sugiera cambiar materiales y equipos a
los especificados por el Comité, se deberan avalar con sus fichas técnicas de
similitud de propiedades incluyendo calidad y costo.

39. Para todas las salidas eléctricas se debe respetar, el diametro de cables
indicado en planos, codigo de colores, el hilo de tierra fisica debe ser desnudo
y en cada caja de registro y/o tablero, colocar marbetes para identificar
circuitos, fases y neutros, esto es aplicable también en registros de obra
exterior.

40. Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

41. Las revisiones de los elementos que requieran autorizacién para su ejecucion
y/o pago correspondiente se haran en forma bilateral y tantas veces sea
necesario, para lo cual el contratista debera de contar con el equipo de
medicion topografico necesario, no procedera el hacerse revisiones si las
condiciones de seguridad son de riesgo.

42.En todas las salidas para luminarias, contactos monofasicos y contactos

= __regulados ( en pisos 6 pared) y en su caso sobre mesas de computo, se

-
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deberad considerar el material necesario para estas instalaciones debiendo
estar de acuerdo a proyecto asimismo se debera incluir cable desnudo para
tierra fisica en todos los circuitos conforme a plano correspondiente y donde no
lo indique debera ser calibre # 12.

43.Se aclara para los suministros de tableros de control, centros de cargas,
interruptores de navajas asi como los interruptores termomagnéticos se
aceptaran Unicamente de la marca SQUARE D, CUTLER HAMMER con
zapatas de cobre paralelas.

44.Es importante sefialar que todo lo que sea Retirado (Muebles Sanitarios,
Cancelerias, Puertas, Lamparas, en fin todo lo sea retirado,se almacenara en
el lugar indicado por el supervisor de obra), lo anterior para que lo considere
dentro de sus analisis de Precios unitarios retiro, acarreo, traslado, transporte,
fletes.

PUNTOS
PARTICULARES:

45.Para el caso de los conceptos de anclajes de castillos en cimentacién se
aclara que dentro del mismo alcance del concepto debera de considerarse la
escuadra del acero en la zapata correspondiente el armado indicado en
proyecto y el concreto del elemento como castillo: considerando para su
cuantificacion la altura misma del murete de enrrase.

46.Se deberan considerar en sus indirectos las pruebas radiograficas y de
penetracion correspondiente a la estructura metalica a realizar.

47. SE ANADE A LA PARTIDA 00001 trabajos preliminares, EL CONCEPTO
DESMO-TUBERIA: DESMONTAJE DE  TUBERIAS DE AIRE
ACONDICIONADO DE MANEJADORA A CONDENSADORA. 2 pzas.

48. SE ANADE A LA PARTIDA 00001 trabajos preliminares, EL CONCEPTO

TUBERIA-MINISPLIT: SALIDA CON TUBERIA DE COBRE PARA GAS DE

APROXIMADAMENTE 8 METROS REFRIGERANTE DE UNIDAD

MANEJADORA A UNIDAD CONDENSADORA, CON TUBO DE COBRE

SOLDABLE PARA LiQUIDO O COBRE FLEXIBLE PARA GAS, LA TUBERIA

DE GAS REFRIGERANTE (LINEA DE SUCCION) DEBERA AISLARSE CON

ISULTUBE APLICANDO SELLADOR EN TODAS LAS JUNTAS, INCLUYE:

CABLE DE USO RUDO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,

CONEXIONES, SOPORTES, CINTA ADHESIVA, ALAMBRE GALVANIZADO,

FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, ANDAMIQOS,

ACARREOS, ELEVACION, CARGAS, DESCARGAS, MONTAJE, PRUEBAS.

2 pzas.

49.nophabiendo mas puntos que tratar se da por concluida la Presente Junta
Aclaratoria.

Durango, Dgo., 30 de OCTUBRE del 2024

7



No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/054/2024
No. LICITACION INIFEED-060-IR-2024
PRIMERA INVITACION

Nombre de la Constructora Representante
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ING. JORGE UZMAN RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION




