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DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR EN DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS:

Obra publica, a base de precios unitarios y tiempo determinado, objeto de la licitacion, consistira en CONSTRUCCION DE
LINEA DE CONDUCCION 2° ETAPA Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (LA POSTA), en la localidad de POSTA
DE JIHUITES, El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, Dgo., de conformidad con las
especificaciones generales y/o particulares de construccion que El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de
Guanacevi proporcione.

PARTICIPACION DE OBSERVADORES.

Se indica que se permitira la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos
de este procedimiento de contratacién por invitacion restringida a cuando menos tres contratistas, en calidad de observador,
bajo la condicién de que deberan registrar previamente su asistencia en la unidad de licitacion dispuesta en las oficinas de El
Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, con domicilio en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400,
Col. Centro Ubicado en el Municipio de Guanacevi, Dgo., y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION.

El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, se abstendra de recibir proposiciones o adjudicar el contrato,
con las personas siguientes:

I. Aquellas en que el servidor publico que intervenga en cualquier forma, en la adjudicacion del contrato, tenga interés personal,
familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar beneficio para él, su cényuge o sus parientes
consanguineos hasta el tercer grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales
o de negocios, 0 para socios o sociedades de las que el servidor ptiblico o |as personas antes referidas formen parte,

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio pidblico o bien, las sociedades de las que dichas personas
formen parte, sin autorizacién previa y especifica de la Contraloria conforme a lo establecido por la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado y de los Municipios, asi como los impedimentos para desempefiar un empleo, cargo o
comision en el servicio ptblico

Ill. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia, la entidad o el ayuntamiento convocante
les hubiera rescindido administrativamente un contrato, en mas de una ocasién, dentro de un lapso de dos afios calendario,
contados a partir de la primera rescision. Dicho impedimento prevalecera ante la propia dependencia, entidad o ayuntamiento
convocante, durante dos afios calendario, contados a partir de la rescision del segundo contrato

IV. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fraccion anterior, respecto de las demas dependencias o entidades,
durante un afio calendario contado a partir de la fecha en que las dependencias, entidades y ayuntamientos hagan del
conocimiento de las demds entidades de la administracion piblica

V. Las que no hubieren cumplido las obligaciones contractuales respecto de las materias de esta ley, por causas imputables a
ellas y que como consecuencia, haya sido perjudicada la dependencia, entidad o ayuntamiento respectivo

VI. Aquellas que hubieren proporcionado informacion que resulte falsa, o cuando hayan actuado con dolo o mala fe, en algun
proceso para la adjudicaciéon de un contrato, en su celebracién, durante la vigencia o bien en la presentacion o desahogo de la
inconformidad

VII. Los que, en virtud de la informacion con que cuente la Contraloria, hayan celebrado contratos en contravencién a lo
dispuesto por esta ley

VIIl. Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra, o en su caso, sujetas a concursos de acreedores

X. Las que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial elaboren dictamenes, peritajes y
avaluos, cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y la dependencia o entidad, y

XI. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de esta ley.
PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION.

No podran participar en este procedimiento de contratacion por invitacion restringida a cuande menos tres contratistas, las
personas fisicas o morales inhabilitadas por resolucién de la Secretaria de la Funcién Publica.

Los licitantes deberan presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, de que por su conducto, no
participan personas fisicas o0 morales que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcion Publica, con
el propésito de evadir los efectos de la inhabilitacién, tomando en consideracion, entre otros, los casos siguientes:
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a) Las personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por
resolucion de |la Secretaria de la Funcion Publica;

b) Las personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen
personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcién Publica; y

c) Las personas fisicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas por resolucion
de la Secretaria de la Funcién Publica. En este caso, la participacion social debera tomarse en cuenta al momento de la
infraccion que hubiere motivado la inhabilitacion.

La falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad, sera sancionada en términos del Titulo Sexto de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Si de la informacién y documentaciéon con que se cuente, se desprende que personas fisicas o morales pretenden evadir los
efectos de la inhabilitacion, el El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi se abstendra de firmar el
contrato correspondiente.

En su caso, si el dia en que se cumpla el plazo de inhabilitacién a que se refiere el parrafo que antecede el sancionado no ha
pagado la multa que le hubiere sido impuesta, la inhabilitacién subsistira hasta que se realice el pago de dicha multa.

INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El procedimiento de contratacién por invitacion restringida a cuando menos tres contratistas, se inicia con la entrega de la
primera invitacién y concluye con la emision del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelacion del procedimiento
de contratacion.

DE LA OBTENCION Y CONSULTA DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

En cumplimiento a lo establecido por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios; invita a los interesados en participar en la licitacién por el procedimiento de invitacion a
cuando menos tres personas, para la adjudicacién de un contrato de obra publica sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado que se indica, de conformidad con lo siguiente:

Es requisito indispensable haber sido invitado por El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi para
participar en este procedimiento de contratacion.

A continuacion se establecen las bases y lineamientos que los licitantes deberan tomar en consideracion para la formulacion de
las proposiciones y celebracidn de los actos correspondientes.

La convocatoria a la licitacion se encuentra disponible para su consulta y obtencion gratuita A partir de la entrega de la primera
invitacion, hasta el sexto dia natural previo al acto de recepcién y apertura de proposiciones y en un horario de atencién al
publico de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs., El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, tendra un
ejemplar impreso del texto de la presente convocatoria a la licitacién en las oficinas ubicadas en Calle Francisco | Madero S/N,
C.P. 35400, Col. Centro, Ubicado en Guanacevi, Dgo., exclusivamente para consulta, por lo que El Organismo de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi no estd obligada a entregar una impresion de la misma.

DOCUMENTACION ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS PROPOSICIONES.
Con fundamento en lo que establece el articulos 43 y 44 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para

el Estado de Durango y sus Municipios, los licitantes deberan presentar sus proposiciones por escrito en dos sobres cerrados, el
que se acompanara con la documentacion adicional, por lo que no se aceptara el envio de proposiciones a través de medios

remotos de comunicacion electrénica.
Los licitantes, deberan acompaiiar fuera del sobre cerrado que contenga sus proposiciones, los siguientes documentos:

DA 1. Original del escrito en el que sefiale domicilio y una direccion de correo electrénico, en caso de contar con ella, para oiry
recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitacion y, en su caso, del
contrato de obra publica, mismo que servira para practicar las notificaciones ain las de caracter personal, las que surtirdn todos
sus efectos legales mientras no sefale ofro distinto.
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DA 2. Original del escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los
supuestos que establecen los articulos 63 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios; y que por su conducto no participan en el procedimiento de licitacion personas fisicas o morales que
se encuentren inhabilitadas por resolucién de la Secretaria de la Funcién Publica.

La falsedad en la manifestacion a que se refiere este documento adicional sera sancionada en los términos de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

En caso de omision en la entrega del escrito, o si de la informacion y documentacion con que cuente la Secretaria de la Funcion
Publica, se desprende que personas fisicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitacion, el El Organismo de
Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi se abstendra de firmar el contrato correspondiente.

DA 3. Copia de su Cédula de |dentificacién Fiscal (Clave de Registro Federal de Contribuyentes).

DA 4. Copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia, tratandose de personas fisicas y en el
caso de personas morales de la persona que firme la proposicion.

DA 5. Original del escrito mediante el cual los licitantes o sus representantes legales de la persona moral manifiesten, bajo
protesta de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada sin que
resulte necesario acreditar su personalidad juridica, mismo que contendra los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto social de la empresa,
identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial.

DA 6. Original del escrito que contenga la declaracion de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten, bajo protesta de
decir verdad, que por si mismos, o a través de interpodsita persona, se abstendran de adoptar conductas, para que los
servidores publicos de El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, induzcan o alteren las evaluaciones
de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacién u ofros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas
con relacion a los demas participantes.

DA 7. Original del escrito en el que el interesado en participar en este procedimiento de contratacién manifieste, bajo protesta de
decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

DA 8. En su caso, escrito en el que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o
programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacién veridicos y se ajustan a los
requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones
del mercado.

PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL QUE SE REQUERIRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Para la determinacion del grade de contenido nacional en la incorporacién de materiales, maquinaria y equipo requerido,
incluyendo el cientifico, de computo o de medicion, se consideraran las disposiciones que sobre el particular expida la Secretaria
de Economia. El licitante propondra el porcentaje de contenido nacional y anexara el calculo del mismo que sera elaborado
conforme a las disposiciones que expida la Secretaria de Economia.

Asi mismo, debera incorporar por lo menos treinta por ciento de mano de obra nacional, se considerara como mano de obra las
actividades realizadas por especialistas, técnicos v administrativos, asi como cualquier otra de naturaleza similar que se requiera
para la ejecucion de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana.
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DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITARA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA REQUERIDA
PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION.

Los licitantes deberan acreditar su experiencia y capacidad técnica y financiera de la forma siguiente:

Experiencia: Con la relacién de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculo de cada
uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direccion, administracion y ejecucion de la obra, los que deberan
tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas y magnitud similares. Para efectos del articulo 40 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios fraccion XVI, se considerara como
mano de obra las actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, asi como cualquier otra de
naturaleza similar que se requiera para la ejecucién de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana
(Documento Técnico AT 3).

Experiencia y capacidad Técnica: Con los documentos que acrediten la ejecucién de obras de la misma naturaleza, con la
identificacion de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participacién, anotando el nombre de la
contratante, descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones,
asi como el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos
celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestara
por escrito a El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, bajo protesta de decir verdad, por lo que no
sera materia de evaluacién el historial de cumplimiento a que se refiere el articulo 40 de |a Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios fraccién XVI. (Documento Técnico AT 4).

Capacidad Financiera: Con las declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los dltimos dos ejercicios
fiscales o, en caso de empresas de nueva creacién, los méas actualizados a la fecha de presentacion de proposiciones

(Documento Técnico AT 6).
1 GENERALIDADES DE LA OBRA.

1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato objeto de esta licitacion, seran los recursos provenientes del RAMO 33.-
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS presupuesto 2024 y aprobados para su
inversién mediante REUNION DE COPLADEM de fecha 19 de enero del 2024.

1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.
La fecha estimada para el inicio de los trabajos sera el dia 02 de septiembre del 2024 y la fecha de terminacion sera el dia 30 de

septiembre del 2024.

1.3 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
El plazo de ejecucion de los trabajos seré de 29 dias naturales contados a partir de la fecha de iniciacion de la misma.

1.4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA.
Los licitantes elaboraran sus programas de ejecucién considerando lo indicado en el punto 1.2 y con el plazo solicitado en el

punto 1.3.

Dichos programas podran ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona El Organismo de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi o podran ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en

1.5 VISITA AL SITIO O SITIOS DE EJECUCION DE LA OBRA Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.
Las personas que deseen participar en la licitacién, podran visitar el sitio o sitios en los que se realizara la obra, siendo
obligatoria para los interesados, para que, considerando las especificaciones y documentacion relativa, inspeccionen el sitio o
sitios, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el grado de dificultad de la obra a ejecutar y sus
implicaciones de caracter técnico, y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales,
climatolégicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecucién.

A quienes pretendan realizar |a visita al(a los) lugar(es) en que se realizara la obra con posterioridad a la fecha sefialada para la
visita, se les podrd permitir el acceso al(a los) lugar(es) en que se llevara a cabo la obra, siempre que lo soliciten con
anticipacion de por lo menos 24 (VEINTICUATRO) horas al acto de presentacién y aperiura de proposiciones, aunque no
sera obligatorio para El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, designar a un técnico que guie la visita.
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En ningin caso, El Organismo de Agua y Alcantarilado del Municipio de Guanacevi asumira responsabilidad, por las
conclusiones que los licitantes obtengan al examinar el{los) lugar(es) y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser
adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideracién las condiciones imperantes en el(los) sitio(s) de
la obra no le releva de su obligacién para ejecutarla y concluira en la forma y términos convenidos.

Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen el(los) sitio(s) de realizacién de
la obra y sus condiciones ambientales, asi como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
la convocatoria a la licitacién, ya sean derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan
efectuado con posterioridad a la(s) junta(s) de aclaraciones o de cualquier otra situacién enmarcada en la normatividad aplicable.
(Anexo Técnico AT 1), por lo que no podra invocar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo.

1.6 LUGAR DE REUNION PARA LA VISITA AL SITIO O SITIOS DE REALIZACION DE LA OBRA.

El lugar de reunion para la visita al(a los) sitio(s) de la obra sera en las oficinas de El Organismo de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Guanacevi, a las 09:00 hrs, el dia 22 de agosto del 2024, siendo atendidos por el personal de El Organismo de
Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi.

1.7 JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones se llevara a cabo con posterioridad a la visita al(a los) sitio(s) de realizacion de la obra. La primera
junta de aclaraciones se celebrard a las 13:00 hrs, el dia 22 de agosto del 2024, en las oficinas de El Organismo de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi ubicada en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro, siendo optativa la
asistencia a las reuniones por parte de los interesados en participar en este procedimiento de contratacién.

El acto sera presidido por el servidor piblico designado por El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi,
quién sera asistido por un representante del drea requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa
las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitacién.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitacion, deberan presentar
en la junta de aclaraciones un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitacién por si o en representacion de un
tercero, manifestando en todos los casos, los datos generales del interesado y, en su caso, del representante legal, conteniendo
ademas los siguientes datos:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto social de la empresa,
identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberias, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial.

Las personas que manifieste su interés en participar en la licitacién mediante dicho escrito, seran consideradas licitantes y
tendran derecho a formular solicitudes de aclaracion, dudas o cuestionamientos en relacion con la convocatoria a la licitacion
publica. Dichas solicitudes podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones.

Si el escrito no se presenta, se permitird el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de
observador, bajo la condicién de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Las solicitudes de aclaracion que, en su caso, deseen formular los licitantes deberan plantearse de manera concisa y estar
directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitacion. Cada solicitud de aclaracién debers
indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes
de aclaracién que no se presenten en la forma sefialada podran ser desechadas por El Organismo de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Guanacevi.
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En la(s) junta(s) de aclaraciones, el servidor publico que la presida el acto procederd a dar contestacién a las solicitudes de
aclaracion referentes a cada numeral o punto de la convocatoria a la licitacién mencionando el nombre del o los licitantes que las
presentaron, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante y en la que deberan constar las preguntas de
los licitantes y las respuestas a éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a la convocatoria a la licitacion,
indicando si es la dltima o habra una posterior y que sera firmada por los licitantes y los servidores publicos que intervengan,
entregandoles copia de la misma a los licitantes que asistieren y para los ausentes, podran acudir con la debida oportunidad al
departamento de Desarrollo Social en el domicilio ya indicado para que les sea entregada copia del Acta de la Junta respectiva

Las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, no seran contestadas
por el servidor plblico que presidié la junta de aclaraciones por resultar extemporaneas, debiéndose integrar al expediente
respectivo. En dicho supuesto, si el servidor publico que presidic la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ultima
junta, El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi tomara en cuenta dichas solicitudes para responderias.

Al finalizar la(s) junta(s) de aclaraciones, se fijara un ejemplar del acta en las oficinas de El Organismo de Agua y Alcantarillado
del Municipio de Guanacevi, por un término que no sera menor a 5 (CINCO) dias habiles, dejandose constancia en el expediente
de la licitacion de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada el acta.

2 INFORMACION, DOCUMENTACION Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION.

En esta convocatoria a la licitacién se especifica la obra que se licita, el procedimiento para esta licitacion y las condiciones
contractuales, detallandose en los siguientes documentos:

a.  Documentos adicionales a presentarse junto con el sobre cerrado que contenga la proposicién, con formatos de escritos
(Documentos adicionales DA 1 a DA 8);

b.  Anexos técnicos (Anexos Técnicos AT1 a AT11) y econémicos (Anexos Econdmicos AE1 a AE12), con formatos de
escritos y guias de llenado;

c.  Modelos del contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado y de pélizas de fianzas:

d.  Proyectos arquitecténicos y de ingenieria, normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares
de construccion, aplicables;

e.  Catélogo de conceptos; y

Los licitantes deberan examinar todos los documentos adicionales, anexos técnicos y econémicos y sus guias de llenado,
formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en esta convocatoria a Ia licitacion para que no incurran en aiguno de
los motivos sefialados en el punto 5.3, donde se precisan las causas por las que puede ser desechada su proposicion.

3 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

De conformidad con el articulo 39 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango
y sus Municipios, El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi podra modificar el contenido de esta
convocatoria a la licitacion, a més tardar el sexto dia natural previo al acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las solicitudes de aclaraciones a la
convocatoria a la licitacion que formulen los licitantes, seran de observancia obligatoria para los licitantes en la elaboracién de
sus proposiciones. Dichas modificaciones, en ningun caso podran consistir en la sustitucion o variacién sustancial de los
trabajos convocados originalmente, o bien, en la adicidn de otros distintos.

Cualquier modificacion a la convocatoria de la licitacion, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formara
parte de la convocatoria y debera ser considerada por los licitantes en la elaboracion de su proposicion.

Cualquier modificacion a las Bases de Licitacién, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, sera considerada
como parte integrante de las propias Bases de Licitacion.

4 PREPARACION DE LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan entregar en el acto de presentacion y apertura de proposiciones los sobres con la presencia de los
comespondientes licitantes o un representante designado por éstos, mediante carta poder otorgada por quien posee la facultad
legal para hacerlo, asi mismo mediante la entrega de los sobres, claramente identificado en su parte exterior con la clave de la
convocatoria a la licitacion, objeto de la obra, propuesta técnica o econémica segun de la que se trate y el nombre o razén social
del licitante, y completamente cerrados. La documentacion distinta a la proposicion debera entregarse fuera del sobre que
contenga la proposicion.
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Las proposiciones deberan ser firmada autografamente por la persona facultada para ello en la tltima hoja de cada uno de los
documentos que forman parte de la misma, por lo que no podré desecharse cuando las demés hojas que la integran o sus
anexos carezcan de firma o rdbrica, salvo fratdndose del catdlogo de conceptos y los programas general de ejecucion de los
trabajos conforme al catalogo de conceptos, mismos que deberan ser firmados en cada una de sus hojas.

Cada uno de los documentos que integren la proposicién y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados en todas y cada una
de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan numerar de manera individual las propuestas técnica y econémica, asi como
el resto de los documentos que entreguen los licitantes,

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el parrafo anterior carezcan de folio y se constate
que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi no

4.1 ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
Los licitantes entregaran las propuestas técnicas y economicas por separado, en sobres cerrados en forma inviolable. La

documentacién distinta a la propuesta técnica y econdémica se entregara fuera de dicho sobre. En caso de que el licitante
entregue informacién de naturaleza confidencial, debera sefalario expresamente por escrito a El Organismo de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica Gubernamental.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten un escrito en el que
su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica (Documento Adicional DA 5). No sera motivo de
descalificacion la falta de identificacion o de acreditamiento de la representacion de la persona que Unicamente entregue la
proposicion, pero sélo podra participar durante el desarrollo del acto con el caracter de observador.

Los licitantes a su eleccidn y bajo su exclusiva responsabilidad podrén enviar su proposicién en sobre cerrado, a través del
servicio postal o de mensajeria, debiéndose entregar en la direccion indicada en el primer parrafo del numeral 5.1
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si el licitante opta por enviar su proposicién por cualquiera de estos medios, la entrega deberd ser previa al inicio del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi se abstendra de recibir toda proposicion que se envié por
servicio postal o de mensajeria que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Que se entregue después del plazo para el inicio del acto de presentacion y apertura de proposiciones;

b) Que se entregue en una direccién distinta a la indicada en esta convocatoria a la licitacién;

¢) Que la proposicion no se entregue en sobre cerrado: y

d) Cuando el sobre llegue roto por el mal manejo de! servicio postal o de mensajeria.

El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, no cuenta con oficina licitadora certificada para recibir
proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica, por lo que no se aceptaran las propuestas que se envien a
través de dicho medio.

4.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones deberan presentarse por escrito y podra integrarse en los formatos que para tal efecto se incluyen en esta
convocatoria a la licitacion, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras

ni enmiendas.
Las proposiciones que los licitantes entreguen por escrito en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, deberan estar
integradas en la forma siguiente;

421 Requisitos y documentacion requeridos por El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, que
deben cumplir las proposiciones que presenten los Licitantes, consistentes en anexos técnicos y econémicos, que seran objeto
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422 Los anexos técnicos deberan contener los siguientes documentos con los requisitos que a continuacion se indican:

AT 1 Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio o sitios de realizacién de la obra y sus condiciones
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construccion que El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi les hubiere proporcionado, asi como de
haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, le
proporcione El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi y el programa de suministro correspondiente.

AT 2 Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar la obra, incluyendo el procedimiento constructivo de
ejecucién de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos
ejecutivos que establezca El Organismo de Agua y Alcantarillade del Municipio de Guanacevi.

AT 3 Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculo de
cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direccién, administracion y ejecucién de la obra, los que
deberan tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas y magnitud similares, se considerara como mano de obra las
actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, asi como cualquier otra de naturaleza similar que
se requiera para la ejecucién de los trabajos realizada por personas de Nacionalidad Mexicana.

AT 4  Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificacién
de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante,
descripcién de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, asi como el
historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias de la administracion publica federal, estatal o con
particulares,, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las
dependencias de la administracién plblica federal, estatal o con particulares, éste lo manifestara por escrito a El Organismo
de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi., bajo protesta de decir verdad, por lo que no serd materia de evaluacion el
historial de cumplimiento.

AT 5 Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad en la que sefiale Ias partes de la obra que subcontratara, en caso de
haberse previsto en la convocatoria a la licitacion.

El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi debera solicitar la informacién necesaria que acredite la
experiencia y capacidad técnica y econdmica de las personas que se subcontrataran.

AT 6 Los documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o
no de los Ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

AT 7 Relacion de magquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opcion a
compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondré de estos insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa presentado.

AT 8 Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposicién no se cotizan en
condiciones de practicas desleales de Comercio Intenacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios,
cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los sefialados por la
Secretaria de Economia, en materia de practicas desleales de Comercio Internacional.

AT 9 Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicion, con la descripcion y especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medicién, agrupado por:

A Materiales mas significativos y equipo de instalacion permanente;
B Mano de obra; y
C Maquinaria y equipo de construccién.

AT 10 Programa general de ejecucion de los trabajos conforme al catalogo de conceptos calendarizado y cuantificado de
acuerdo a los periodos determinados por El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, dividido en
partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras que refleje el
porcentaje del avance en la ejecucién de los trabajos.
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AT 11 Programas calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacion, conforme a los periodos
determinados por El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, para los siguientes rubros:

A Materiales y equipos de instalacion permanente expresados en unidades convencionales y volimenes requeridos;

B Mano de obra;

C Maquinaria y equipo para construccion, identificando su tipo y caracteristicas, y

D Utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion, administracion y

ejecucion de los trabajos.
423 Los anexos econdmicos deberan contener los siguientes documentos con los requisitos que a continuacion se indican:

AE 1 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, con la descripcion y especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicion y sus importes, agrupado por:

A Materiales mas significativos y equipo de instalacién permanente;

B Mano de obra; y

C Maquinaria y equipo de construccion.
AE 2 Analisis, célculo e integracion del Factor de Salario Real anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por
jornada diuma de ocho horas e integracion de los salarios:

A Datos basicos para el andlisis del Factor Salario Real;

B Tabla de calculo del Factor de Salario Real.
AE 3 Anaélisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, debiendo considerar
éstos para efectos de evaluacion, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.

AE 4 Analisis, célculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administracién de
oficinas de campo y los de oficinas centrales.
AE 5 Andlisis, calculo e integracién del costo por financiamiento.

AE 6 Utilidad propuesta por el licitante.

AE 7 Cargos adicionales.
AE 8 Relacion y andlisis de los costos basicos que se requieran para la ejecucién de los trabajos.
AE 9 Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de frabajo, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirdan los materiales a utilizar con sus
correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién con sus correspondientes
rendimientos y costos.
AE 10 Programa general de ejecucion de los frabajos conforme al catdlogo de conceptos con sus
erogaciones,calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por El Organismo de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Guanacevi, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente
diagramas de barras que refleje el porcentaje del avance en la ejecucidn de los trabajos.
AE 11 Programas de erogaciones, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacion, conforme a los
periodos determinados por El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, para los siguientes rubros:

A Materiales y equipos de instalacién permanente expresados en unidades convencionales y volimenes requeridos;

B Mano de obra;

C Magquinaria y equipo para construccién, y

D Utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion, administracion y
ejecucion de los trabajos.
AE 12 Catalogo de conceptos, conteniendo descripcién, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con
namero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposicion, sin incluir el impuesto al valor agregado.
Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el contrato correspondiente.
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4.3 IDIOMAEN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES Y DEMAS DOCUMENTACION REQUERIDA.
Las proposiciones, asi como todos los documentos relacionados con las mismas y que se solicitan en esta convocatoria a la
licitacion, deberan presentarse en idioma espariol.

4.4 MONEDA EN LA QUE DEBERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.
El tipo de moneda en la deberan presentarse las proposiciones seré en pesos de los Estados Unidos Mexicanos.

4.5 ANTICIPOS.

No se otorgara por concepto de anticipo el 30% (treinta por ciento) al monto total de la proposicion, y sera puesto a disposicion
del contratista con antelacion a la fecha pactada para el inicio de la obra y contra la entrega de la garantia del anticipo, para que
el contratista realice en el sitio de la obra, la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso,
para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de la obra: asi como, para la compra y produccion
de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan
otorgar.

El importe del anticipo que se otorgue al contratista sera el que resulte de aplicar el porcentaje sefialado en el parrafo anterior, al
monto {otal de |a proposicidn.

El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinacion del costo financiero de su
proposicion.

Para la amortizacion de los anticipos otorgados se procedera de conformidad con lo dispuesto por el articulo 57, fracciones Vil y
IX, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

El pago del anticipo se realizara en una exhibicion.

Para los convenios modificatorios en monto, que en su caso se celebren en los términos de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio
de Guanacevi no otorgara anticipos.

4.6 AJUSTE DE COSTOS.

El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi con fundamento en lo sefalado en el articulo 70y 71 dela
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, determina que el
procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de conformidad con la fraccion XI del articulo 57 de la citada Ley. La
aplicacién del procedimiento para ajuste de costos se hard como lo determina el articulo 70 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios. Este procedimiento de ajuste de costos en
moneda nacional no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva, dentro de los 60 (SESENTA)
dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito
de la solicitud. Si el referido porcentaje es a la baja, sera El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi la
que lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte
de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi,

El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, dentro de los 60 (SESENTA) dias naturales siguientes a la
fecha en que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda;por lo
que no se requerira la formalizacién de convenio alguno; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, EI Organismo de
Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de 10 (DIEZ) dias
habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin
que el contratista diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la
solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones, considerando
el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No darén lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.
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Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucion de los mismos se otorga algun anticipo, el o los importes
de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

4.7 CONDICIONES DE PAGO.
El contratista recibird de El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, el pago total en pesos de los
Estados Unidos Mexicanos, que deba cubrirsele por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutados conforme al
proyecto, especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad requeridas.

4.8 FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto del contrato, se pagardn conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacién de
estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de
construccion, con la secuencia y tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los trabajos, que abarcaran un periodo
no mayor a un mes calendario, las que seran presentadas por el contratista a la residencia de obra, acompariadas de la
documentacién que acredite su pago tales como nimeros generadores, notas de bitdcora, controles de calidad, pruebas de
laboratorio y fotografias y analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a la estimacién, dentro de los 6 (SEIS)
dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, la residencia de obra dentro de los 15 (QUINCE) dias
naturales siguientes a su presentacion, debera revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones que seran pagadas a través de
transferencia electronica de fondos, en cuenta de cheques con clabe bancaria estandarizada y aperturada en Institucion
Bancaria, dentro de un plazo no mayor de 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de obra y el contratista haya entregado la factura respectiva con los requisitos
administrativos y fiscales correspondientes, para que El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi inicie
su tramite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y,
€N su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos que, conforme al articulo 191 de la
Ley Federal de Derechos, procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de los trabajos que realiza la
Secretaria de la Funcién Publica, asi como los impuestos correspondientes y se retendran de la estimacion o estimaciones que
se cubran al contratista.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa general de ejecucién de los
trabajos convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacién de penas convencionales ni como incumplimiento
del contrato y causa de rescisién administrativa. Tal situacién debera documentarse y registrarse en la Bitacora. El retraso en el
pago de estimaciones en que incurra El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi diferira en igual plazo
la fecha de terminacion de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud del contratista, a través del
convenio respectivo. No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables al contratista.

El contratista serd el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos
administrativos y fiscales.

En caso de que las facturas entregadas por el contratista para su pago presenten errores o deficiencias, El Organismo de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, dentro de los 3 (T RES) dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito
al contratista las deficiencias que deberd corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion
de las correcciones por parte del contratista no se computara para efecto de los 20 (VEINTE) dias en que deben ser pagadas las
estimaciones una vez autorizadas por el residente de obra.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que El Organismo de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, la estimacién correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte del contratista.

El pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones de ajuste de costos
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado
correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar los Ultimos que se fengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse entre ellos.
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La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompariando la documentacién que acredite
su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

4.9 PROHIBICION DE NEGOCIACION.

Las condiciones contenidas en esta convocatoria a la licitacion y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podran
ser negociadas, sin prejuicio de que El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi pueda solicitar a los
licitantes aclaraciones o informacién adicional.

4.10 DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR.

De las estimaciones que se le cubran al contratista, se le descontara el 0.005% (CINCO AL MILLAR) del importe de cada
estimacion, para cumplir con lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos
de inspeccion, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaria de la Funcion Pdblica, segun lo establece el
articulo 37, fraccidn VI, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal.

411 AGRUPACIONES DE PERSONAS FISICAS Y/O MORALES.

En razon de que la presente licitacion es para la contratacion de obra publica mediante el procedimiento de invitacion restringida
a cuando menos tres contratistas, no se aceptaran proposiciones conjuntas de agrupacién de personas, fisicas y/o morales, por
lo que solamente se aceptaré la proposicion de las personas, fisicas y/o morales, que hayan sido invitadas, las cuales se estima
que cuentan con capacidad de respuesta inmediata, asi como con los recursos técnicos y financieros necesarios para la
ejecucion de los trabajos, sin necesidad de recurrir a terceros.

412 SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS.
No se permitira la subcontratacién de ninguna parte de la obra. (En este caso el licitante incluird en su proposicion el Anexo
Técnico AT 5 que se le proporciona con la leyenda “NO APLICA™)

413 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE PROPORCIONARA EL EL
ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MUNICIPAL DE GUANACEVI.

Para la ejecucion de la obra, EI Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi no proporcionara materiales ni
equipo de instalacion permanente.

414 FIRMA DE LA PROPOSICION.

El licitante o su representante legal debera firmar autégrafamente la tltima hoja de cada uno de los documentos que forman
parte de su proposicion, salvo el catilogo de conceptos y el programa general de ejecucion de los trabajos que deberan ser
firmados en cada una de sus hojas, por lo que, el hecho de no firmar el catalogo de conceptos y el citado programa en todas sus
hojas, sera motivo para desechar la proposicién.

415 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan integrar su proposicién, en original y en la forma que previenen los puntos 4.2.2 y 4.2.3. Cada uno de los
documentos que integren la proposicién y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados en todas y cada una de las hojas que
los integren, debiéndose numerar de manera individual las propuestas técnica y econdmica, asi como los demas documentos
que entregue el licitante.

Una vez integrada debera ser colocada en dos sobres completamente cerrados, claramente identificado en su parte exterior, con
clave de la licitacién, objeto de la obra, parte de la que se trate (técnica o econdmica) y el nombre o la razén social del licitante.

5 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.
Para facilitar el procedimiento de licitacién, El Organismo de Agua y Alcantarillade del Municipio de Guanacevi efectuara

revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y cerciorarse de su inscripcion
en el registro (nico de contratistas a que se refiere el articulo 88 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, que forma parte de Compras Estatal, asi como a la documentacion distinta a
la proposicion técnica y econémica de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios. En ningun caso se impedira el acceso a quienes no se
encuentren inscritos en dicho registro; por lo que los licitantes podran presentar directamente sus propuestas en el acto de
presentacion y apertura de proposiciones de que se trate.

En todos los casos, se preferird la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, asi como aquellos licitantes
que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Durango ¥ sus Municipios.
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5.1 PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, Y FALLO DE LA LICITACION.

Las propuestas deberan presentarse en sobres individuales, en el orden que se establece en los puntos 4.2.2 y 423 de Ia
anterior clausula, incluyendo toda la documentacién proporcionada por el Organismo, dentro de los sobres cerrados y sellados
en forma inviolable; los sobres deberan indicar en la parte superior izquierda el nombre del Participante y al centro del mismo, si
se trata del sobre 1 Propuesta Técnica, o sobre 2 Propuesta Econémica, ademas de la siguiente identificacién claramente
marcada:

A).- Nombre de la Obra

B) Numero de licitacion de referencia. INVITACION RESTRINGIDA EN SU MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PARTICIPANTES

B.a).- Numero de licitacion de referencia PMG/FAISMUN/AYS/12/2024

El acto de presentacion y apertura de proposiciones, se lievara a cabo conforme a lo siguiente:

I. Se entregara la proposicion completa en forma individual siendo el sobre 1 Propuesta Técnica, y sobre 2 Propuesta
Econémica, indicando al frente de cada sobre en forma clara y precisa.

Las empresas, personas fisicas o morales que participan como asociacion, presentaran las propuestas en papel membretado de
la empresa designada como representante comun.

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

La Primera Etapa se llevara a cabo en Junta Publica que se celebrard a las 09:00 hrs., del 27 de agosto de 2024 en el domicilio
ubicado en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro en Guanacevi DGO, levantandose el Acta correspondiente.

La Segunda Etapa se llevard a cabo el 27 de agosto de 2024, a las 10:00 hrs en el domicilio ubicado en Calle Francisco |
Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro en Guanacevi DGO, en este acto se dard el resultado técnico y se procedera a la apertura
de las propuestas economicas de los Participante de la Licitacién, cuya Propuesta Técnica no hubieren sido desechadas en la
Primera Etapa o en el andlisis detallado de la misma. Se levantara el Acta correspondiente a la Segunda Etapa en la que se
hara constar lo conducente.

Para participar en dichos actos, los representantes acreditados por los Participantes de la Licitacién, deberan presentar
identificacion oficial con fotografia y firma.

Il. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con el servidor publico de El Organismo
de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi designado para presidir el acto; Rubricardn de las proposiciones
presentadas el Anexo Técnico AT 10 y el Anexo Econdmico AE 12, correspondiente al programa general de ejecucion de los
trabajos y al catélogo de conceptos, en el que se consignen los precios y el importe total de la obra objeto de esta licitacion:

I Se levantara acta que contendra como minimo los requisitos que menciona el articulo 44 de Ia Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, que servira de constancia de la celebracion
del acto de presentacion y apertura de las proposiciones, en la que se hara constar las proposiciones de los licitantes que las
hayan presentado por escrito para su posterior evaluacion integral y el importe total de cada una de ellas: el acta sera firmada
por los asistentes y se entregara copia de la misma a cada uno de los licitantes. La falta de firma de algin licitante no restara
valor al contenido del acta o efectos y al finalizar el acto se procedera a fijar un ejemplar del acta en las oficinas de El Organismo
de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, ubicadas en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro, del
Municipio de Guanacevi, Dgo., por un término que no sera menor a 5 (CINCO) dias habiles, dejandose constancia en el
expediente de la licitacién de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada el acta.

En el acta se sefialara que el fallo de la licitacion se efectuara a las 9:00 hrs., el dia 30 de agosto de 2024, en las oficinas de EI
Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, ubicadas en Calle Francisco | Madero SIN, C.P. 35400, Col.
Centro., y la firma del contrato respectivo se llevara a cabo a las 14:30 hrs, el dia 31 de agosto de 2024, en las oficinas de E|
Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, ubicadas en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col.
Centro.

IV. El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi procedera con el andlisis cualitativo de las proposiciones
aceptadas, de acuerdo a lo sefialado en el punto 5.4 de esta convocatoria a la licitacion, dando a conocer el resultado a los
licitantes en el fallo;
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V. En junta pablica, a la que podran asistir libremente los licitantes que hubieren presentado proposiciones, se dara a conocer el
fallo de la licitacion, el cual debera contener los requisitos establecidos por el articulo 46 inciso b fraccién V de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios. El acto del fallo de la licitacion
comenzara con la lectura del resultado del mismo, levantandose el acta correspondiente, entregandose copia del acta en la que
conste el fallo a los licitantes que hayan asistido al acto y se difundira el contenido del fallo a través del Sistema Electrénico de
Informacion Publica Gubernamental (Compras Estatal) el mismo dia en que se emita, para efectos de su notificacién a los
licitantes.

A los licitantes que no hayan asistido a la junta piblica, se les enviara por correo electrénico un aviso informandoles que el acta
de fallo se encuentra a su disposicion en el Sistema Electrénico de Informacién Pulblica Gubernamental (Compras Estatal),
excepto en el caso de que algun licitante no haya proporcionado direccion de correo electrénico.

El fallo no podra incluir informacién reservada o confidencial, en los términos que establezca la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica Gubernamental.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanografico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el
resultado de la evaluacion realizada por El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, dentro de los 5
(CINCO) dias habiles siguientes a su notificacion y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del area responsable del
procedimiento de contratacion procederd a su correccion, con la intervencién de su superior jerarquico, aclarando o rectificando
el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se haran constar los motivos que lo originaron y las razones
que sustentan su enmienda, hecho que se nofificard a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de
contratacion, remitiendo copia de la misma al Organo Interno de Control en E| Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio
de Guanacevi dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccion conforme a lo dispuesto en el parrafo anterior, el servidor
publico responsable, daré vista de inmediato al Organo Interno de Control en El Organismo de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Guanacevi, a efecto de que, previa intervencitn de oficio, se emitan las directrices para su reposicion.

Con la notificacion del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste seran exigibles, sin perjuicio de
la obligacién del contratista y del El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi de firmarlo en la fecha y
térmminos sefalados en el fallo.

Cantra el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo procedera la inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo
Primero, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

5.2 LICITACION DESIERTA.

El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, declarard desierta la licitacién cuando a su juicio la totalidad
de las proposiciones presentadas por los licitantes no retinan los requisitos de esta convocatoria a la licitacién o sus precios de
insumos no fueren aceptables, sefialandose en el fallo las causas que lo motivaron.

Ademas de lo sefialado en el parrafo anterior, El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi declarara
desierta una licitacién cuando en el acto de presentacién y apertura de proposiciones no se cuente con un minimo de tres

Se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes
que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacion de mercado que se realice para la
presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa
por parte de Ei Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi y no sea factible pagarios.

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.

Se considerara como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes causas:

A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitacion Y Sus anexos

B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Articulo 63 de la Ley de Obras Pablicas.

C) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o formando parte de cualquier
compaiiia o asociacion,

D) Que se ponga de acuerdo con otros Participantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la Licitacion.

E) Que el postor se encuentre sujeto a suspension de pagos o declarado en estado de quiebra, con posterioridad a la Apertura
de la Licitacion.

F) Presentar importes en la propuesta técnica que deben contemplarse en la propuesta econdmica.

G) Que el Participante no presente su propuesta con tinta indeleble.

H) La falta de alguno de los requisitos o que algan rubro en lo individual esté incompleto.

1) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de anélisis de precios unitarios, tanto en su analisis como en su célculo.
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J) Las propuestas que reciba La Contratante, después de la hora y fecha fijados para la recepcién, seran rechazadas al licitante
sin abrir '

K) La alteracion de los documentos de licitacion por dolo u omisién por parte de los participantes a esta licitacién sera motivo de
que sea rechazada su propuesta.

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACION
BINARIO.

El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, para hacer el estudio, andlisis y evaluacion de la solvencia
de las proposiciones, se apegara a lo dispuesto en los articulos 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Durango.

El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, en caso de considerario conveniente, aunque no sera
forzoso para ésta, podra solicitar a los licitantes las aclaraciones pertinentes, o que aporte informacién adicional para realizar la
correcta evaluacion de las proposiciones, siempre y cuando no impligue alteracion alguna a la parte técnica o econémica de su
proposicion, procediendo de conformidad con lo establecido por el articulo 28 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Las proposiciones se evaluaran en dos formas, una cuantitativa, donde para la recepcién de las mismas sdlo bastara verificar la
presentacion de los documentos, sin entrar a la revision de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizara el estudio
detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi
tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas.

Para la evaluacién de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluacion binario, a que se refiere el articulo 45, de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, en ningln caso podran
utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

En cumplimiento con lo dispuesto por el articulo 45, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios, para la evaluacion técnica de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluacién
binario se verificarén, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada:

Il. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad
necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos,

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerarén, entre otros, el
grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las
personas fisicas que estarén relacionados con la ejecucion de los trabajos;

Ill. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y necesario, sea o no
propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV. Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea congruente
con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene
la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa general
de ejecucion de los trabajos considerado en su proposicion;

VI. Se verificara en los estados financieros de los licitantes, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de
ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su analisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones: y

c) Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de 1a empresa;

VIl. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades,
conforme a los parametros establecidos en esta la convocatoria a la licitacion, para efectos de lo dispuesto en el articulo 45 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Asimismo, en razén de que las condiciones de pago serd sobre la base de precios unitarios, se verificaran ademas, los
siguientes aspectos:

I. De los programas:

a) Que el programa general de ejecucion de los frabajos corresponda al plazo establecido por el E| Organismo de Agua y

Alcantarillado del Municipio de Guanacevi:
b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién sean congruentes con el

programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos;
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¢) Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion sean
congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se requiera de equipo de
instalacién permanente, y
e) Que los insumos propuestos por el licitante comrespondan a los periodos presentados en los programas:

Il. De la maquinaria y equipo:

a) Que la maquinaria y el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos
objeto de este procedimiento de contratacién, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el
licitante;

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion consideradas por el licitante sean las
adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean congruentes con el
procedimiento de construccién propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando El Organismo de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi fije un procedimiento, y

¢) Que en la maquinaria y equipo de construccién, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual
se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

lll. De los materiales:

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en
que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas Y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida dtil del material de que
se trate, y Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en
que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas Y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida Util del material de que
se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién permanente sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion establecidas este procedimiento
de confratacion, y Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente
sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion establecidas este
procedimiento de contratacién, y

I\V. De la mano de obra:
a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con el
procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias
anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los
trabajos, y

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos mas
significativos.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 45,de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios, para la evaluacién econémica de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluacién
binario se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

I.  Que cada documento contenga toda la informacisn solicitada, y
Il. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores,
iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por El Organismo de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera considerar las
condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o region en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el
mercado internacional, considerando los precios de manera individual 0 cémo inciden en su totalidad en |a propuesta econémica.
Asimismo, en razén de que las condiciones de pago sera sobre la base de precios unitarios, se verificaran ademas, los
siguientes aspectos:
|. Del presupuesto de obra:
a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes
entre si y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del analisis de precio
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis, y
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c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas tengan errores, se
efectuaran las correcciones comrespondientes por parte de El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi. El
monto correcto seré el que se considerara para el andlisis comparativo de las proposiciones;

Il. Que el andlisis, calculo e integracién de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, debiendo revisar:

a) Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo
por utilidad y cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacion permanente, mano de
obra, maquinaria y equipo de construccién;

¢) Que los precios basicos de adquisicién de los materiales considerados en los analisis correspondientes se encuentren

dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado:
d) Que los costos bésicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y

salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Durango y sus Municipios;

€) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado
aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, y

f) Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado por hora
efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga
integrados;

lll. Que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, debiendo ademas considerar:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacion de los costos basicos y
con las normas de calidad especificadas en esta convocatoria a la licitacion:

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con
los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

¢) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado con base en el precio y
rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los rendimientos que determinen los
manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los

trabajos;

IV. Que los anélisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, debiendo ademas considerar:

a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total
y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Que para el anélisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas
centrales del licitante, los que comprenderan unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccidn, supervision

y administracion de la obra, y
¢) Que no se haya incluido algin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a esta convocatoria a la licitacién, deba

pagarse aplicando un precio unitario especifico;
V. Que el analisis, calculo e integracién del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente;
a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato
y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago, deduciendo del monto de las
estimaciones la amortizacion de los anticipos;
b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;
€) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos mensuales, y
e) Que la mecanica para el andlisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo

que se establece en esta convocatoria a la licitacién:
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VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios;
Vil Que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIIl. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion y
de instalacién permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos.

5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO.
Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 45, de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios el contrato se adjudicara de entre
los licitantes, a aquél cuya proposicion resulte solvente porque redne, conforme a los criterios de evaluacion establecidos en esta
convocatoria a la licitacién, de conformidad con la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Durango y sus Municipios y su Reglamento, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por El Organismo de
Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, oferte el precio mas bajo y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por El
Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi y ofertaren el mismo precio, el contrato se adjudicara a quién
presente la proposicion que asegure las mejores condiciones disponibles de contratacion en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes, de conformidad con lo dispuesto por el pendltimo parrafo del
articulo 45 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, Ia adjudicacién del contrato se efectuara en favor del
licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacion que realice El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio
de Guanacevi en el propio acto de fallo, el cual consistira en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de
cada licitante empatado, de la que se extraera en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demés boletos
de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparén tales

Las proposiciones desechadas en este procedimiento de contratacion, podran ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una
vez transcurridos 60 (SESENTA) dias naturales contados a partir de la fecha en gue se dé a conocer el fallo respectivo, salvo
que exista alguna inconformidad en trdmite, en cuyo caso las proposiciones deberan conservarse hasta la total conclusién de la
inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de
Guanacevi podra proceder a su devolucion o destruccion.

6 DEL CONTRATO

6.1 MODELO DEL CONTRATO.

El modelo de contrato de la obra publica, que se anexa a esta convocatoria a la licitacién, y en el que se establecen los derechos
y obligaciones de las partes en la ejecucion de los trabajos, es emitido con apego a lo previsto por la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, asi como en la demas normatividad aplicable
vigente.

6.2 FIRMA DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato, de ser el caso, el licitante ganador, de ser el caso, presentara para su cotejo, copia
certificada de los documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facultades de su
representante para suscribir el contrato correspondiente, asi como el escrito en el que designe al superintendente de
construccion, previamente al inicio de los trabajos, en cumplimiento al articulo 86 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

La presentacion de estos documentos servira para constatar que la persona moral cumple con los requisitos legales necesarios,
sin perjuicio de su analisis detallado.

El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalizacion del mismo, debera firmar la totalidad de Ia
documentacidn que integre su proposicion, asi como una copia de la presente convocatoria a la licitacion, en razén de formar
parte integrante del contrato y designar como su representante ante El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de
Guanacevi al superintendente de construccion para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboracién,
apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitdcora de obra.

La adjudicacién del contrato obligara a El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi y a la persona en
quien hubiere recaido, a formalizar el contrato respectivo dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes al de la
notificacion del fallo. No podra formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 59, primer parrafo y 60, fraccion Il, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios.
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En la formalizacién del contrato se debera recabar, en primer término, la firma del servidor publico de El Organismo de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi que tenga las facultades necesarias para celebrar dichos actos y posteriormente se
recabara la firma del contratista. La fecha del contrato serd aquélla en la que el contratista lo hubiere firmado.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el articulo 59 de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, sera sancionado por la
Secretaria de la Funcién Publica por conducto del Organo Interno de Control y en los términos del articulo 99 de la Ley de Obras
Publicas y del Estado de Durango, y en su caso, El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi podra, sin
necesidad de un nuevo procedimiento de licitacion, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente
proposicion solvente que resulte econdémicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo a
que se refieren los articulos 45 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y
sus Municipios y el punto 6.6 de de esta convocatoria a la licitacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
proposicién que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (DIEZ POR CIENTO).

Si El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones
de esta convocatoria a la licitacion que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no
estara obligado a ejecutar la obra. En este supuesto, El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, a
solicitud escrita del licitante, cubrird a éste los gastos no recuperables que hubiere realizado para preparar y elaborar su
proposicién, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
procedimiento de contratacion.

6.3 COMPROBACION DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES
FISCALES.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del Cédigo Fiscal de la
Federacion, las reglas 1.2.1.16 y 11.2.1.13 de la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la
Federacion del 30 de diciembre del 2013 y al "OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberan observar
las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con
recursos federales, previo a la formalizacion de los contratos o pedides que sean celebrados bajo el ambito de las leyes de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
para verificar que los proveedores o contratistas estdan al corriente en sus obligaciones fiscales”, nimero
UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la Secretaria de la Funcién Publica, publicado en el Diario Oficial de la Federacion del
19 de septiembre de 2008, se observaré lo siguiente:

El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi exigira del confribuyente con quien se vaya a celebrar el
contrato, le presente documento vigente expedido por el Servicio de Administracién Tributaria, en el que se emita la opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo.

Para efectos de lo anterior, el licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, previamente a su formalizacion, debera solicitar
la opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al Servicio de Administracion Tributaria, en los términos de lo
dispuesto por la regla 11.2.1.13 y a que se refiere la regla 1.2.1.16, de la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2014 y presentar al
area convocante de El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi el "acuse de recepcién” con el que se
compruebe que se realizé la solicitud de opinion.

De conformidad con lo dispuesto en la regla 11.2.1.13 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2014, el documento con la
opinién en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere Ia fraccion | de dicha regla, tendré una
vigencia durante un periodo de 30 dias naturales a partir de la fecha de emision de la opinién correspondiente a través de la
pagina de internet del Servicio de Administracion Tributaria.

Las personas fisicas o morales residentes en el extranjero que resulten adjudicatarias del contrato que no estén obligados a
presentar |a solicitud de inscripcién en el Registro Federal de Contribuyentes, ni los avisos al mencionado registro y que no estén
obligados a presentar declaraciones periodicas en México, asentaran estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en
escrito libre que entregaran al area convocante de El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, la que
gestionara la emision de la opinion ante la Administracién Local de Servicios al Contribuyente mas cercana a su domicilio.

No se requerira el “acuse de recepcion” del Servicio de Administracion Tributaria en el caso de que se lleguen a celebrar
convenios modificatorios al contrato.
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En el supuesto de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato, no presente el “acuse de recepcion” o “acuse de
respuesta” emitido por el Servicio de Administracion Tributaria, sobre la opinién del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o
de recibirse respuesta en sentido negativo, antes de su formalizacién, El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de
Guanacevi se abstendra de firmar el contrato respectivo en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Coadigo Fiscal de
la Federacion y punto 8 del "OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberan observar las dependencias vy
entidades de la Administracién Publica Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales,
previo a la formalizacién de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ambito de las leyes de Adquisiciones,
Amendamientos y Servicios del Sector Publico, y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que
los proveedores o contratistas estan al corriente en sus obligaciones fiscales”, nimero UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por
la Secretaria de la Funcién Publica, publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 19 de septiembre de 2008, y procederd a
remitir a la Secretaria de la Funcién Publica la documentacién de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccién por la
falta de formalizacion del contrato, por causas imputables al adjudicado.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes sefialado, el licitante que resulte adjudicatario del contrato, preferentemente
dentro de los tres dias habiles posteriores a la fecha en que le sea notificado el fallo o adjudicacion correspondiente, debera
solicitar la opinion al Sistema de Administracion Tributaria sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, mencionando que
la opinion se solicita para celebrar contrato de obra piblica con El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de
Guanacevi.

6.4 GARANTIAS.

6.4.1 GARANTIA DEL ANTICIPO.

El Contratista debera garantizar los anticipos que reciba. Esta garantia deberd constituirse dentro de los 15 (QUINCE) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos.

Para garantizar |a debida y correcta aplicacion, amoriizacion, o devolucién total o parcial del anticipo, se debera presentar péliza
de fianza otorgada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente autorizada, por el importe total del anticipo otorgado a favor
y a satisfaccién de El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi.

6.4.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien
se le adjudique el contrato reciba la notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, deberd presentar
poliza de fianza otorgada por Institucion Nacional de Fianzas debidamente autorizada a favor y a satisfaccién de El Organismo
de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los frabajos
contratados y con la obligacion de hacerse efectiva por el monto total de la obligacion garantizada en caso de la rescision
administrativa del contrato, atin cuando parte de los trabajos se hayan ejecutado.

6.4.3 GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL

Al término de la obra, no obstante su recepcion formal, el contratista se obligara a responder de los defectos que resultaren en la
misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra en los términos sefialados en el contrato, el
Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizardn por un plazo de 12 (DOCE) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, el confratista, a su eleccién, debera constituir paliza de
fianza otorgada por Institucion Nacional de Fianzas debidamente autorizada, a favor y a satisfaccion de la Tesoreria de El
Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, por un valor del 10% (DIEZ POR CIENTOQ) del importe total
ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irevocable por el equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del monto
total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del
mismo monto en fideicomiso especialmente constituido para ello.

Los recursos aportados en fideicomiso deberdn invertirse en instrumento de renta fija.

El contratista, en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos los 12
(DOCE) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, para lo cual El Qrganismo de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi instruird por escrito lo procedente a la institucién fiduciaria.

En igual plazo a que hace referencia el parrafo anterior, quedara automaticamente cancelada la fianza o carta de crédito
imevocable, segln sea el caso, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna responsabilidad a cargo del contratista
por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, en los términos sefialados en el contrato.
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En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendra de El Organismo de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Guanacevi la orden de cancelacion correspondiente para su trémite ante la institucién de que se trate.

Quedaran a salvo los derechos de El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, para exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias
constituidas conforme al articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios.

Si el contratista opta por la péliza de fianza, debera estar otorgada por Institucion Nacional de Fianzas debidamente autorizada y
garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra, y de cualquier otra responsabilidad en que incurra. Ademas de
contemplar lo antes expuesto, se debera establecer que la fianza es independiente de las penas convencionales que, en su
caso, se apliquen al contratista y se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, asi como las disposiciones expedidas en esta materia.

6.5 GASTOS FINANCIEROS,

En caso de incumplimiento en el pago de estimacién o estimaciones (excepto fratdndose de retenciones econémicas o penas
convencionales, a que se refieren las clausulas décima séptima, décima octava del modelo de contrato), por falta de requisitos
administrativos y fiscales de las facturas, o errores o deficiencias en las mismas, imputables al contratista y de ajuste de costos,
El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, a solicitud del contratista, debera pagar gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de promoga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del contratista.

Tratandose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, dentro de los 20 (VEINTE) dias naturales,
contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya realizado el pago en exceso por parte de El Organismo de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 68 y 69 de |a Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios. Los gastos financieros se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de El Organismo de Agua y Alcantariliado del Municipio de
Guanacevi.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la
estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

6.6 FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento del contrato dentro
de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes al de la nofificacién del fallo, se estara a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado
“‘FIRMA DEL CONTRATO”",

6.7 INSPECCION Y VERIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

La Secretaria de la Funcién Publica, podra realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes con respecto
a la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos 97 y 98 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

6.8 RETENCIONES ECONOMICAS Y/O PENAS CONVENCIONALES.

6.8.1 RETENCIONES ECONOMICAS.
Las retenciones econdmicas se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de

ejecucion de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente:

El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi tendra la facultad de verificar mensualmente si la obra objeto
del contrato, se esta ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecucién
de los trabajos aprobado; para lo cual, El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi comparara el avance
mes a mes contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.
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Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parafo anterior, el avance de la obra es menor de lo que debid
realizarse y sea por causas imputables al contratista, EI Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi
procedera a hacer las retenciones econdmicas a la estimacion o estimaciones que se encuentren en proceso de pago, en las
fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (CINCO POR CIENTO) de la
diferencia de dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de
ejecucion de los trabajos hasta la de revision. Las retenciones econémicas seran determinadas tnicamente en funcion de los
trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente durante Ia vigencia del programa general de ejecucion de los
trabajos convenido, considerando, en su caso, los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningun
caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando contratista
regularice los tiempos de atraso sefialados en el programa general de ejecucion de los trabajos, podra recuperar las retenciones
econémicas que se le hayan efectuado al contratista, en las siguientes estimaciones, por lo que El Organismo de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi reintegrara al coniratista el importe de las mismas que al momento de la revision
tuviera acumuladas.

Cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento del contratista mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencion econdmica, se aplicaré en la estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el
atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones econémicas a la fecha de terminacién de la obra pactada en la clausula cuarta del contrato y quedaren
trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi.
La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo
de ejecucion de la obra, se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdémicas que haya aplicado El Organismo de
Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones
econdmicas, una vez concluida la totalidad de la obra y determinadas las penas convencionales, procedera la devolucion del
mismo, sin que la retenciones econémicas efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucidn convenido, las retenciones econémicas se calcularan
considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecucion de los trabajos convenido.

6.8.2 PENAS CONVENCIONALES.

Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en la clausula cuarta del
contrato y en el programa general de ejecucion de los trabajos, por causas imputables al mismo, El Organismo de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi le aplicara las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por
ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa general de
ejecucion de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada
mes o fraccion que transcurra desde la fecha de terminacion del plazo de ejecucion de los trabajos pactada en la clausula cuarta
del contrato, hasta la fecha de terminacion total de los mismos. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 68 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, en ningin caso se aceptaré la estipulacion de penas convencionales a
cargo de El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi.

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucion de trabajos no dara lugar a la aplicacién de
penas convencionales.

Cuantificadas las penas convencionales, éstas se haran del conocimiento del contratista mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como pena convencional, se aplicara en la estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el
atraso en el cumplimiento.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion convenido, las penas convencionales se calcularan
considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecucion de los trabajos convenido.

Independientemente de las retenciones econémicas o de las penas convencionales que se apliguen, El Organismo de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva |la garantia de cumplimiento del contrato, asi como la garantia del anticipo, total o
parcialmente, segiin proceda en la rescision, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la
fecha en que se haya notificado al contratista la resolucién de rescision administrativa del contrato.
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6.9 SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.
El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi podré suspender temporalmente, en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificada.

Cuando ocurra la suspension de los trabajos, El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi lo notificara al
contratista sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos, asi como las
acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion de los trabajos se prorrogaré en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. Lo anterior se formalizara mediante el acta circunstanciada de
suspension de los trabajos.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacién permanente no serd motivo de suspension de los
trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar,
El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi y el contratista podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcion de una sola acta circunstanciada de suspension de los trabajos.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existird responsabilidad alguna para las partes,
debiendo unicamente suscribir un convenio en el que se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En caso de que los trabajos se dafien
0 se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos, éstos deberan pagarse mediante la celebracién de un convenio en los
términos del articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
Municipios, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al contratista.

El pago de los gastos no recuperables, respecto de la suspension de los trabajos, sélo procederd exclusivamente por los
conceptos que sefalan el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios, dependiendo del caso de que se trate, ya sea por causas imputables a El Organismo de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi o por caso fortuito o fuerza mayor.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las érdenes escritas de El
Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se hardn por cuenta del contratista sin que tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso, El Organismo de Agua y Alcantarillade del Municipio de
Guanacevi, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a
cabo la demolicién, reposicion o reparacion indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacion.

6.10 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

De conformidad con el segundo pérrafo del articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios, El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi vy el contratista podran
dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le
impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una
inconformidad o intervencién de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Pdblica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos. En estos supuestos, El

Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi rembolsara al contratista los gastos no recuperables en que
haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la

operacion correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, el contratista podra optar por no
ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a El Organismo de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, quien determinara lo conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
a la presentacion del escrito respectivo; en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente, pero si El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi no contesta en dicho
plazo, se tendra por aceptada la peticion del contratista.
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Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables que seran exclusivamente los indicados en el articulo 73 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

En todos los casos de terminacién anticipada del contrato se deberén realizar las anotaciones comrespondientes en la Bitacora,
debiendo El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi levantar un acta circunstanciada en la cual se hara
constar como minimo lo dispuesto por el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios.

6.11 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi podrd rescindir administrativamente el contrato en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, podré optar entre aplicar retenciones econémicas, penas
convencionales o el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la
aplicacion de una o de otro.

Asimismo, El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi optara por aplicar retenciones econdmicas o
penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescision cuando el incumplimiento del contrato derive del airaso en la
El sobrecosio a que se refiere |a fraccion Il del articulo 75 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Durango y sus Municipios, es la diferencia entre el importe que le representaria a El Organismo de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Guanacevi concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de los trabajos no
ejecutados al momento de rescindir el contrato.

En caso de rescision administrativa del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinacion
respectiva, El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi precautoriamente y desde el inicio de la misma,
se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de dicha
determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln
no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa general de ejecucién de los trabajos, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados por El Organismo de Agua y Alcantarillado
del Municipio de Guanacevi.

El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de
rescision previsto en el articulo 74 de la Ley de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios, motivando la rescisién en alguna de las causales previstas en el articulo 75. Si es el contratista quien
decide rescindir el contrato seré necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracién correspondiente,
en este caso, se estard a lo que resuelva la autoridad judicial.

Si El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi opta por la rescision administrativa del contrato, se
apegara a lo establecido en los articulos 74 y 75, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios.

6.12 CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA.

El contratista se comprometera a ejecutar |la obra de acuerdo con las normas de calidad requeridas y especificaciones técnicas
establecidas en el(los) proyecto(s) de obra, obligandose a responder ante El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio
de Guanacevi, de manera enunciativa mas no limitativa, por los dafios y perjuicios causados por negligencia, descuido o falta de
atencion, realizdndose trabajos de mala calidad y le sean autorizados por parte del residente de obra, para su pago.
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En razén de lo anterior, el contratista se obligara a reponer los trabajos mal ejecutados que no cumplan con lo indicado en las
normas y especificaciones establecidas en el(los) proyecto(s) de obra, asi como en especificaciones generales y particulares de
construccion, o bien, a cubrir el costo de los mismos cuando a eleccion de El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio
de Guanacevi sean realizados por terceras personas, mas los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas por los trabajos de mala calidad que se tengan que realizar a terceras
personas, en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de El Organismo de Agua y Alcantarillado del Municipio de Guanacevi, por lo que el
contratista se obligara a devolver las cantidades que se originen por la reparacion o reposicion de los trabajos mal ejecutados,
mas los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir del dia siguiente de
aquél en que se haya realizado el pago de los trabajos mal ejecutados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 48 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

6.13 MARCO NORMATIVO

La legislacidn aplicable a la presente licitacion es la establecida en la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley Organica de la Administracion Publica Federal, Ley Federal
Sobre Metrologia y Normalizacion, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley Federal de Competencia Econémica, Ley
Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental, Ley Federal de
Procedimientos Administrativos, Cédigo Civil Federal, Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, Cédigo Fiscal de la
Federacion, Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscal 2013, Resolucion Miscelanea Fiscal para 2013 (o
la que se encuentre vigente en la fecha de la formalizacién del contrato), publicada en el Diario Oficial de la Federacién del 28 de
diciembre de 2012, y demds normatividad y disposiciones administrativas de caracter federal aplicables.

6.14 CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitacion, se resolveran con apego a lo previsto en la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, las disposiciones mencionadas en el punto
6.14 denominado "MARCO NORMATIVO?”, de esta convocatoria a la licitacion y en cualquier otra norma legal aplicable.

7 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

Los licitantes no podran difundir o proporcionar informacion alguna relativa a los trabajos, en forma de publicidad o articulo
técnico a menos que cuenten con la autorizacion previa, expresa y por escrito de El Organismo de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Guanacevi, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

8 INCONFORMIDADES

Los licitantes podran inconformarse por escrito ante la Secretaria de la Contraloria del Estado de Durango, ubicada en Pino
Suarez 1000 Pte. Zona Centro Durange, Dgo., México., Teléfonos; (618) 137-72-00, en los términos de lo dispuesto por los
articulos 100 a 103 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
Municipios ademas del 53 y 54 de su Reglamento.

Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere el articulo 53 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se tendra por precluido el
derecho para inconformarse.
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