



**GÓMEZ
PALACIO**

**CIUDAD
CON ESTRELLA**

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 2025

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. PMGP-OM-LIC-OP-LPN-79/2024**

APERTURA DE PROPUESTAS

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN No. **PMGP-OM-LIC-OP-LPN-79/2024** REFERENTE A LA OBRA:

“AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 470 METROS, EQUIPAMIENTO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL EJIDO DINAMITA EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.”

EN LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO., SIENDO **LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024** DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, ADEMÁS DE LA CALENDARIZACIÓN Y BASES DE LICITACIÓN RESPECTIVAS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ PALACIO, DGO., PARA LA CELEBRACIÓN DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

EL C.P. EMILIANO CASTRO ORIHUELA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ PALACIO, DGO., EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES, EL LIC. FELIPE DE JESÚS MACÍAS MACHADO EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA REGIÓN LAGUNA, EL LIC. JORGE VERDE SANCHEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Y EL LIC. CESAR ANTONIO PORRAS GÁMEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO PROCEDIO DE INMEDIATO A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS. RELACIONANDO A CONTINUACION LA ÚNICA PROPUESTA PRESENTADA.

A CONTINUACIÓN, SE INDICA QUE ACUDIÓ AL PRESENTE ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA CONVOCADA PARA ESTE DÍA Y HORA, EL LICITANTE PARTICIPANTE QUE A CONTINUACIÓN SE ENUNCIA: **GATHO OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** REPRESENTADO POR EL **ING. MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA GONZÁLEZ**.



**R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO
ADMINISTRACIÓN 2022-2025**



**GÓMEZ
PALACIO**

**CIUDAD
CON ESTRELLA**

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022-2025

ACTO SEGUIDO, EL C.P. EMILIANO CASTRO ORIHUELA PROCEDE A ABRIR LOS SOBRES QUE CONTIENEN LOS DOCUMENTOS LEGALES Y LA PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA PRESENTADA POR LA EMPRESA **GATHO OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** EN PRESENCIA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA REGIÓN LAGUNA, LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO. SE PROCEDE A DAR LECTURA A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA **GATHO OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.**, HECHO LO ANTERIOR SE DETERMINA QUE CUMPLE Y SATISFACE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES Y EN LA PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA, QUEDANDO LA PROPUESTA DE LA EMPRESA **GATHO OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** PARA SU ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, DECLARANDO DE NUEVA CUENTA QUE EL PRESENTE ACTO ES LEGAL Y CONVALIDA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. **PMGP-OM-LIC-OP-LPN-79/2024**.

PROPUESTA PRESENTADA

EMPRESA	IMPORTE	
GATHO OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SUB TOTAL	\$15'030,716.21
	I.V.A.	\$ 2'405,891.85
	TOTAL	\$17'435,630.80

HABIÉNDOSE CUMPLIDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO No. **PMGP-OM-LIC-OP-LPN-79/2024**. Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE DECLARA DE LEGAL EL PRESENTE ACTO, Y SE CITA AL LICITANTE PARTICIPANTE PARA QUE ACUDA A ESTA MISMA SALA DE JUNTAS A **LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2024**, PARA QUE PARTICIPE EN EL ACTO DE DECLARACIÓN DEL FALLO DEL PRESENTE CONCURSO EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN Y QUE FIRMARÁN EL ACTA QUE AL EFECTO SE FORMULE.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE SON INHERENTES. A CONTINUACION FIRMARON EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL CONCURSO EN PRESENCIA DEL **C.P. EMILIANO CASTRO ORIHUELA**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ PALACIO, DGO.



**R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO
ADMINISTRACIÓN 2022-2025**

AV. FCO. I. MADERO # 400 COL CENTRO, GÓMEZ PALACIO, DGO.TEL (871) 1 75-10-00
www.gomezpalacio.gob.mx




**GÓMEZ
PALACIO**


**CIUDAD
CON ESTRELLA**

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 2025

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.



C.P. EMILIANO CASTRO ORIHUELA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES


LIC. FELIPE DE JESÚS MACÍAS MACHADO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA
REGIÓN LAGUNA


LIC. CESAR A. PORRAS GAMEZ
REPRESENTANTE DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO


LIC. JORGE VERDE SANCHEZ
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

POR LA EMPRESA REGISTRADA

NOMBRE DE LA EMPRESA	FIRMA
ING. MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA GONZÁLEZ REPRESENTANTE DE LA EMPRESA GATHO OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	

LA PRESENTE HOJA CONTIENE LAS FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO PMGP-OM-LIC-OP-LPN-79/2024, DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024.



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO
ADMINISTRACIÓN 2022-2025

AV. FCO. I. MADERO # 400 COL CENTRO, GÓMEZ PALACIO, DGO.TEL (871) 1 75-10-00
www.gomezpalacio.gob.mx

CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS AL CONCURSO No. PMGP-OM-LIC-OP-LPN-79/2024

“AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 470 METROS, EQUIPAMIENTO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL EJIDO DINAMITA EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.”

FECHA: 07 DE OCTUBRE DEL 2024

PROPUESTA TÉCNICA	GATHO OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.					
	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
AT 1 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio o sitios de realización de la obra y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Dgo., les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcione la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Dgo. y el programa de suministro correspondiente así mismo que conoce las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales de construcción y haber considerado lo acordado en la junta de aclaraciones.	/					
Descripción de la planeación integral del licitante para realizar la obra, incluyendo el dimensiónamiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos ejecutivos que establezca la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Dgo.	/					
AT3 Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, presentando curriculum del personal profesional así como del licitante, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, así como el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias de la administración pública federal, estatal o con particulares, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias de la administración pública federal, estatal, Municipal o con particulares, éste lo manifestará por escrito a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Dgo., bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el artículo 40 Fracciones XVI, XVII Y XVIII de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.	/					
AT 4 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale las partes de la obra que subcontratará o no, en caso de haberse previsto en la convocatoria a la licitación. La Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Dgo. Deberá solicitar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán.	/					
AT 5 Los documentos que acrediten la capacidad financiera como la última declaración fiscal, estado financiero, del último ejercicio fiscal, con copia de la cedula del contador público que emite el estado financiero o, en caso de empresas de nueva creación, el más actualizado a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.	/					
AT 6 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.	/					
AT 7 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de Comercio Internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios, cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, en materia de prácticas desleales de Comercio Internacional. (no aplica)	/					
AT 8 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición, agrupado por: a) Materiales más significativos y equipo de instalación permanente; b) Mano de obra; y c) Maquinaria y equipo de construcción.	/					
AT 9 Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Dgo. Dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos.	/					
AT 10 Programas Semanales calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Dgo., para los siguientes rubros: A) Materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos; B) Mano de obra; C) Maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características, y D) Utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.	/					

CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS AL CONCURSO No. PMGP-OM-LIC-OP-LPN-79/2024

“AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 470 METROS, EQUIPAMIENTO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL EJIDO DINAMITA EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.”

FECHA: 07 DE OCTUBRE DEL 2024

PROPUESTA ECONÓMICA	GATHO OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.					
	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
<p>AE 1 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes, agrupado por:</p> <p>A) Materiales más significativos y equipo de instalación permanente;</p> <p>B) Mano de obra; y</p> <p>C) Maquinaria y equipo de construcción.</p>	/					
<p>AE 2 Análisis, cálculo e integración del Factor de Salario Real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios:</p> <p>A) Análisis del factor Tp/Ti;</p> <p>B) Tabla de cálculo del Factor de Salario Real; y</p> <p>C) Análisis, cálculo e integración del Salario Real.</p>	/					
<p>AE 3 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.</p>	/					
<p>AE 4 Análisis, cálculo e integración de los costos directos e indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.</p>	/					
<p>AE 5 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. Con su soporte referencial.</p>	/					
<p>AE 6 Utilidad propuesta por el licitante.</p>	/					
<p>AE 7 Cargos adicionales.</p>	/					
<p>AE 8 Relación y análisis de los costos básicos que se requieran para la ejecución de los trabajos.</p>	/					
<p>AE 9 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos sociales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.</p>	/					
<p>AE 10 Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Dgo., dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos.</p>	/					
<p>AE 11 Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Dgo., para los siguientes rubros:</p> <p>A) Materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos;</p> <p>B) Mano de obra;</p> <p>C) Maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características, y</p> <p>D) Utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.</p>	/					
<p>AE 12 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición, incluyendo el impuesto al valor agregado. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.</p>	/					

15'036,824.00
 2'409,891.81
 17'442,715.91

