WGENERAL DE LA OBRA Y LUGAR EN DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS:
Obfd"Piblica, a base de precios unitarios y tiempo determinado, objeto de la licitacion, consistira en CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL, EN GUANACEVI, El Municipio de Guanacevi Dgo., de
conformidad con las especificaciones generales y/o particulares de construccion que la Direccién de Obras Publicas Municipales
de Guanacevi proporcione.

PARTICIPACION DE OBSERVADORES.

Se indica que se permitira la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos
de este procedimiento de contratacion por invitacién restringida a cuando menos tres contratistas, en calidad de observador,
bajo la condicion de que deberan registrar previamente su asistencia en la unidad de licitacién dispuesta en las oficinas del
Municipio de Guanacevi con domicilio en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro Ubicado en el Municipio de
GUANACEVI Dgo., y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION.

El Municipio de Guanacevi, se abstendra de recibir proposiciones o adjudicar el contrato, con las personas siguientes:

I. Aquellas en que el servidor publico que intervenga en cualquier forma, en la adjudicacion del contrato, tenga interés personal,
familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar beneficio para &, su conyuge o sus parientes
consanguineos hasta el tercer grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales
o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas formen parte;

IIl. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico o bien, las sociedades de las que dichas personas
formen parte, sin autorizacién previa y especifica de la Contraloria conforme a lo establecido por la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado y de los Municipios, asi como los impedimentos para desempefiar un empleo, cargo o
comision en el servicio publico.

Ill. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia, la entidad o el ayuntamiento convocante
les hubiera rescindido administrativamente un contrato, en mas de una ocasion, dentro de un lapso de dos afios calendario,
contados a partir de la primera reseisién. Dicho impedimento prevalecera ante la propia dependencia, entidad o ayuntamiento
convocante, durante dos afios calendario, contados a partir de la rescision del segundo contrato

IV. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fraccién anterior, respecto de las demas dependencias o entidades,
durante un afio calendario contado a partir de la fecha en que las dependencias, entidades y ayuntamientos hagan del
conocimiento de las demas entidades de la administracion publica

V. Las que no hubieren cumplido las obligaciones contractuales respecto de las materias de esta ley, por causas imputables a
ellas y que como consecuencia, haya sido perjudicada la dependencia, entidad o ayuntamiento respectivo

VI. Aquellas que hubieren proporcionado informacion que resulte falsa, o cuando hayan actuado con dolo o mala fe, en algtn
proceso para la adjudicacion de un contrato, en su celebracion, durante la vigencia o bien en la presentacion o desahogo de la
inconformidad

VIl. Los que, en virtud de la informacion con gue cuente la Contraloria, hayan celebrado contratos en contravencion a lo
dispuesto por esta ley

VIIl. Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra, 0 en su caso, sujetas a concursos de acreedores

IX. Las gue por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial elaboren dictdmenes, peritajes v
avallios, cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y la dependencia o entidad; y

X. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de esta ley.

PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION.

No podran participar en este procedimiento de contratacién por invitacion restringida a cuando menos tres contratistas, las
personas fisicas o morales inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcion Pablica. /
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osil tes*deberan presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, de que por su conducto, no
participan personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcién Publica, con
el proposito de evadir los efectos de la inhabilitacion, tomando en consideracion, entre otros, los casos siguientes:

a) Las personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por
resolucion de la Secretaria de la Funcién Publica;

b) Las personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen
personas fisicas 0 morales que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcién Publica; y

c) Las personas fisicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas por resolucion
de la Secretaria de la Funcién Publica. En este caso, la participacién social debera tomarse en cuenta al momento de la
infraccion que hubiere motivado la inhabilitacién.

La falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad, sera sancionada en términos del Titulo Sexto de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Si de la informacién y documentacién con que se cuente, se desprende que personas fisicas o morales pretenden evadir 10s
efectos de la inhabilitacion, el Municipio de Guanacevi se abstendra de firmar el contrato correspondiente.

En su caso, si el dia en que se cumpla el plazo de inhabilitacién a que se refiere el parrafo que antecede el sancionado no ha
pagado la multa que le hubiere sido impuesta, 1a inhabilitacién subsistira hasta que se realice el pago de dicha multa.

INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El procedimiento de contratacion por invitacion restringida a cuando menos tres contratistas, se inicia con la entrega de la
primera invitacion y concluye con la emision del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelacion del procedimiento
de contratacion. '

DE LA OBTENCION Y CONSULTA DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

En cumplimiento a lo establecido por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica y Serviocios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios; invita a los interesados en participar en la licitacion por el procedimiento de invitacion a
cuando menos tres contratistas, para la adjudicacion de un contrato de obra publica sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado que se indica, de conformidad con lo siguiente:

Es requisito indispensable haber sido invitado por el Municipio de Guanacevi para participar en este procedimiento de
contratacion.

A continuacién se establecen las bases y lineamientos que los licitantes deberan tomar en consideracion para la formulacion de
las propasiciones v celebracion de los actos correspondientes.

La convocatoria a la licitacién se encuentra disponible para su consulta y obtencion gratuita. A partir de la entrega de la primera
invitacién, hasta el sexto dia natural previo al acto de recepcion y apertura de proposiciones y en un horario de atencion al
publico de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs., el Municipio de Guanacevi, tendra un ejemplar impreso del texto de la presente
convocatoria a la licitacién en las oficinas ubicadas en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro, Ubicado en
GUANACEVI, Dgo., exclusivamente para consulta, por lo que el Municipio de Guanacevi no esta obligada a entregar una
impresion de la misma. ~
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lo que establecen los articulos 43 y 44 de la Ley de Obra Publica y Servicios Re!acnonados con la Misma
para el Estado de Durango y sus Municipios, los licitantes deberan presentar sus proposiciones por escrito en dos sobres
cerrados, el que se acompafiara con la documentacion adicional, por lo que no se aceptara el envio de proposiciones a través de
medios remotos de comunicacion electrénica.

Los licitantes, deberan acompanar fuera del sobre cerrado que contenga sus proposiciones, los siguientes documentos:

DA 1. Original del escrito en el que sefiale domicilio y una direccién de correo electrénico, en caso de contar con ella, para oir y
recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitacion y, en su caso, del
contrato de obra publica, mismo que servird para practicar las notificaciones ain las de caracter personal, las que surtiran todos
sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto.

DA 2. Original del escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los
supuestos que establece el articulo 63 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios ; y que por su conducto no participan en el procedimiento de licitacion personas fisicas o morales que
se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcién Publica.

La falsedad en la manifestacién a que se refiere este documento adicional sera sancionada en los términos de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

En caso de omisién en la entrega del escrito, o si de la informacion y documentacién con que cuente la Secretaria de la Funcion
Publica, se desprende que personas fisicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitacion, el Municipio de
Guanacevi se abstendra de firmar el contrato correspondiente.

DA 3. Copia de su Cédula de ldentificacion Fiscal (Clave de Registro Federal de Contribuyentes).

DA 4. Copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia, tratandose de personas fisicas y en el
caso de personas morales de la perscma que firme la proposicion.

DA 5. Original del escrito mediante el cual los licitantes o sus representantes legales de la persona moral manifiesten, bajo
protesta de decir verdad que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su representada sin que
resulte necesario acreditar su parsonahdad juridica, mismo que contendra los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto social de la empresa,
identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial.

DA 6. Original del escrito que contenga la declaracién de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten, bajo protesta de
decir verdad, que por si mismos, o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas, para que los
servidores publicos de el Municipio de Guanacevi induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento de contratacion u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes.

DA 7. Original del escrito en el que el interesado en participar en este procedimiento de contratacién manifieste, bajo protesta de
decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.
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Bliscaso, escrito en el que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o

pragre que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacion veridicos y se ajustan a los
requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones
del mercado.

PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL QUE SE REQUERIRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Para la determinacién del grado de contenido nacional en la incorporacion de materiales, magquinaria y equipo requerido,
incluyendo el cientifico, de computo 0 de medicion, se consideraran las disposiciones que sobre el particular expida la Secretaria
de Economia. El licitante propondra el porcentaje de contenido nacional y anexara el calculo del mismo que sera elaborado
conforme a las disposiciones que expida la Secretaria de Economia.

Asi mismo, debera incorporar por lo menos treinta por ciento de mano de obra nacional, se considerara como mano de obra las
actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos, asi como cualquier otra de naturaleza similar que se requiera
para la ejecucion de los trabajos realizados por personas de nacionalidad mexicana.

DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITARA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA REQUERIDA
PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION.

Los licitantes deberan acreditar su experiencia y capacidad técnica y financiera de la forma siguiente:

Experiencia: Con la relacién de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculo de cada
uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direccion, administracién y ejecucion de la obra, los que deberan
tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas y magnitud similares. Para efectos del articulo 40 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionadoes con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios fraccion XVI, se considerara como
mano de obra las actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, asi como cualquier otra de
naturaleza similar que se requiera para la ejecucion de los trabajos realizados por personas de nacionalidad mexicana
(Documento Técnico AT 3).

Experiencia y capacidad Técnica: Con los documentos que acrediten la ejecucion de obras de la misma naturaleza, con la
identificacion de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la
contratante, descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones,
asi como el historial de cumplimientg’-sa{isfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos
celebrado; en el supuesto de gue el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestara
por escrito al Municipio de Guanacevl bajo protesta de decir verdad, por lo que no sera materia de evaluacion el historial de
cumplimiento a que se refiere el articulo 40 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios fraccion XVI. (Documento Técnico AT 4).

Capacidad Financiera: Con las declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los ltimos dos ejercicios
fiscales o, en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha de presentacién de proposiciones
(Documento Técnico AT 6).

1 GENERALIDADES DE LA OBRA.

1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato objeto de esta licitacion, seran los recursos provenientes del FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) y FISE presupuesto 2025 y aprobados para
su inversién mediante CONVENIO Y REUNION DE COPLADEM

1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.

La fecha estimada para el inicio de los trabajos sera el dia 17 de mayo del 2025 y la fecha de terminacion sera el dia 26 de junio
del 2025.
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El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 41 dias naturales contados a partir de la fecha de iniciacion de la misma.

1.4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA.
Los licitantes elaboraran sus programas de ejecucion considerande lo indicado en el punto 1.2 y con el plazo solicitado en el
punto 1.3.

Dichos programas podran ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona el Municipio de Guanacevi o podran
ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el punto 4.2.

1.5 VISITA AL SITIO O SITIOS DE EJECUCION DE LA OBRA Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

Las personas que deseen participar en la licitacion, podran visitar el sitio o sitios en los que se realizara la obra, siendo
obligatoria para los interesados, para que, considerando las especificaciones y documentacion relativa, inspeccionen el sitio o
sitios, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el grado de dificultad de la obra a ejecutar y sus
implicaciones de caracter técnico, y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales,
climatolégicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecucion.

A quienes pretendan realizar la visita al(a los) lugar(es) en que se realizara la obra con posterioridad a la fecha sefialada para la
visita, se les podra permitir el acceso al(a los) lugar(es) en que se llevara a cabo la obra, siempre que lo soliciten con
anticipacién de por lo menos 24 (VEINTICUATRO) horas al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aunque no
sera obligatorio para el Municipio de Guanacevi, designar a un técnico que guie la visita.

En ningtn caso, el Municipio de Guanacevi asumira responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al
examinar el(los) lugar(es) y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se
hayan tomado en consideracién las condiciones imperantes en el(los) sitio(s) de la obra no le releva de su obligacion para
ejecutarla y concluirla en la forma y términos convenidos.

Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen el(los) sitio(s) de realizacion de
la obra y sus condiciones ambientales, asi como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a
la convocatoria a la licitacion, ya sean derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan
efectuado con posterioridad a la(s) junta(s) de aclaraciones o de cualquier ofra situacion enmarcada en la normatividad
aplicable. (Anexo Técnico AT 1), por lo que no podra invocar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo.

1.6 LUGAR DE REUNION PARA LA VISITA AL SITIO O SITIOS DE REALIZACION DE LA OBRA.

El lugar/de reunién para la visita al(a los) sitio(s) de la obra sera en las oficinas del Municipio de Guanacevi, a las 16:00 hrs, el
dia 06 de mayo del 2025, siendo atendidos por el personal del Municipio de Guanacevi.

1.7 JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones se llevara a cabo con postenondad a la visita al(a los) sitio(s) de realizacion de la obra. La primera
junta de aclaraciones se celebrara a las 17:00 hrs, el dia 06 de mayo del 2025, en las oficinas del Municipio de Guanacevi
ubicada en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro, siendo optativa la asistencia a las reuniones por parte de los
interesados en participar en este procedimiento de contratacion.

El acto sera presidido por el servidor publico designado por el Municipio de Guanacevi, quién sera asistido por un representante
del area requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes
relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitacion.

\
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tercero, manifestando en todos los casos, los datos generales del interesado y, en su caso, del representante legal, conteniendo
ademas los siguientes datos:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialarda la descripcion del objeto social de la empresa,
identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial.

Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitacion mediante dicho escrito, seran consideradas licitantes y
tendran derecho a formular solicitudes de aclaracion, dudas o cuestionamientos en relacion con la convocatoria a la licitacion
publica. Dichas solicitudes podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones.

Si el escrito no se presenta, se permitird el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de
observador, bajo la condicién de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Las solicitudes de aclaracién que, en su caso, deseen formular los licitantes deberan plantearse de manera concisa y estar
directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitacion. Cada solicitud de aclaracién debera
indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes
de aclaracién que no se presenten en la forma sefialada podran ser desechadas por el Municipio de Guanacevi.

En la(s) junta(s) de aclaraciones, el servidor publico que presida el acto procedera a dar contestacion a las solicitudes de
aclaracion referentes a cada numeral o punto de la convocatoria a la licitacion mencionando el nombre del o los licitantes que las
presentaron, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante y en la que deberan constar las preguntas de los
licitantes y las respuestas a éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a la convocatoria a la licitacion, indicando
si es la ultima o habr4 una posterior y que sera firmada por los licitantes y los servidores publicos que intervengan,

entregandoles copia de la misma a los licitantes que asistieren y para los ausentes, podran acudir con la debida oportunidad al
departamento de Desarrollo Social en el domicilio ya indicado para que les sea entregada copia del Acta de la Junta respectiva

Las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, no seran contestadas
por el servidor publico que presidio la junta de aclaraciones por resultar extemporaneas, debiéndose integrar al expediente
respectivo. En dicho supuesto, si el servidor publico que presidio la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ultima
junta, el Municipio de Guanacevi tomara en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Al finalizar la(s) junta(s) de aclaraciones, se fijara un ejemplar del acta en las oficinas del Municipio de Guanacevi, por un
término que no serd menor a 5 (CINCO) dias habiles, dejandose constancia en el expediente de la licitacién de la fecha, hora y
lugar en que haya sido fijada el acta.

2 INFORMACION, DOCUMENTACION Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION.

En esta convocatoria a la licitacion se especifica la obra que se licita, el procedimiento para esta licitacion y las condiciones
contractuales, detallandose en los siguientes documentos:

a. Documentos adicionales a presentarse junto con el sobre cerrado que contenga la proposicion, con formatos de escritos
(Documentos adicionales DA 1 a DA 8);

b. Anexos técnicos (Anexos Técnicos AT1 a AT11) y econémicos (Anexos Econémicos AE1 a AE12), con formatos de
escritos y guias de llenado;

c. Modelos del contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado y de pélizas de fianzas:
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> \;rquitecténicos y de ingenieria, normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares
de’ee ccion, ‘aplicables;
e. Catalogo de conceptos; y

Los licitantes deberan examinar todos los documentos adicionales, anexos técnicos y econdmicos y sus guias de llenado,
formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en esta convocatoria a la licitacién para que no incurran en alguno de
los motivos sefialados en el punto 5.3, donde se precisan las causas por las que puede ser desechada su proposicion.

3 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

De conformidad con el articulo 39 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y
sus Municipios, el Municipio de Guanacevi podra modificar el contenido de esta convocatoria a la licitacion, a mas tardar el sexto
dia natural previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las solicitudes de aclaraciones a la
convocatoria a la licitacion que formulen los licitantes, seran de observancia obligatoria para los licitantes en la elaboracién de
sus proposiciones. Dichas modificaciones, en ningun caso podran consistir en la sustitucion o variacién sustancial de los
trabajos convocados originalmente, o bien, en la adicion de otros distintos.

Cualquier modificacion a la convocatoria de la licitacion, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formara
parte de la convocatoria y debera ser considerada por los licitantes en la elaboracién de su proposicion.

Cualquier modificacion a las Bases de Licitacion, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, sera considerada
como parte integrante de las propias Bases de Licitacion.

4 PREPARACION DE LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan entregar en al acto de presentacion y apertura de proposiciones los sobres con la presencia de los
correspondientes licitantes o un representante designado por éstos, mediante carta poder otorgada por guien posee la facultad
legal para hacerlo, asi mismo mediantela entrega de los sobres, claramente identificado en su parte exterior con la clave de la
convocatoria a la licitacion, objeto de la obra, propuesta técnica o econémica segun de la que se trate y el nombre o razén social
del licitante, y completamente cerrados. La documentacion distinta a la proposicién debera entregarse fuera del sobre que
contenga la proposicion.

Las proposiciones deberan ser firmadas autégrafamente por la persona facultada para ello en la titima hoja de cada uno de los
documentos que forman parte de la misma, por lo que no podra desecharse cuando las demas hojas que la integran o sus
anexos carezcan de firma o rubrica, salvo tratandose del catalogo de conceptos y los programas general de ejecucion de los
trabajos conforme al catalogo de conceptes, mismos que deberan ser firmados en cada una de sus hojas.

Cada uno de los documentos que integren la proposicion y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados en todas y cada una
de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan numerar de manera individual las propuestas técnica y economica, asi como
el resto de los documentos gue entreguen los licitantes.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el parrafo anterior carezcan de folio y se constate
que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, el Municipio de Guanacevi no podra desechar la proposicion.
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LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Los licitantes en?f_egaran las propuestas técnicas y economicas por separado, en sobres cerrados en forma inviolable. La
documentacién distinta a la propuesta técnica y econémica se entregara fuera de dicho sobre. En caso de que el licitante
entregue informacién de naturaleza confidencial, deberéa sefialarlo expresamente por escrito al Municipio de Guanacevi, para
los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Puablica Gubernamental.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten un escrito en el que su
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica (Documento Adicional DA 5). No serda motivo de
descalificacion la falta de identificacion o de acreditamiento de la representacion de la persona que Unicamente entregue la
proposicién, pero solo podra participar durante el desarrollo del acto con el caracter de observador.

Los licitantes a su eleccion y bajo su exclusiva responsabilidad podran enviar su proposicién en sobre cerrado, a través del
servicio postal o de mensajeria, debiéndose entregar en la direccion indicada en el primer parrafo del numeral 5.1
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si el licitante opta por enviar su proposicién por cualquiera de estos medios, la entrega debera ser previa al inicio del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

El Municipio de Guanacevi se abstendra de recibir toda proposicion que se envié por servicio postal o de mensajeria que se
encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Que se entregue después del plazo para el inicio del acto de presentacion y apertura de proposiciones;

b) Que se entregue en una direccion distinta a la indicada en esta convocatoria a la licitacion;

¢) Que la proposicion no se entregue en sobre cerrado; y

d) Cuando el sobre llegue rote por el mal manejo del servicio postal o de mensajeria.

El Municipio de Guanacevi, no cuenta con oficina licitadora certificada para recibir proposiciones por medios remotos de
comunicacion electrénica, por o que no se aceptaran las propuestas que se envien a través de dicho medio.

4.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones deberan presentarse por escrito y podra integrarse en los formatos que para tal efecto se incluyen en esta
convocatoria a la licitacion, o repreducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras
ni enmiendas.

Las proposiciones que los licitantes entreguen por escrito en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, deberan estar
integradas en la forma siguiente:

421 Requisitos y documentacién requeridos por el Municipio de Guanacevi, que deben cumplir las proposiciones que
presenten los Licitantes, consistentes en anexos técnicos y econémicos, que seran objeto de evaluacion.

4.2.2 Los anexos técnicos deberan contener los siguientes documentos con |os requisitos que a continuacion se indican:

AT 1 Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio o sitios de realizacion de la obra y sus condiciones
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construccién que el Municipio de Guanacevi les hubiere proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la
proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso, le proporcione el Municipio de Guanacevi y el
programa de suministro correspondiente.

/
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Grip de la planeacion integral del licitante para realizar la obra, incluyendo el procedimiento constructivo de
e)eq e |os trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos
ejecutivos que establezca el Municipio de Guanacevi.

AT 3 Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculo de
cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direccion, administracion y ejecucién de la obra, los que
deberan tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas y magnitud similares, se considerara como mano de obra las
actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, asi como cualquier otra de naturaleza similar que
se requiera para la ejecucion de los trabajos realizados por personas de Nacionalidad Mexicana.

AT 4 Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificacion
de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participacién, anotando el nombre de la contratante,
descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, asi como el
historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias de la administracion publica federal, estatal o con
particulares,, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las
dependencias de la administracion pliblica federal, estatal o con particulares, éste lo manifestara por escrito al Municipio de
Guanacevi., bajo protesta de decir verdad, por lo que no serd materia de evaluacion el historial de cumplimiento.

AT 5 Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad en la que sefiale las partes de |a obra que subcontratara, en caso de
haberse previsto en la convocatoria a la licitacion.

El Municipio de Guanaceyi debera solicitar la informacion necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y econdémica
de las personas gue se subcontrataran.

AT 6 Los documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o
no de los dltimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

AT 7 Relacion de magquinaria yequipo de construccién, indicando si son de su propiedad, arrendados con 0 sin opcién a
compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa presentado.

AT 8 Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposicion no se cotizan en
condiciones de practicas desleales de Comercio Internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios,
cuando se requiera de materiales, magquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los sefialados por la
Secretaria de Economia, en materia de practicas desleales de Comercio Internacional.

AT 9 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién, con la descripcién y especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medicion, agrupado por:

A .Materiaies‘més significativos y equipo de instalacion permanente,
B Mano de obra; y
C Magquinaria y equipo de construccion.

AT 10 Programa general de ejecucion de los trabajos conforme al catalogo de conceptos calendarizado y cuantificado de
acuerdo a los periodos determinados por el Municipio de Guanacevi, dividido en partidas y subpartidas, del total de los
conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras que refleje el porcentaje del avance en la ejecucion de los
trabajos.

AT 11 Programas calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacién, conforme a los periodos
determinados por el Municipio de Guanacevi, para los siguientes rubros:

A Materiales y equipos de instalacion permanente expresados en unidades convencionales y volumenes requeridos;
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J&quinaria y equipo para construccion, identificando su tipo y caracteristicas, y

D Utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion, administracion y
ejecucion de los trabajos.

423 Los anexos econdmicos deberan contener los siguientes documentos con los requisitos que a continuacion se indican:

AE 1 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, con la descripcion y especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicion y sus importes, agrupado por:

A Materiales mas significativos y equipo de instalacién permanente;
B Mano de obra; y
C Magquinaria y equipo de construccion.

AE 2 Analisis, calculo e integracion del Factor de Salario Real, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por
jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios:

A Datos basicos para el analisis del Factor Salario Real;
B Tabla de calculo del Factor de Salario Real.

AE 3 Analisis, calculo e integracién de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, debiendo considerar
éstos para efectos de evaluacion, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.

AE 4 Andlisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administracion de
oficinas de campo y los de oficinas centrales.

AE5 Analisis, caloulo e integracion del costo por financiamiento.

AE6  Utiidad propuesgé for of I

AE 7 Cargos adicionales.

AE 8 Relacion y analisis de ias-gpstos Qﬁsiaos que se requieran para la ejecucion de los trabajos.

AE 9 Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluiran los materiales a utilizar con sus
correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion con sus correspondientes
rendimientos y costos.

AE 10 Programa general de ejecucion de los trabajos conforme al catdlogo de conceptos con sus
erogaciones,calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por el Municipio de Guanacevi, dividido en
partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras que refleje el
porcentaje del avance en la ejecucion de los trabajos.

AE 11 Programas de erogaciones, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacién, conforme a los
periodos determinados por el Municipio de Guanacevi, para los siguientes rubros:

A Materiales y equipos de instalacion permanente expresados en unidades convencionales y volimenes requeridos;

B Mano de obra;

C Maquinaria y equipo para construccion, y

D Utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion, administracion y
ejecucion de los trabajos.
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: de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con
namero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposicion, sin incluir el impuesto al valor agregado.
Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el contrato correspondiente.

4.3 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES Y DEMAS DOCUMENTACION REQUERIDA.
Las proposiciones, asi como todos los documentos relacionados con las mismas y que se solicitan en esta convocatoria a la
licitacion, deberan presentarse en idioma espaiiol.

4.4 MONEDA EN LA QUE DEBERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.
El tipo de moneda en la deberan presentarse las proposiciones sera en pesos de los Estados Unidos Mexicanos.

4,5 ANTICIPOS.

NO se otorgara anticipo al monto total de la proposicion, y sera puesto a disposicion del contratista con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de la obra y contra la entrega de la garantia del anticipo, para que el contratista realice en el sitio de la
obra, la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de la obra; asi como, para la compra y producci6n de materiales de construccion, la
adquisicién de equipos que s€ instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.

El importe del anticipo que se otorgue al contratista sera el que resulte de aplicar el porcentaje sefialado en el parrafo anterior, al
monto total de la proposicion.

El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinacién del costo financiero de su
proposicion.

Para la amortizacién de los anticipos otorgados se procedera de conformidad con lo dispuesto por el articuio 57, fracciones VIl 'y
IX, de la Ley de Obra Publica y Sén"z_igg;s;_.ﬁel_acionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

El pago del anticipo se realizara en una exhibicion.

Para los convenios modificatorios en monto, que en su caso se celebren en los términos de la Ley de Obra Puablica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el Municipio de Guanacevi no otorgara anticipos.

4.6 AJUSTE DE COSTOS.

El Municipio de Guanacevi con fundamento en lo_sefialado en los articulos 70 y 71 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios , determina que el procedimiento de ajuste de costos, se
lleve a cabo de conformidad con la fraccion XI del articulo 57 de la citada Ley.La aplicacién del procedimiento para ajuste de
costos se hara como lo determina el articulo 70 de 1a Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Durango y sus Municipios. Este procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podra ser modificado durante la
vigencia del contrato.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva, dentro de los 60 (SESENTA)
dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante |a presentacion por escrito
de la solicitud. Si el referido porcentaje es a la baja, sera el Municipio de Guanacevi la que lo determinara en el mismo plazo,
con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte
de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte del Municipio de Guanacevi.




‘de Suanacevi, dentro de los 60 (SESENTA) dias naturales siguientes a la fecha en que el contratista promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda;por lo que no se requerira la formalizacién de
convenio alguno; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, el Municipio de
Guanacevi apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de 10 (DIEZ) dias habiles a partir de que le sea requerido,
subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el contratista diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberé incluir en el pago de las estimaciones, considerando el
ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucion de los mismos se otorga algun anticipo, el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

4.7 CONDICIONES DE PAGO.

El contratista recibira del Municipio de Guanacevi, el pago total en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, que deba cubrirsele
por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutados conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad requeridas.

4.8 FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto del contrato, se pagaran conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacion de
estimaciones sujetas al avance de los frabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de
construccion, con la secuencia y tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los trabajos, que abarcaran un periodo
no mayor a un mes calendario, las que seran presentadas por el contratista a la residencia de obra, acomparnadas de la
documentacion que acredite su pago tales como nimeros generadores, notas de bitacora, controles de calidad, pruebas de
laboratorio y fotografias y analisis, caleulo e integracion de los importes correspondientes a la estimacién, dentro de los 6 (SEIS)
dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, la residencia de obra dentro de los 15 (QUINCE) dias
naturales siguientes a su presentacion, debera revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones que seran pagadas a través de
transferencia electrénica de fondos, en cuenta de cheques con clabe bancaria estandarizada y aperturada en Institucion
Bancaria, dentro de un plazo no mayor de 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de obra y el contratista haya entregado |la factura respectiva con los requisitos
administrativos y fiscales correspondientes, para que el Municipio de Guanacevi inicie su tramite de pago. Las diferencias
técnicas o numéricas gue no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacién.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos que, conforme al articulo 191 de la
Ley Federal de Derechos, procedan por la prestacién del servicio de inspeccion, vigilancia y control de los trabajos que realiza la

Secretaria de la Funcién Publica, asi como los impuestos correspondientes y se retendran de la estimacion o estimaciones que
se cubran al contratista.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa general de ejecucion de los
trabajos convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicaciéon de penas convencionales ni como incumplimiento
del contrato y causa de rescision administrativa. Tal situacion debera documentarse y registrarse en la Bitacora. El retraso en el
pago de estimaciones en que incurra el Municipio de Guanacevi diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos,
circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud del contratista, a traves del convenio respectivo. No procedera dicho
diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables al contratista.
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i "'-3 el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos
ad Mivos y fiscales.

En caso de que las facturas entregadas por el contratista para su pago presenten errores o deficiencias, el Municipio de
Guanacevi, dentro de los 3 (TRES) dias hébiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito al contratista las deficiencias
que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte
del contratista no se computara para efecto de los 20 (VEINTE) dias en que deben ser pagadas las estimaciones una vez
autorizadas por el residente de obra.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que el Municipio de Guanacevi
tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, la estimacién correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte del contratista.

El pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones de ajuste de costos
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado
correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar los tltimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse entre ellos.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompaiiando la documentacion que acredite
su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

4.9 PROHIBICION DE NEGOCIACION.

Las condiciones contenidas en esta mmfacatoria a la licitacion y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podran
ser negociadas, sin prejuicio de que el Municipio de Guanacevi pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o informacion
adicional.

410 DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR.

De las estimaciones gue se le cubran al contratista, se le descontara el 0.005% (CINCO AL MILLAR) del importe de cada
estimacién, para cumplir con lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos
de inspeccion, vigilancia y control de obras y servicios que realiza 1a Secretaria de la Funcién Publica, segun lo establece el
articulo 37, fraccion Vi1, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal.

411 AGRUPACIONES DE PERSONAS FISICAS Y/O MORALES.

En razén de que la presente licitacion es para la contratacion de obra publica mediante el procedimiento de invitacion restringida
a cuando menos tres contratistas, no se aceptaran proposiciones conjuntas de agrupacién de personas, fisicas y/o morales, por
lo que solamente se aceptara la proposicion de las personas, fisicas y/o morales, que hayan sido invitadas, las cuales se estima
que cuentan con capacidad de respuesta inmediata, asi como con los recursos técnicos y financieros necesarios para la
ejecucion de los trabajos, sin necesidad de recurrir a terceros.

412 SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS.
No se permitira la subcontratacion de ninguna parte de la obra. (En este caso el licitante incluird en su proposicion el Anexo
Técnico AT 5 que se le proporciona con la leyenda “NO APLICAT)

4.13 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE PROPORCIONARA EL MUNICIPIO
DE GUANACEVI.

Para la ejecuci6n de la obra, el Municipio de Guanacevi no proporcionaré materiales ni equipo de instalacion permanente. /
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: MADE LA PROPOSICION.

li 0 su representante legal debera firmar autégrafamente la dltima hoja de cada uno de los documentos que forman
parte de su proposicion, salvo el catdlogo de conceptos y el programa general de ejecucion de los trabajos que deberan ser
firmados en cada una de sus hojas, por lo que, el hecho de no firmar el catalogo de conceptos y el citado programa en todas sus
hojas, sera motivo para desechar la proposicion.

4.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan integrar su proposicién, en original y en la forma que previenen los puntos 4.2.2 y 4.2.3. Cada uno de los
documentos que integren la proposicion y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados en todas y cada una de las hojas que
los integren, debiéndose numerar de manera individual las propuestas técnica y econémica, asi como los demas documentos
que entregue el licitante.

Una vez integrada debera ser colocada en dos sobres completamente cerrados, claramente identificado en su parte exterior, con
clave de la licitacion, objeto de la obra, parte de la que se trate (técnica o economica) y el nombre o la razén social del licitante.

5 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.

Para facilitar el procedimiento de licitacion, el Municipio de Guanacevi efectuara revisiones preliminares respecto de la
especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y cerciorarse de su inscripcién en el registro (inico de contratistas al
que se refiere el articulo 88 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
Municipios , que forma parte de Compras Estatal, asi como a la documentacion distinta a la proposicién técnica y economica de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obra Puablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Durango y sus Municipios. En ningun caso se impedira el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por
lo que los licitantes podran presentar directamente sus propuestas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones de que
se trate.

En todos los casos, se preferira la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, asi como aquellos licitantes
que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

51 PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, Y FALLO DE LA LICITACION.

Las propuestas deberan presentarse en sobres individuales, en el orden que se establece en los puntos 4.2.2 y 423 de la
anterior clausula, incluyendo toda la documentacion proporcionada por el Organismo, dentro de los sobres cerrados y sellados
en forma inviolable: los sobres deberan indicar en la parte superior izquierda el nombre del Participante y al centro del mismo, si
se trata del sobre 1 Propuesta Técnica, o sobre 2 Propuesta Econ6mica, ademas de la siguiente identificacion claramente
marcada:

A).- Nombre de la Obra

B) Numero de licitacion de referencia. INVITACION RESTRINGIDA EN SU MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PARTICIPANTES

B.a).- Numero de licitacién de referencia PMG/FAISMUN/URB/07/2025

El acto de presentacion y apertura de proposiciones, se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

. Se entregara la proposicion completa en forma individual siendo el sobre 1 Propuesta Técnica, y sobre 2 Propuesta
Econémica, indicando al frente de cada sobre en forma clara y precisa.

Las empresas, personas fisicas o morales que participan como asociacién, presentaran las propuestas en papel membreteado
de la empresa designada como representante comun.

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

La Primera Etapa se llevara a cabo en Junta Publica que se celebrara a las 16:00 hrs., del 12 de mayo de 2025 en el domicilio
ubicado en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro en GUANACEVI DGO, levantandose el Acta correspondiente.




dapa se llevara a cabo el 12 de mayo de 2025, a las 17:00 hrs en el domicilio ubicado en Calle Francisco | Madero
- ,'Col. Centro en GUANACEVI DGO, en este acto se dara el resultado técnico y se procedera a la apertura de las
propuestas econémicas de los Participante de la Licitacion, cuya Propuesta Técnica no hubieren sido desechadas en la Primera
Etapa o en el andlisis detallado de la misma. Se levantara el Acta correspondiente a la Segunda Etapa en la que se hara constar
lo conducente.

Para participar en dichos actos, los representantes acreditados por los Participantes de la Licitacién, deberan presentar
identificacion oficial con fotografia y firma.

Il. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con el servidor publico del Municipio de
Guanacevi designado para presidir el acto; Rubricaran de las proposiciones presentadas el Anexo Técnico AT 10 y el Anexo
Econémico AE 12, correspondiente al programa general de ejecucion de los trabajos y al catalogo de conceptos, en el que se
consignen los precios y el importe total de la obra objeto de esta licitacion;

1. Se levantara acta que contendra como minimo los requisitos que menciona el articulo 44 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, que servira de constancia de la celebracion
del acto de presentacion y apertura de las proposiciones, en la que se hara constar las proposiciones de los licitantes que las
hayan presentado por escrito para su posterior evaluacion integral y el importe total de cada una de ellas; el acta sera firmada
por los asistentes y se entregara copia de la misma a cada uno de los licitantes. La falta de firma de algun licitante no restara
valor al contenido del acta o efectos y al finalizar el acto se procedera a fijar un ejemplar del acta en las oficinas del Municipio de
Guanacevi, ubicadas en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro, del Municipio de GUANACEVI, Dgo., por un
término que no sera menor a 5 (CINCO) dias habiles, dejandose constancia en el expediente de la licitacion de la fecha, hora y
lugar en que haya sido fijada el acta.

En el acta se sefialara que el fallo de la licitacion se efectuara a las 16:30 hrs., el dia 14 de mayo de 2025, en las oficinas de el
Municipio de Guanacevi, ubicadas en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro., y la firma del contrato respectivo
se llevara a cabo a las 12:00 hrs , el dia 15 de mayo de 2025. en las oficinas de el Municipio de Guanacevi, ubicadas en Calle
Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro.

IV.El Municipio de Guanacevi proeadem mn el andlisis cualitativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo sefialado en
el punto 5.4 de esta convocatoria 2 Ia licitacion, dando a conocer el resultado a los licitantes en el fallo;

V. En junta publica, a la que podran asistir libremente los licitantes que hubieren presentado proposiciones, se dara a conocer el
fallo de la licitacién, el cual debera contener los requisitos establecidos por el articulo 46 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios. El acto del fallo de la licitacién comenzara con la
lectura del resultado del mismo, levantandose el acta correspondiente, entregandose copia del acta en la gue conste el fallo a los
licitantes que hayan asistido al acto y se difundira el contnido del fallo a través del sistema electronico de informacion publica
gubernamental (Compras Estatal) el mismo dia en que se emita para efectos de su notificacion a los licitantes.

A los licitantes que no hayan asistido a la junta publica, se les enviara por correo electrénico un aviso informandoles que el acta
de fallo se encuentra a su disposicién en el sistema electronico de informacién publica gubernamental (Compras Estatal),
excepto en el caso de que algin licitante no haya proporcionado direccion de correo electrénico.

El fallo no podra incluir informacién reservada o confidencial, en los términos que establezca la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.




Merta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanogréafico o de cualquier ofra naturaleza, que no afecte el
resultado de la evaluacion realizada por el Municipio de Guanacevi, dentro de los 5 (CINCO) dias habiles siguientes a su
notificacién y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del 4rea responsable del procedimiento de contratacion
procedera a su correccion, con la intervencion de su superior jerarguico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta
administrativa correspondiente, en la que se haran constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su
enmienda, hecho que se notificara a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratacion, remitiendo copia
de la misma al Organo Interno de Control en el Municipio de Guanacevi dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a la
fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccién conforme a lo dispuesto en el parrafo anterior, el servidor
pablico responsable, dara vista de inmediato al Organo Interno de Control en el Municipio de Guanacevi, a efecto de que, previa
intervencion de oficio, se emitan las directrices para su reposicion.

Con la notificacién del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste seran exigibles, sin perjuicio de
la obligacion del contratista y del Municipio de Guanacevi de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el fallo.

Contra el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo procedera la inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo
Primero, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

5.2 LICITACION DESIERTA.

El Municipio de Guanacevi, declarara desierta la licitacion cuando a su juicio la totalidad de las proposiciones presentadas por
los licitantes no reunan los requisitos de esta convocatoria a la licitacion o sus precios de insumos no fueren aceptables,
sefialandose en el fallo las causas que lo motivaron.

Ademas de lo sefialado en el parrafo anterior, el Municipio de Guanacevi declarara desierta una licitacion cuando en el acto de
presentacion y apertura de proposiciones no se cuente con un minimo de tres proposiciones susceptibles de analizar.

Se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes
que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacion de mercado que se realice para la
presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa
por parte del Municipio de Guanacevi y no sea factible pagarios.

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.
Se considerara como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes causas:

A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitacion y sus anexos

B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Articulo 63 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

C) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o formando parte de cualquier
compaiia o asociacion.

D) Que se ponga de acuerdo con otros Participantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la Licitacion.

E) Que el postor se encuentre sujeto a suspension de pagos o declarado en estado de quiebra, con posterioridad a la Apertura de
la Licitacion.

F) Presentar importes en la propuesta técnica que deben contemplarse en la propuesta economica.
G) Que el Participante no presente su propuesta con tinta indeleble. /
H) La falta de alguno de los requisitos o que algtn rubro en lo individual esté incompleto. )

I) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de andlisis de precios unitarios, tanto en su analisis como en su calculo. |

J) Las propuestas que reciba La Contratante, después de la hora y fecha fijados para la recepcion, seran rechazadas al licitante
sin abrir
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lde los documentos de licitacion por dolo u omisién por parte de los participantes a esta licitacién sera motivo de

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACION
BINARIO.
El Municipio de Guanacevi, para hacer el estudio, analisis y evaluacion de la solvencia de las proposiciones, se apegara a lo
dispuesto en los articulos 45 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
Municipios

El Municipio de Guanacevi, en caso de considerarlo conveniente, aunque no sera forzoso para ésta, podra solicitar a los
licitantes las aclaraciones pertinentes, o que aporte informacion adicional para realizar la correcta evaluacion de las
proposiciones, siempre y cuando no implique alteracion alguna a la parte técnica o econémica de su proposicion, procediendo de
conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y
sus Municipios.

Las proposiciones se evaluaran en dos formas, una cuantitativa, donde para la recepcién de las mismas sélo bastara verificar la
presentacion de los documentos, sin entrar a la revision de su contenido; y ofra cualitativa, donde se realizara el estudio
detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que el Municipio de Guanacevitenga los elementos necesarios para
determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas.

Para la evaluacion de las propesiciones mediante el mecanismo de evaluacién binario, a que se refiere el articulo 45, de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, en ningun caso podran
utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

En cumplimiento con lo dispuesto por el articulo 45, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios, para la evaluacién técnica de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluacion
binario se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

|. Que cada documento contenga toda la informacién solicitada;

Il. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad
necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se consideraran, entre otros, el
grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las
personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos;

IIl. Que los licitantes cuenten con la magquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no
propio, para desarrollar los trabajos gue se convocan,

IV. Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea congruente
con las qar‘acieristicas. complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene
la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa general
de ejecucion de los trabajos considerado en su proposicion;

VI. Se verificara en los estados financieros de los licitantes, entre otros, los siguientes aspecios:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de
ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su analisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones; y

c) Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa;

VIl. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades,
conforme a los parametros establecidos en esta la convocatoria a la licitacion, para efectos de lo dispuesto en el articulo 45 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Asimismo, en razén de que las condiciones de pago sera sobre la base de precios unitarios, se verificaran ademas, los
siguientes aspectos:
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Que el programa general de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido por el Municipio de Guanacevi;

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion sean congruentes con el
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

c) Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion sean
congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se requiera de equipo de
instalacion permanente, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas,

II. De la maquinaria y equipo:

a) Que la maquinaria y el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos
objeto de este procedimiento de contratacion, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el
licitante;

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién consideradas por el licitante sean las
adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean congruentes con el
procedimiento de construccién propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando el Municipio de Guanacevi
fije un procedimiento, y

¢) Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual
se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

IIl. De los materiales:
a) Que en el consumo dsl materlal por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en
que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del material de que
se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion establecidas este procedimiento
de contratacion.

IV. De la mano de obra:
a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con el
procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores,
asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos mas
significativos.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 45,de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el

Estado de Durango y sus Municipios para la evaluacién econémica de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluacion
binario se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

|. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada, y

Il. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores,
iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por el Municipio de Guanacevi como
parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona
o regién en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera
individual o cémo inciden en su totalidad en la propuesta econémica.

A~ 2
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I. Del presupuesto de obra:
a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes
entre si y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del andlisis de precio
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis, y

¢) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas tengan errores, se
efectuaran las correcciones correspondientes por parte del Municipio de Guanacevi. El monto correcto sera el que se considerara
para el andlisis comparativo de las proposiciones;

IIl. Que el andlisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, debiendo revisar:

a) Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo
por utilidad y cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacion permanente, mano de
obra, magquinaria y equipo de construccion;

¢) Que los precios basicos de adguisicion de los materiales considerados en los analisis correspondientes se encuentren
dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

d) Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y
salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Durangp y sus Municipios;

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado
aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, y

f) Que los costos horarios por Ia utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado por hora
efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga
integrados;

IIl. Que los andlisis de costos directps se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionades con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, debiendo ademas considerar:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacion de los costos basicos y
con las normas de calidad especificadas en esta convocatoria a la licitacion;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con
los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

¢) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construceién se hayan determinado con base en el precio y
rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como méximos los rendimientos que determinen los
manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los
trabajos;

IV. Que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, debiendo ademas considerar:

a) Que el analisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total
y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas
centrales del licitante, los que comprenderan unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion, supervision
y administracion de la obra, y

¢) Que no se haya incluido algin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a esta convocatoria a la licitacion, deba
pagarse aplicando un precio unitario especifico;
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e lisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato
y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago, deduciendo del monto de las
estimaciones la amortizacion de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;
¢) Que latasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos mensuales, y

e) Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo
que se establece en esta convocatoria a la licitacion;

VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios;

VIl. Que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIIl. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion y
de instalacion permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos.

55 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO.

Una vez hecha la evaluagién de las proposiciones y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios el contrato se adjudicaré de entre los
licitantes, a aquél cuya proposicién resulte solvente porque reune, conforme a los criterios de evaluacion establecidos en esta
convocatoria a la licitacion, de conformidad con la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios, las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por el Municipio de Guanacevi, oferte el
precio mas bajo y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el
Municipio de Guanacevi de y ofertaren el mismo precio, el contrato se adjudicara a quién presente la proposicion que asegure
las mejores condiciones disponibles de contratacién en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas
circunstancias pertinentes, de conformidad con lo dispuesto el articulo 45 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacién del contrato se efectuara en favor del
licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacion que realice el Municipio de Guanacevi en el propio acto de fallo,
el cual consistira en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se
extraera en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demas boletos de los licitantes que resultaron
empatados, con lo que se determinarén los subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones.

Las proposiciones desechadas en este procedimiento de contratacion, podran ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una
vez transcurridos 80 (SESENTA) dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo
que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las proposiciones deberan conservarse hasta la total conclusion de la
inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos el Municipio de Guanacevi podra proceder a su devolucion o
destruccion.

(
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EI modelo de contrato de la obra publica, que se anexa a esta convocatoria a la licitacion, y en el que se establecen los derechos
y obligaciones de las partes en la ejecucion de los trabajos, es emitido con apego a lo previsto por laLey de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, asi como en la demas normatividad aplicable
vigente.

6.2 FIRMA DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador, de ser el caso, presentara para su cotejo, copia certificada de los
documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facultades de su representante para suscribir el
contrato correspondiente, asi como el escrito en el que designe al superintendente de construccion, previamente al inicio de los
trabajos, en cumplimiento al articulo 66 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios.

La presentacién de estos documentos servira para constatar que la persona moral cumple con los requisitos legales necesarios,
sin perjuicio de su analisis detallado.

El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalizacion del mismo, debera firmar la totalidad de la
documentacién que integre su proposicién, asi como una copia de la presente convocatoria a la licitacién, en razén de formar
parte integrante del contrato y designar como su representante ante el Municipio de Guanacevi al superintendente de
construccion para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboracion, apertura, anotaciones, control y
seguimiento de la bitacora de obra.

La adjudicacion del contrato obligara al Municipio de Guanacevi y a la persona en quien hubiere recaido, a formalizar el contrato
respectivo dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes al de la notificacién del fallo. No podra formalizarse el contrato si
no se encuentra garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 59, primer parrafo y 60 fraccion Il, de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados mn la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

En la formalizacion del contrato se debera recabar, en primer término, la firma del servidor publico del Municipio de Guanacevi
que tenga las facultades necesarias para celebrar dichos actos y posteriormente se recabara la firma del contratista. La fecha del
contrato sera aquélla en la que el contratista lo hubiere firmado.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el articulo 59 de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, sera sancionado por la
Secretaria de la Funcién Publica por conducto del Organo Interno de Control y en los términos del articulo 99 de laLey de Obra
Publica'y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios y en su caso, el Municipio de
Guanacevi podra sin necesidad de un nuevo procedimiento de licitacién, adjudicar el contrato al participante que haya
presentado la siguiente proposicion solvente que resulte economicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con
lo asentado en el fallo a que se refieren los articulos 45 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios, y el punto 6.6 de de esta convocatoria a la licitacion, siempre que la diferencia en precio
con respecto a la proposicién que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (DIEZ POR CIENTO).

Si el Municipio de Guanacevi no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de esta convocatoria a la licitacion que
motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara obligado a ejecutar la obra. En
este supuesto, el Municipio de Guanacevi, a solicitud escrita del licitante, cubrira a éste los gastos no recuperables que hubiere
realizado para preparar y elaborar su proposicién, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente procedimiento de contratacion.
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pBACION DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del Cadigo Fiscal de la
Federacion, las reglas 1.2.1.16 y 11.2.1.13 de la Resolucion Misceldnea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la
Federacion del 30 de diciembre del 2013 y al “OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberan observar las
dependencias y entidades de la Administraciéon Publica Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con
recursos federales, previo a la formalizacién de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ambito de las leyes de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
para verificar que los proveedores © contratistas estan al corriente en sus obligaciones fiscales”, numero
UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la Secretaria de la Funcién Publica, publicado en el Diario Oficial de la Federacion del
19 de septiembre de 2008, se observaré lo siguiente:

El Municipio de Guanacevi exigira del contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato, le presente documento vigente
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria, en el que se emita la opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales en
sentido positivo.

Para efectos de lo anterior, el licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, previamente a su formalizacién, debera solicitar
la opinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al Servicio de Administracion Tributaria, en los términos de lo
dispuesto por la regla 11.2.1.13 y a que se refiere la regla 1.2.1.16, de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2014 y presentar al
area convocante del Municipio de Guanacevi el “acuse de recepcion” con el que se compruebe que se realizo la solicitud de
opinion.

De conformidad con lo dispuesto en la regla 11.2.1.13 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2014, el documento con la
opinion en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere la fraccién | de dicha regla, tendra una
vigencia durante un periodo de 30 dias naturales a partir de la fecha de emision de la opinion correspondiente a través de la
pagina de internet del Servicio de Administracién Tributaria.

Las personas fisicas o morales residentes en el extranjero que resulten adjudicatarias del contrato que no estén obligados a
presentar la solicitud de inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes, ni los avisos al mencionado registro y que no estén
obligados a presentar declaraciones periédicas en México, asentaran estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en
escrito libre que entregaran al area convocante de el Municipio de Guanacevi, la que gestionara la emisién de la opinion ante la
Administracién Local de Servicios al Contribuyente mas cercana a su domicilio.

No se requerira el “acuse de recepcion” del Servicio de Administracion Tributaria en el caso de que se lleguen a celebrar
convenios modificatorios al contrato.

En el supuesto de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato, no presente el “acuse de recepcion” o “‘acuse de
respuesta” emitido por el Servicio de Administracién Tributaria, sobre la opinién del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o
de recibirse respuesta en sentido negativo, antes de su formalizacién, el Municipio de Guanacevi se abstendra de firmar el
contrato respectivo en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion y punto 8 del “OFICIO
Circular por el que se establece el procedimiento que deberan observar las dependencias y entidades de la Administracion
Publica Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalizacion de los
contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ambito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores 0 contratistas estan al
corriente en sus obligaciones fiscales”, numero UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la Secretaria de la Funcién Publica,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 19 de septiembre de 2008, y procedera a remitir a la Secretaria de la Funcion
Publica la documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccién por la falta de formalizacion del contrato,
por causas imputables al adjudicado.
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dar cumplimiento a lo antes sefialado, el licitante que resulte adjudicatario del contrato, preferentemente
o de los tres dias habiles posteriores a la fecha en que le sea notificado el fallo o adjudicacién correspondiente, debera
solicitar la opinion al Sistema de Administracion Tributaria sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, mencionando que
la opinién se solicita para celebrar contrato de obra publica con el Municipio de Guanacevi

6.4 GARANTIAS.

6.4.1 GARANTIA DEL ANTICIPO.

El Contratista debera garantizar los anticipos que reciba. Esta garantia debera constituirse dentro de los 15 (QUINCE) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos.

Para garantizar la debida y correcta aplicacion, amortizacién, o devolucion total o parcial del anticipo, se debera presentar poliza
de fianza otorgada por Institucion Nacional de Fianzas debidamente autorizada, por el importe total del anticipo otorgado a favor
y a satisfaccion del Municipio de Guanacevi de

6.4.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien
se le adjudique el contrato reciba la notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, debera presentar
poliza de fianza otorgada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente autorizada a favor y a satisfaccion del Municipio de
Guanacevi, por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos contratados y con la obligacion de hacerse efectiva
por el monto total de la obligacién garantizada en caso de la rescision administrativa del contrato, aun cuando parte de los
trabajos se hayan ejecutado.

6.4.3 GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL
CONTRATISTA.

Al término de la obra, no obstante su recepcion formal, el contratista se obligara a responder de los defectos que resultaren en la
misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra en los términos sefialados en el contrato, el
Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en.la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran por un plazo de 12 (DOCE) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, el contratista, a su eleccién, debera constituir péliza de
fianza otorgada por Institucion Nacional de Fianzas debidamente autorizada, a favor y a satisfaccion de la Tesoreria del
Municipio de Guanacevi, por un valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total ejercido de los trabajos; presentar una
carta de crédito imevocable por el equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, o bien,
aportar recursos liquidos por una ecantidad equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del mismo monto en fideicomiso
especialmente constituido para ello.

Los recursos aportados en fideicomiso deberan invertirse en instrumento de renta fija.

El contratista, en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos los 12
(DOCE) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, para lo cual el Municipio de Guanacevi
instruira por escrito lo procedente a |a institucion fiduciaria.

En igual plazo a que hace referencia el parrafo anterior, quedara automaticamente cancelada la fianza o carta de credito
irrevocable, segun sea el caso, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna responsabilidad a cargo del contratista
por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, en los términos sefialados en el contrato.

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendra del Municipio de Guanacevi la orden de
cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucion de que se trate.
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Oliedagan, 2 dlvo los derechos del Municipio de Guanacevi, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 74 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Si el contratista opta por la péliza de fianza, debera estar otorgada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente autorizada y
garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra, y de cualquier otra responsabilidad en que incurra. Ademas de
contemplar lo antes expuesto, se debera establecer que la fianza es independiente de las penas convencionales que, en su caso,
se apliquen al contratista y se expide de conformidad con lo estipulado en laLey de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, asi como las disposiciones expedidas en esta materia.

6.5 GASTOS FINANCIEROS.

En caso de incumplimiento en el pago de estimacion o estimaciones (excepto tratandose de retenciones economicas o penas
convencionales, a que se refieren las clausulas décima séptima, décima octava del modelo de contrato), por falta de requisitos
administrativos y fiscales de las facturas, o errores o deficiencias en las mismas, imputables al contratista y de ajuste de costos,
el Municipio de Guanacevi, a solicitud del contratista, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por dias naturales desde gue sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion del contratista.

Tratandose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, dentro de los 20 (VEINTE) dias naturales,
contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya realizado el pago en exceso por parte del Municipio de Guanacevi, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 68 y 69 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios. Los gastos financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio de Guanacevi.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la
estimacion siguiente, o-en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

6.6 FALTA DE FORMALIZAG‘IO’H DEL CONTRATO.

En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento del contrato dentro
de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes al de la notificacion del fallo, se estara a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado
“FIRMA DEL CONTRATO".

6.7 INSPECCION Y VERIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

La Secretaria de la Funcién Publica, podra realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes con respecto
a la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos 97 y 98 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

6.8 RETENCIONES ECONOMICAS Y/O PENAS CONVENCIONALES.

6.8.1 RETENCIONES ECONOMICAS.

Las retenciones econémicas se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de
ejecucion de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente:

Municipio de Guanacevi tendra la facultad de verificar mensualmente si la obra objeto del contrato, se esta ejecutando por el
contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecucion de los trabajos aprobado; para lo cual, el
Municipio de Guanacevi compararé el avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.
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ncia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra es menor de lo que debid
realizarse y sea por causas imputables al contratista, el Municipio de Guanacevi procedera a hacer las retenciones econdémicas
a la estimacion o estimaciones que se encuentren en proceso de pago, en las fechas en que se determinen los atrasos, por las
cantidades que resulten de multiplicar el 5% (CINCO POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes por el numero de meses
transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecucion de los trabajos hasta la de revision. Las retenciones
economicas seran determinadas unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente
durante la vigencia del programa general de ejecucion de los trabajos convenido, considerando, en su caso, los ajustes de costos
y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningun caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso sefialados en el programa general
de ejecucién de los trabajos, podra recuperar las retenciones econémicas que se le hayan efectuado al contratista, en las
siguientes estimaciones, por lo que el Municipio de Guanacevi reintegrara al contratista el importe de las mismas que al
momento de la revision tuviera acumuladas.

Cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento del contratista mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencion economica, se aplicara en la estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el
atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones econémicas a la fecha de terminacion de la obra pactada en la cldusula cuarta del contrato y quedaren
trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder del Municipio de Guanacevi. La cantidad determinada por concepto de
penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo de ejecucion de la obra, se hara efectiva
contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado el Municipio de Guanacevi, y, de resultar saldo a favor del
contratista por concepto de retenciones econoémicas, una vez concluida la totalidad de la obra y determinadas las penas
convencionales, procedera la devolucion del mismo, sin que la retenciones econémicas efectuadas al contratista genere gasto
financiero alguno.

Cuando se celebren oonveﬁ_qu gue modifiquen el programa de ejecucion convenido, las retenciones econémicas se calcularan
considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecucion de los trabajos convenido.

6.8.2 PENAS CONVENCIONALES.

Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en la clausula cuarta del
contrato y en el programa general de ejecucién de los trabajos, por causas imputables al mismo, el Municipio de Guanacevi le
aplicara las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se
hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa general de ejecucion de los trabajos convenido, considerando
los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fraccién que transcurra desde la fecha de
terminacién del plazo de ejecucion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, hasta la fecha de terminacion total
de los mismos. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 68 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios, en ningin caso se aceptara la estipulacién de penas convencionales a cargo del Municipio de
Guanacevi.

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucién de trabajos no dara lugar a la aplicacion de
penas convencionales.

Cuantificadas las penas convencionales, éstas se haran del conocimiento del contratista mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como pena convencional, se aplicara en la estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el
atraso en el cumplimiento.
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jiebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion convenido, las penas convencionales se calcularan
hdo las ‘condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecucion de los trabajos convenido.

Independientemente de las retenciones economicas o de las penas convencionales que se apliquen, el Municipio de Guanacevi
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia
de cumplimiento del contrato, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segin proceda en la rescision, en el caso
de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado al contratista la
resolucion de rescision administrativa del contrato.

6.9 SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

El Municipio de Guanacevi podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa
justificada.

Cuando ocurra la suspensién de los trabajos, el Municipio de Guanacevi lo notificara al contratista sefialando las causas que la
motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo
relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacién de los trabajos se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. Lo anterior se formalizara mediante el acta circunstanciada de
suspension de los trabajos,.

El suministro deficiente dal proveedor de materiales y equipos de instalacion permanente no sera motivo de suspension de los
trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista.

Si durante la vigencia del oontrato q 1 suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar,
el Municipio de Guanacevi y el contratista pedran acordar que los periodos sean agrupados Y formalizados mediante la
suscripcion de una sola acta circunstanciada de suspension de los trabajos.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad alguna para las partes,
debiendo Unicamente suscribir un convenio en el que se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En caso de que los trabajos se dafien
o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos, éstos deberan pagarse mediante la celebracion de un convenio en los
términos del articulo 74 de laLey de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
Municipios, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al contratista.

El pago de los gastos no recuperables, respecto de la suspensién de los trabajos, solo procedera exclusivamente por los
conceptos que sefiala el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango
y sus Municipios, dependiendo del caso de que se trate, ya sea por causas imputables a el Municipio de Guanacevi o por caso
fortuito o fuerza mayor.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las ordenes escritas del
Municipio de Guanacevi, ésta podra ordenar su demolicién, reparacién o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, los cuales se haran por cuenta del contratista sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello.
En este caso, el Municipio de Guanacevi, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la demolicion, reposicion o reparacion indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo sefialado para su terminacién.

A J




ION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

-

De'conformidad con el 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
Municipios, el Municipio de Guanacevi y el contratista podran dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que
dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la Secretaria de
la Funcién Publica, o por resolucién de auteridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos. En estos supuestos, el Municipio de Guanacevi rembolsara al contratista los gastos no recuperables
en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
operacion correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, el contratista podra optar por no
ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a el Municipio de Guanacevi,
quien determinar4 lo conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo; en
caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si el
Municipio de Guanacevi no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion del contratista.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, el Municipio de Guanacevi pagara los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables que serén exclusivamente los indicados en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

En todos los casos de ten_'ninacicn anticipada del contrato se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la Bitacora,
debiendo el Municipio de Guanacevi levantar un acta circunstanciada en la cual se hara constar como minimo lo dispuesto por
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

6.11 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
El Municipio de Guanacevi podra rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista.

El Municipio de Guanacevi, podra optar entre aplicar retenciones economicas, penas convencionales o el sobrecosto de los
trabajos que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de una o de otro.

Asimismo, el Municipio de Guanacevi optara por aplicar retenciones econémicas o penas convencionales antes de iniciar el
procedimiento de rescision cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecucion de los trabajos.

El sobrecosto a que se refiere el articulo 75 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios, es la diferencia entre el importe que le representaria a el Municipio de Guanacevi concluir con otro
contratista los trabajos pendientes y el costo de los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato.

En caso de rescision administrativa del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinacion
respectiva, el Municipio de Guanacevi precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de dicha determinacion, a fin de proceder a
hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa general de ejecucion de los trabajos, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados por el Municipio de Guanacevi. 1 o
'@jhmmaii.com
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io de Guanacevi podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision previsto en el articulo 74 de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, motivando la rescision en
alguna de las causales previstas en el articulo 75. Si es el contratista quien decide rescindir el contrato sera necesario que acuda
ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente, en este caso, se estara a lo que resuelva la autoridad
judicial.

Si el Municipio de Guanacevi opta por la rescision administrativa del contrato, se apegara a lo establecido en los articulos 74 y
75, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

6.12 CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA.

E| contratista se comprometera a ejecutar la obra de acuerdo con las normas de calidad requeridas y especificaciones técnicas
establecidas en el(los) proyecto(s) de obra, obligandose a responder ante el Municipio de Guanacevi, de manera enunciativa
mas no limitativa, por los dafios y perjuicios causados por negligencia, descuido o falta de atencion, realizandose trabajos de
mala calidad y le sean autorizados por parte del residente de obra, para su pago.

En razén de lo anterior, el contratista se obligara a reponer los trabajos mal ejecutados que no cumplan con lo indicado en las
normas y especificaciones establecidas en el(los) proyecto(s) de obra, asi como en especificaciones generales y particulares de
construccion, o bien, a cubrir el costo de los mismos cuando a eleccion del Municipio de Guanacevi sean realizados por terceras
personas, mas los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas por los trabajos de mala calidad que se tengan que realizar a terceras personas, en cada caso y se computaran por
dias naturales, desde la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del
Municipio de Guanacevi, por lo que el contratista se obligara a devolver las cantidades que se originen por la reparacion o
reposicion de los trabajos mal ejec utados, mas los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) dias naturales,
contados a partir del dia siguiente deaquél en que se haya realizado el pago de los trabajos mal ejecutados, de conformidad con
lo dispuesto por el articulo 75 de ija_Lj_é)'r de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
Municipios.

6.13 MARCO NORMATIVO

La legislacion aplicable a la presente licitacion es la establecida en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley Organica de |a Administracién Publica Federal, Ley Federal
Sobre Metrologia y Normalizacién, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley Federal de Competencia Economica, Ley
Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Pablica Gubernamental, Ley Federal de
Procedimientos Administrativos, Codigo Civil Federal, Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, Cédigo Fiscal de la Federacion,
Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscal 2013, Resolucion Miscelanea Fiscal para 2013 (o la que se
encuentre vigente en la fecha de la formalizacion del contrato), publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 28 de
diciembre de 2012, y demas normatividad y disposiciones administrativas de caracter federal aplicables.

6.14 CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitacién, se resolveran con apego a lo previsto en la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango 'y sus Municipios, las disposiciones mencionadas en el punto
6.13 denominado “MARCO NORMATIVO”, de esta convocatoria a la licitacién y en cualquier otra norma legal aplicable.

7 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

Los licitantes no podran difundir o proporcionar informacion alguna relativa los trabajos, en forma de publicidad o articulo técnico
a menos que cuenten con la autorizacion previa, expresa y por escrito de el Municipio de Guanacevi, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.




Los"liEitamtes podran inconformarse por escrito ante la Secretaria de la Contraloria del Estado de Durango, ubicada en Pino
Suarez 1000 Pte. Zona Centro Durango, Dgo., México., Teléfonos: (618) 137-72-00, en los términos de lo dispuesto por los
articulos 100 a 103 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
Municipios ademas del 53 y 54 de su Reglamento.

Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere el articulo 53 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se tendra por precluido el
derecho para inconformarse.
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