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En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:10 hrs. del dia12 de diciembrede2024, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se reunieron en la sala de
juntas del lnstituto para la lnfraestructura FÍsica Educativa del Estado de Durango, lng. Jesús Ernesto Silva
Rodríguez Jefe del Departamento De Costos e lng. Javier Ortiz Calzada, Presupuestos Jefe del Area de

Contratos y Licitaciones; así como las personas físicas y morales cuyos nombres aparecen al calce, para

celebrar el acto de lectura de fallo de la licitación INIFEED-O05-LP-2024; consistente en la ejecución de la obra
relativa a:
249001 SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR: RED
ELÉCTRICA, RED SANITARIA, RED HIDRÁULICA Y CISTERNA PREFABRICADA DE 11OO LTS. EN EL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DEL GUADIANA, LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS
DURANGO, DGO. lODITOOOlH

mediante el Sistema Compranet son las ntes:Las rESAS

Eldía 9 de diciembre de2024 en punto de las 10:00 hr. Se llevó a cabo la recepción y apertura de propuestas

en sobres cerrados, se procedió a la apertura y revisión de las mismas, las cuales debían contener los

documentos y requisitos solicitados en la convocatoria correspondiente. Una vez recibidos dichos documentos

las propuestas quedaron como sigue:

Una vez aceptada la documentación para su revisión detallada; se procedió a la firma de los documentos

1, PE-9 Y PE-16. Por el participante acordado y uno de los servidores públicos presentes.

Hecha la revisión de la documentación técnica entregada, cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la
corrección de operaciones, las posturas aceptadas quedaron como sigue:

PROPUESTAS DESECHADAS

T0I\
EL AÑO DE

El Refugio

Dgo.

Tet.618 137 76 10

inifeed@durango.gob. mx

1. ERNESTO SALAZAR MERCADO SAME810922HL9 SE PRESENTÓ
SE PRESENTÓ2. EDGAR IRAM CICEÑA MEJORADO ctME840424HS6

3. AIC DESARROLLOS SA DE CV ADE18O212JA8 SE PRESENTÓ
SE PRESENTÓ

Concursantes Propuesta
1. AIC DESARROLLOS SA DE CV

ACEPTADA PARA REVISION
DETALLADA $6,886,546.69 + t.V.A.

2, EDGAR IRAM CICEÑA MEJORADO ACEPTADA PARA REVISION
DETALLADA $6,716,251.95 + LV.A.

3. ERNESTO SALAZAR MERCADO ACEPTADA PARA REVISIÓN
DETALLADA $6,689,551.67 + l.V.A.
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ERNESTO SALAZAR MERCADO

UNA VEz ANALIzADA Y EVALUADA SU PROPUESTA SE DETERMINÓ DESCALIFICARLA PORQUE EN EL

DOCUMENTO pE-2 COMPLETO EN SU PRESENTACIÓN, ilegible en sus tarjetas de precios unitarios. sE

DAN pOR NO ENTREGADO DTCHO DOCUMENTO. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO ya que no es

posible leer los documentos en lso siguientes cocneptos:

01106-A EXCAVACIÓN A MANo EN MAT.TIPO ''B''..... NO SE PUEDE LEER EL PRECIO UNITARIO

04102-2 CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x20...... NO SE PUEDE LEER EL PRECIO

UNITARIO, SE DA POR NO ENTREGADO.

04028 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 14 CM...... NO SE PUEDE LEER EL PRECIO

UNITARIO SE DA POR NO ENTREGADO.

OSOOI CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE 1er. NIVEL APARENTE...,. NO SE PUEDE LEER EL PRECIO

UNITARIO. SE DA POR NO ENTREGADO.

06026-10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE...... NO SE PUEDE LEER EL PRECIO

UNITARIO. SE DA POR NO ENTREGADO.

ITVG-PI SUMINISTRo Y COLOCACIÓN DE CANCELERíA P-1..... NO SE PUEDE LEER EL PRECIO

UNITARIO. SE DA POR NO ENTREGADO.

Coooo CANCELERíN COTT FIJAS Y CORREDIZAS DE ALUMINIO..... NO SE PUEDE LEER EL PRECIO

UNITARIO. SE DA POR NO ENTREGADO.

DocUMENTo PE.3A INCoMPLETO EN SU PRESENTACIÓN YA QUE, COMO SE SOLICITA EN LAS

BASES DE LICITACIÓN. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO.

DOCUMENTO PE-6 ANÁLISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO OMITIÓ PRESENTAR EL

INDICADoR DE LA TASA DE REFERENCIA EN BASES DE LICITACIÓN SE SOLICITA ANEXAR LA

FUENTE DE DoNDE SE ToMA LA TASA DE FINANCIAMIENTO. DÁNDOSE POR NO ENTREGADO EL

DOCUMENTO. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO

INCUMPLIENDo coN Lo SoLIcITADo EN IAS BASES DE LICITACIÓN. APOYADOS LA CLAUSULA

DECIMA SÉPTIMA, INCISOS A Y H.

PROPUESTAS ACEPTADAS:

Concursantes Propuesta
1. EDGAR IRAM CICEÑA MEJORADO $6,716,251.95 + l.V.A.

2, AIC DESARROLLOS SA DE CV $6,886,546.69 + l.V.A.

Con base en lo anterior y de conformidad con el artÍculo 39 de la ley de obras públicas y servicios relacionados

con las mismas, el Arq. Emmanuel José del Palacio Sicsik, director del INIFEED, da lectura al uiente fallo:

l0l:) Dgo.

Tel.618 137 7610

inifeed@durango.gob.mx

EL AÑO DE
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AIC DESARROLLOS SA DE CV de entre las propuestas presentadas esta no corresponde a la solvente

económica más baja.

por lo que la proposición más conveniente para el lnstituto para la lnfraestructura Física Educativa del Estado

de Durango, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este

concurso, es ta presentada por la empresa EDGAR IRAM CICEÑA mg¡OnADO. Por un importe de:

g5,716,251.95 (SON: ( SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN

PESOS 95/100 M.N.), sin l.V.A.

Se fijan las l2:i5 hrs. del día 13 de diciemb¡e de 2024, para la firma del contrato entre la dependencia y el

contratista. Solicitándole al contratista presente en original y dos copias de los documentos PE-1, PE-9 Y PT-

9, presentados por concepto y por quincena, debidamente firmados, y así como cubrir las formalidades del

mismo. La fecha programada para la entrega de anticipos es eldía 20 de diciembre de 2024, una vez que se

hayan entregado y revisado por el instituto las garantÍas correspondientes de los anticipos, cumplimiento y

vicios ocultos.

En cumplimiento al artículo 3g de la ley antes citada, se procede a la entrega de los escritos del resultado del

análisis de propuestas.

Se da por terminado el presente acto a las 12:15 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para

constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia de los lng. Jesús

Ernesto Silva Rodríguez e lng. Javier OrtizCalzada, quienes presiden en nombre y representación del lnstituto

para la lnfraestructura Física Educativa del Estado de Durango.

POR EL INSTITUTO:

ING. J ESTO S¡LVA RODRíGUEZ ING. JAVIER

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y

PRESUPUESTOS

JEFE DEL ÁNTN OT RATOS Y LICITACIONES

r0l\
EL AÑO DE

Priv. Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio

C.P. 34170 Durango, Dgo.

Tel.618 157 76 10

inifeed@durango.gob.mx

JEF

DURANGO
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PART¡CIPANTES

l.- EDGAR lneu crceñA MEJoRADo
ING. CLAUDIA PAOLA DEL ROCIO ANDRADE SOTO

2.. AIC DESARROLLOS SA DE CV

ARQ. ISAAC GABRIEL CNSIRÑrON N¡UÑOZ

3.. ERNESTO SALAZAR MERCADO

C.P. CAROLINA GRACIANO GONZALEZ

l0l:t
EL nÑO DE

Priv. Vicente §uárez s/n. Col. El Refugio

C.P. 54'l7O Durango, Dgo.

Tel. 618 137 7610

inifeed@durango.gob. mxDURANGO


