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CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN 

POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, REPRESENTADO POR 

EL C. PROF. JAIME FERNÁNDEZ SARACHO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA 

COESVI; Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA _____ ____.,  REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 

_____DE LA EMPRESA, C.________, Y A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ  “LA 

COESVI” Y  “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N T E S: 
 

I. La obra objeto de este contrato cuenta con inversiones provenientes del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), en su componente FISE para el ejercicio fiscal 2025, con el objeto de la 
realización de obras y/o acciones sociales básicas que beneficien directamente a población en pobreza 
extrema, en zonas de atención prioritaria urbanas y rurales y en localidades con alto o muy alto grado de rezago 
social, que forman parte de las prioridades del Gobierno del Estado de Durango. 

 

II.- Que de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 

Estado de Durango y sus Municipios, en sus artículos 30 fracción II, y 32, se llevó a cabo la Licitación por 

Invitación a cuando menos Tres Personas con número COESVI-I3-____-2025, para la Construcción de 

_____ en el Municipio de _____, Dgo., dentro del Programa MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025.  

 

El procedimiento fue convocado para celebrarse el día _____________y cuyo fallo se dio a conocer el día __ 

_____ del 2025, recayó a favor de la empresa ____ 

 

D E C L A R A C I O N E S: 
 

I.- “LA COESVI” declara que: 
 
I.1.- Es un organismo público, descentralizado del Gobierno del Estado de Durango, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio, sectorizado bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 

Durango, creado mediante Decreto No.98 expedido por la H. LXV legislatura del Estado de Durango, y 

publicado en el Periódico Oficial No. 41 de fecha 22 de mayo de 2011, mismo que contiene la Ley de Vivienda 

del Estado de Durango, en cuyo artículo 9º determina la creación de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de 

Durango; con domicilio en la ciudad de Durango, Dgo. 

 
I.2.- La Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango (Coesvi), tiene por objeto el formular el Programa 

Estatal de Vivienda conjuntamente con su dependencia coordinadora de sector, en congruencia con la política 

nacional, así como con el plan y programas, que integran el Sistema Estatal de Planeación, para su aprobación 

por el Titular del Ejecutivo del Estado de Durango, entre otros fines y conforme a su objeto elaborar, ejecutar y 

concertar programas, acciones e inversiones en materia de suelo y vivienda. 

 

I.3.-  El Prof. Jaime Fernández Saracho, acredita su personalidad como DIRECTOR GENERAL de la 
COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, mediante Testimonio que contiene la Escritura 
Pública N° 14597 del Volumen 444 del protocolo del Notario Público N° 18 Lic. José Antonio Alvarado Ruiz, de 
fecha 03 de noviembre del año 2022, instrumento que contiene la protocolización de la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango, celebrada el 
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29 de septiembre de 2022, el cual quedó debidamente registrado bajo la Inscripción N° 104, foja 104 del libro 3 
Segundo Auxiliar de Comercio, Tomo 93 Sección Cuarta del Registro Público de la Propiedad del Distrito de 
Durango, Dgo., con fecha 09 de noviembre de 2022. 
 

1.4.- Que el Director General cuenta con la facultad de suscribir el presente instrumento de acuerdo a la 
fracción IV del artículo 18 de la Ley de Vivienda del Estado de Durango, así como la fracción I del artículo 28 de 
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Durango. 
 
I.5.- Para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en Calle Patoni N° 605, de la 
Zona Centro, Código Postal 34000, de la ciudad de Durango, Dgo.   
 

 
II.- “EL CONTRATISTA” declara que: 
 
II.1.- La existencia legal de la empresa se acredita con el testimonio de la Escritura Pública No. ____, 

Volumen _____, de fecha ________,  pasada ante  la fe del Notario Público No. ____, Lic. _____, del Distrito 

Notarial de la ciudad de _____, registrada  bajo el folio mercantil electrónico No. _____de fecha ___, del distrito 

judicial en _____ 

 
II.2.- Su representante acredita su  personalidad como ____ con el testimonio de la Escritura Pública No. 

____, Volumen _____, de fecha ________,  pasada ante  la fe del Notario Público No. ____, Lic. _____, del 

Distrito Notarial de la ciudad de _____, registrada  bajo el folio mercantil electrónico No. _____de fecha ___, del 

distrito judicial en _____ 

 

II.3.-    Que se identifica con credencial del Instituto Nacional Electoral con número _________, y su Registro de 

contratistas ante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado No. ______ 

 
II.3.-    Que cuenta con la Cedula de Registro Federal de Contribuyentes con clave  ____________ 
 
II.4.-    Tiene   capacidad   jurídica   para   contratar   y   obligarse; y que reúne las condiciones técnicas y 
económicas para obligarse a la ejecución de la obra, motivo del presente contrato, y que dispone de la 
organización suficiente para ello. 
 

II.5.- Conoce  plenamente  el  contenido  de  la  Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su 

Reglamento, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado y demás disposiciones 

administrativas expedidas en esta materia en todo lo que no se oponga a la Ley que regula la ejecución  de los 

trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, así como el contenido de los siguientes ANEXOS 

que forman parte integrante de este contrato, relativos: 

Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo y precios unitarios. 

Especificaciones de construcción. 

Programas y calendarizaciones quincenales de ejecución de trabajos. 

Anexo 1, Manual de Supervisión. 

 
II.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de realización de las obras objeto de este contrato, a fin de 
considerar todos los factores y condiciones climatológicas que pudieran presentarse durante el desarrollo de la 
ejecución de la obra. 
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II.7.-    Para los efectos del presente documento señala como su domicilio, el ubicado en Calle _________ No. 
____, Colonia _____, Código Postal ____, de la ciudad de _____., con número telefónico ______ y correo 

electrónico _____  

 
III.- LAS PARTES  declaran: 
 
III.1.- Que en atención a su naturaleza,  a  sus funciones, atribuciones y capacidades, estiman conveniente   
la   celebración   del   presente   instrumento,  el  cual   se  ajusta  a  las disposiciones jurídicas vigentes sobre la 
materia, y se celebra al tenor de las siguientes: 
 

C  L  Á  U  S  U  L  A  S: 
 
PRIMERA.-  OBJETO DEL CONTRATO.  “LA COESVI”  encomienda a  “EL CONTRATISTA” y éste se obliga 

a realizar para aquella, hasta su total terminación la conclusión de la obra, de conformidad con los anexos de: 

“catálogo de conceptos”, “especificaciones de construcción” y “programa de obra” y anexo 1 “Manual 

de Supervisión” que  forman  parte  integrante  de  este contrato, consistente en  la Construcción de 

_________ en el Municipio ______ Dgo., las cuales se realizaran de acuerdo con los diversos ordenamientos, 

normas y anexo, obligándose para ello a realizarla hasta su total conclusión y de acuerdo a las normas del lugar 

donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen aquí por reproducidas como parte integrante de este 

contrato. 

 
SEGUNDA.- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.-  El monto del presente contrato es de: 

ANTES DE IVA: 
PORCENTAJE DE IVA: 
GRAN TOTAL: 

 
Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL 

CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en 

que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamo alguno por ello, y las 

partes reconocen que la autorización de la inversión relativa a los trabajos objeto del presente contrato dada por 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, corresponde única y exclusivamente al presente ejercicio 

presupuestal, y se acepta que la ejecución de la obra en los subsecuentes ejercicios, estará condicionada a la 

autorización de la inversión que en su caso emita la misma Secretaria. 

 

TERCERA.-  PLAZO DE EJECUCIÓN. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este 

contrato el día __________ debiendo finalizarlos a más tardar el día __________ de conformidad con el 

programa de obra en un plazo de __ días calendario. 

 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL LUGAR Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA COESVI” se obliga a 

tener oportunamente la disponibilidad legal y  material del lugar en el que deberá realizarse la obra, objeto de 

este contrato, así como los dictámenes permisos y licencias y demás autorizaciones que se requieran para su 

realización. 

 

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. 



Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango 
                 Contrato No. COESVI-I3____-2025  

Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas. 
Construcción de ___  

En el municipio de ___, Dgo. 
Programa MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 

4 

“EL CONTRATISTA” establecerá, enviando oficio de designación a “LA COESVI” antes de la iniciación de los 

trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante con Cedula Profesional de la Dirección 

General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero Civil o similar quien actuara como Superintendente de 

Construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 

cumplimiento de este contrato: dicho Superintendente deberá tener a disposición de “LA COESVI” en el lugar 

de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarización de obra 

convenida: para cualquier cambio en la designación del Superintendente “EL CONTRATISTA” contara con un 

plazo de quince días para hacer del conocimiento de “LA COESVI” del cambio en cuestión; “LA COESVI” se 

reserva el derecho de su aceptación, o en su caso, la solicitud de sustitución, el cual podrá ejercer en cualquier 

tiempo. 

 

SEXTA.-  PAGO DE LOS TRABAJOS (FORMA Y LUGAR):  “LAS PARTES” convienen en que los trabajos 

ejecutados objeto del presente contrato se paguen a precio unitario y tiempo determinado, mediante la 

formulación de estimaciones, que deberán cubrirse por unidad de conceptos de trabajo terminado, ejecutado 

conforme al proyecto, con una periodicidad no mayor de un mes, el cual deberá acompañar de la 

documentación que acredite la procedencia de su pago, es decir, formato de estimación, carátula de la 

estimación, estado de cuenta, generadores de obra, Macro localizaciones, bitácora de obra, fotografías, recibo y 

factura correspondiente, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Obra, para el 

pago de las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, la cual será a más 

tardar los días 15 y/o último de cada mes, en las oficinas de la COESVI, ubicadas en Calle Patoni 605, zona 

Centro, CP 34000, Durango, Dgo., mismas que de resultar procedentes, se tramitará para su pago a la 

Dirección Administrativa de “LA COESVI”, con el objeto de que ésta cubra el pago de los trabajos ejecutados 

debidamente autorizados, dentro de un plazo de 20 días naturales siguientes a su presentación, al Residente 

de Obra de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. 

 

El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE 

bancaria estandarizada, de la institución de crédito elegida por “EL CONTRATISTA”, que previa y 

oportunamente haya hecho del conocimiento de “LA COESVI” 

 

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un 

plazo que no excederá de quince días naturales, contados a partir de la fecha de su presentación.  En el 

supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, 

éstas se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 

 

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará 

para efectos de pago. 

 

“EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación y 

supervisión por parte del residente de obra no se tendrá como aceptados los trabajos de las obras. 

 

Queda entendido que los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán, para efectos del presente contrato, 

serán las correspondientes a trabajos ejecutados, pago de cantidades adicionales o conceptos no p0revistos en 

el catálogo original4del contrato, de ajuste de costos y de gastos no recuperables. 
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Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberá reintegrar las cantidades 

pagadas en exceso, más los intereses correspondientes.  Los cargos se calcularan sobre las cantidades 

pagadas en exceso y se computaran por días calendario desde la fecha del pago, y hasta la fecha en que se 

pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA COESVI. 

 

Ni las estimaciones, ni la liquidación aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptación de 

los trabajos, pues “LA COESVI”, se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos 

faltantes, mal ejecutados o por pago efectuados en exceso. 

 

“EL CONTRATISTA” está de acuerdo en que el importe de las estimaciones se le haga la deducción del Cinco 

al millar (0.05%) del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de inspección y vigilancia 

destinado a la Secretaria de Contraloría del Estado, de acuerdo al Artículo 34 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios. 

 

“EL CONTRATISTA” autoriza para que del anticipo, estimaciones y liquidaciones del presente contrato, se 

descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previstos o vigentes, anticipos no amortizados, 

conceptos pagados no ejecutados, pagos en exceso o por cualquier otro incumplimiento determinado por “LA 

COESVI” o en aplicación de sanciones derivadas de cualquier contrato, convenio o acto jurídico celebrado con 

“LA COESVI”; o de cualquier otra autoridad que así lo requiera con fundamento en el Código Civil del Estado 

de Durango, y aplicando en forma supletoria a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

para el Estado de Durango y sus Municipios. 

 

SÉPTIMA.-  ANTICIPOS.  A solicitud por escrito “EL CONTRATISTA”  se otorgará el anticipo para la iniciación 

de la ejecución de los trabajos de obra a realizarse, “LA COESVI” a la firma del presente instrumento y a la 

presentación de las garantías de anticipo y cumplimiento, “Acuse de recepción o respuesta del SAT” y escrito 

donde consta que se encuentra al día con sus obligaciones patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social e Infonavit exhibidos por “EL CONTRATISTA”, otorgará a éste un anticipo de: 

ANTES DE IVA: 

PORCENTAJE DE IVA: 

GRAN TOTAL: 

 

Dicho importe que equivale al 30% del monto del contrato. 

 
OCTAVA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO, AMPLIACIÓN DEL PLAZO, MONTO DE EJECUCIÓN.  LA 

COESVI podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante 

comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”.  Las modificaciones se consideraran 

incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, serán obligatorias para ambas partes. 

 

“EL CONTRATISTA” por ningún motivo procederá a la ejecución de trabajos que no estén contemplados en el 

Catalogo de Conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitácora la orden de 

ejecución correspondiente. 
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En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que no 

representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar los 

convenios respectivos.  

Por razones fundadas y explicitas, se podrá modificar el plazo y monto de los contratos de obra pública 

mediante convenios, siempre y cuando estos, considerado conjunta o separadamente, no rebasen el 25% 

(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactados en el contrato, ni que impliquen variaciones 

substanciales al proyecto original. 

 

Por ningún motivo se podrán modificar los precios unitarios. 

“LA COESVI”  resolverá sobre la justificación y procedencia de la prórroga y en su caso concederá la que haya 

solicitado  “EL CONTRATISTA”  o la que el propio  CONTRATANTE estime conveniente, y se harán las 

modificaciones correspondientes al programa. 

 

Si se presentaren causas que impidan la terminación de la edificación dentro de los plazos estipulados, que 

fueren imputables a “EL CONTRATISTA”, éste podrá solicitar también una prórroga, pero será optativo para  

“LA COESVI”  el concederla o negarla. 

 
En el caso de concederla,  “LA COESVI” decidirá si procede imponer a “EL CONTRATISTA” las sanciones a 
que haya lugar, de acuerdo con la cláusula Vigésima y en caso de negarla, podrá exigir a “EL CONTRATISTA”  
el cumplimiento del contrato, ordenándole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos de obra 
queden concluidos oportunamente, caso contrario procederá a rescindir el contrato. 
 
NOVENA.-  CANTIDADES DE OBRA EXTRAORDINARIAS.-  Cuando se requiera de trabajos no incluidos en 

el presente contrato “EL CONTRATISTA”  dará aviso a  “LA COESVI” previamente a su ejecución, empleando 

para ello un plazo máximo de 7 (siete) días naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos 

extraordinarios, para aprobación por parte de “LA COESVI” y este resolverá lo conducente, en un plazo de 30 

días naturales. 

 

Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, se requiere de la participación de 

maquinaria o equipo de construcción, mano de obra, materiales o procedimientos de construcción en 

condiciones distintas a las consideradas en los análisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar 

el contrato, dichos conceptos deberán analizarse como un concepto no previsto en el catálogo original del 

contrato. Por ningún motivo se podrán modificar los precios unitarios. 

 
DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS.  El ajuste de costos se hará en base a lo estipulado en los artículos 69, 70 y 

71 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus 

Municipios. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- SUPERVISIÓN DE LA OBRA.- “LA COESVI” en cumplimiento de lo dispuesto por el 

Artículo 66 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus 

Municipios, designará a un representante directo en la obra, para tratar todo los asuntos relacionados con los 

trabajos o derivados de ellos quien tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que se señalen en la Ley y 

su Reglamento. 
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Es facultad de “LA COESVI” a través de los representantes que para el efecto designe, tendrá el derecho de 

supervisión en todo tiempo que duren los trabajos de la obra objeto de este contrato y dar  a “EL 

CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la 

forma convenida y con las modificaciones que en su caso, ordene “LA COESVI”. 

 

Es facultad de  “LA COESVI” realizar la inspección de todos los materiales que vayan a utilizarse en el 

desarrollo del programa, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación. 

 

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervención en la obra, deberá ser aceptado por 

“LA COESVI” el que calificará si reúne los requisitos señalados. 

 

En cualquier momento y por razones que a su juicio lo justifiquen,  “LA COESVI” podrá solicitar el cambio de 

representante de “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos 

señalados. 

“EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de la obra, por todo el tiempo que dure la ejecución de los 

mismos a un residente de obra que lo represente, el que deberá conocer el contrato y las especificaciones y 

estar facultado para ejecutar la obra a que se refiere este contrato, y  para actuar a nombre y por cuenta de “EL 

CONTRATISTA” en todo lo referente al presente contrato. 

 

“EL CONTRATISTA” comunicará a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito a “LA COESVI”, la 

conclusión de los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su 

debida terminación, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los 

trabajos, “LA COESVI” en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física, 

levantándose el acta correspondiente conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley.  

 

DÉCIMA SEGUNDA.-  SUSPENSIÓN DE LA OBRA.  “LA COESVI”  tiene la facultad de suspender temporal o 

definitivamente la obra, objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se encuentren, dando 

aviso por  escrito a “EL CONTRATISTA” con anticipación  de 5 Días.  Cuando la suspensión sea temporal,  

“LA COESVI” informará a “EL CONTRATISTA” sobre la duración aproximada y concederá la ampliación del 

plazo que se justifique.  Cuando la suspensión sea total y definitiva, se dará por terminado el contrato. 

 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido 

las causas que motivaron dicha suspensión. 

 

Cuando  “LA COESVI”  ordene la suspensión definitiva por causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, 

pagará a éste a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de obra que hubiere ejecutado 

hasta la fecha de su suspensión. Por las cantidades de obra o servicios prestados que no hayan sido 

considerados o no pueda considerarse en los precios unitarios, se pagará a “EL CONTRATISTA” el importe de 

ellos, en la forma establecida en la Cláusula Novena. Además del importe de los trabajos ejecutados, se 

cubrirán a “EL CONTRATISTA” exclusivamente los daños que  se le causen por la supervisión, o sea los 

gastos no recuperados que hubiere efectuado hasta la fecha de la misma, previo estudio que haga  “LA 

COESVI”   de la justificación de dichos gastos, según convenio que se celebre entre las partes. 
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Si los trabajos han de continuarse, se deberá llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, dentro del cual se 

establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato. 

 

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.   

“EL CONTRATISTA” comunicara a “LA COESVI” la terminación de los trabajos que le fueron encomendados 

y esta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 15 días naturales 

contados a partir del aviso de terminación. 

 
Una vez constatada dicha terminación de los trabajos por parte de “LA COESVI” este procederá a su recepción 

dentro de los 12 días naturales siguientes a la notificación de conclusión de los trabajos. Asimismo, comunicara 

a la Secretaria de Contraloría del Estado, la terminación de los trabajos, e informara la fecha señalada para su 

recepción a fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo 

responsabilidad, recibirá los trabajos levantando el acta correspondiente. 

 

“LA COESVI” se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes. 

“EL CONTRATISTA”  hará la entrega correspondiente a la garantía de vicios ocultos de conformidad con lo 

establecido en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 

de Durango y sus Municipios. 

 

En caso de expirar el plazo para la recepción de los trabajos, sin que “LA COESVI” haya recibido los mismos, 

estos se tendrán por recibidos. 

 

Los riesgos y la conservación de los trabajos, correrán a cargo de “EL CONTRATISTA” hasta el acto de su 

entrega y aceptación por  “LA COESVI” o por las personas que designe. 

 
“EL CONTRATISTA” deberá entregar la obra en la forma convenida y retirará del lugar de entrega toda la 

maquinaria, escombros, basura, equipo empleado y residuos de materiales que quedaren a fin de dejarlo limpio, 

en la inteligencia de que de no hacerlo lo hará  “LA COESVI” por cuenta del propio CONTRATISTA. 

 

Previamente a la entrega de la obra, “EL CONTRATISTA” deberá acreditar con las constancias 

correspondientes de las oficinas fiscales y del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no tiene adeudos 

pendientes y se encuentra al día con sus obligaciones por el concepto de impuestos, aportaciones al 

INFONAVIT o cuotas al Seguro Social, deberá también acreditar que no existen conflictos obrero-patronales 

relacionados con el personal empleado en el programa materia de este contrato. 

 

Si al recibirse el programa y efectuarse la liquidación correspondiente, existieren responsabilidades a cargo de 

“EL CONTRATISTA” debidamente comprobadas, el importe de las mismas se deducirá de las cantidades 

pendientes de cubrírsele por trabajos de obra realizados, y si no fueren suficientes, se hará efectiva la garantía 

otorgada por “EL CONTRATISTA”. 

 

Si al recibirse la obra existiere reclamación  pendiente de resolver, “LA COESVI” decidirá de inmediato sobre la 

misma y de no ser necesario a más tardar en un plazo de 30 días a partir de la recepción.  La fianza que se 

otorgue para responder de los defectos de la obra materia de este contrato y de cualquier vicio aparente u 

oculto, continuará vigente durante el año siguiente a la fecha de recepción de la obra. 
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La recepción parcial o total de la obra y la liquidación de su importe, se efectuará sin perjuicio de las 

deducciones que deban hacerse por concepto de retención o sanciones, en los términos de este contrato. 

 

DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.  

“EL CONTRATISTA” se obliga a que la obra y equipo que utilicen en los trabajos motivo del contrato, cumplan 

con las normas de calidad establecidas en el anexo de este contrato y a que se efectúen a satisfacción de  “LA 

COESVI”, por lo tanto, se compromete a sustituir los materiales y a realizar los trabajos que no cumplan con las 

especificaciones señaladas por su cuenta.  Igualmente se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los 

defectos y vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 

parte se lleguen a causar a  “LA COESVI” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada 

para el cumplimiento del contrato.  

“EL CONTRATISTA” deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades 

competentes en materia de seguridad y uso de la vía pública, y las disposiciones de seguridad que con base en 

aquellos, tengan establecidos o establezca  “LA COESVI”  para ejecución de la obra. 

Serán a cargo de  “EL CONTRATISTA”  los riesgos y la conservación de la obra hasta el momento de su 

entrega. 

 

Cuando aparecieran defectos o vicios en los materiales dentro del año siguiente a la fecha de recepción de los 

mismos,  “LA COESVI”  ordenará su reposición inmediata que hará por su cuenta EL CONTRATISTA, sin que 

tenga derecho a retribución por ello.  Si “EL CONTRATISTA”, no atendiera los requerimientos de  “LA 

COESVI”, éste podrá encomendar a un tercero o a hacer directamente la reposición de que se trate, con cargo 

a “EL CONTRATISTA”, quien responderá por los problemas que resulten en la construcción debido a 

materiales defectuosos proporcionados. 

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a 

persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos. 

 

DECIMA QUINTA-  RELACIONES LABORALES.  “EL CONTRATISTA” como empresario y patrón del 

personal que emplea para la ejecución de la obra, materia de este contrato, es el único responsable de las 

obligaciones derivadas de las disposiciones  legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y Seguridad 

Social, en especial, las que se refieren a la aportación que se hará al  INFONAVIT del 5% del salario de dicho 

personal y a las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

“EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 

presenten en su contra o en contra de  “LA COESVI” en relación con la obra del contrato, ya que en lo que 

respecta a las relaciones laborales CONTRATISTA-TRABAJADORES, de ninguna forma se considera a “LA 

COESVI” como patrón directo o patrón solidario, por lo que el único responsable de las relaciones laborales con 

sus trabajadores será “EL CONTRATISTA”. 

 
DECIMA SEXTA-  SUBCONTRATACIÓN.  No se permite la subcontratación. 
 
DECIMA SÉPTIMA.- GARANTÍAS: EL CONTRATISTA garantizará lo siguiente: 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir dentro de un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles siguientes, 
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contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiese recibido copia del fallo de la adjudicación y 

antes de la suscripción del presente contrato las pólizas de fianza otorgadas por Institución Mexicana, 

debidamente autorizada con la siguiente leyenda: Fianzas otorgadas a favor de LA COMISION ESTATAL DE 

SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO. 

  

1.- DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Por el 10% del monto del contrato, incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A), para garantizar el 

cumplimiento del contrato.  

 

2.- DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

El Contratista deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo a otorgar. 

 

3.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS 

Con fundamento en el artículo 79 de la Ley, al concluir la obra, EL CONTRATISTA quedará obligado a 

responder de los defectos que resulten en la misma, por lo que previamente a la recepción de la misma, los 

trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de tales obligaciones, por lo que 

previamente a la recepción de los trabajos, EL CONTRATISTA, a su elección, deberá constituir fianza por 

el equivalente al 10% del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el 

equivalente al 5% del monto total ejercido de los trabajos; o bien aportar recursos líquidos por una cantidad 

equivalente al 5% del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

Bajo ninguna circunstancia podrá ser considerada dentro de la Fianza de Cumplimiento 
 

Invariablemente se establecerá en las pólizas de fianza las Clausulas que a continuación se señalan: 

La póliza en la que sea expedida la fianza de conformidad con los artículos 60, 61, 79 de la Ley de Obra Pública 

y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, en relación con el artículo 

22 y en las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios Relacionados 

con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, en lo que no 

se oponga a la  citada Ley, deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la 

otorgue: 

 

A) Que sea expedida con la siguiente leyenda: Fianzas otorgadas a favor LA COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y 

VIVIENDA DE DURANGO. 

B) Que la Fianza se otorga en términos de este contrato. 

C) Que en el caso de prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, 

o exista espera, o bien se hubiese celebrado algún CONVENIO MODIFICATORIO, su vigencia quedara 

automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL 

CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prorroga 

o espera acordados. 

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el 

cumplimiento de las obligaciones que se afianzan aun cuando haya sido solicitada o autorizada 

extemporáneamente o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA 

COESVI” y se haya comunicado por escrito al deudor. 
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E) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “LA COESVI” 

que se producirá solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven 

del contrato (Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones). 

F) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 174, 178, 279, 280, 282 y 

283 de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor. 

Si transcurrido el plazo, no se hubiere otorgado la fianza respectiva, “LA COESVI” podrá declarar la rescisión 

administrativa del contrato. 

En el evento de que las partes celebren CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los costos que 

sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar 

un documento adicional a la fianza en los términos del Artículo 166 de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas. 

G) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de pagar todas las primas para la 

prorroga en su vigencia, liberándose solamente mediante carta dirigida a la Afianzadora por parte de “LA 

COESVI”, que así lo indique. 

 

4.- GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y/O PINTURA (SEGÚN APLIQUE checar catalogo) 

El Licitante otorgara una garantía de los trabajos de impermeabilización y/o pintura (según aplique) por un 

término de 5 años. Para lo cual en su propuesta, deberá presentar escrito de compromiso de entrega, al 

momento del cobro del finiquito de los trabajos, de una carta de respaldo emitida por el fabricante del material, 

por el aplicador y el contratista, por ese mismo periodo de garantía. FORMATO LIBRE. Lo anterior, en 

seguimiento a lo manifestado en la descripción del precio unitario del catálogo de conceptos. 

 
DECIMA OCTAVA: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.-  Tratándose de incumplimiento de “EL 

CONTRATISTA”, por la NO entrega de los trabajos o de la presentación del servicio, éste deberá reintegrar los 

anticipos más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de 

Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.  Los cargos se calcularan 

sobre el monto de anticipo no amortizado y se computarán por días calendario desde la fecha de su entrega 

hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA COESVI”. 

“EL CONTRATISTA”, quedará obligado ante “LA COESVI” a responder por los defectos y vicios ocultos de los 

bienes y la calidad de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 

términos señalados en el contrato respectivo.  

 

“EL CONTRATISTA” cubrirá las cuotas compensatorias que conforme a la Ley de la materia, pudiera estar 

sujeta la importación de bienes objeto este contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios 

pactados, ni cualquier otra modificación al contrato. 

 

DECIMA NOVENA-  RESCISIÓN DEL CONTRATO.- “LA COESVI” podrá en cualquier momento rescindir 

administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravención a las disposiciones, 

lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley y el Reglamento de Obra Pública del 

Estado de Durango, así como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” 

que se estipulan en el presente contrato, dará derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “LA 

COESVI” además de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se 

le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo. 
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Cuando “LA COESVI” determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión 

correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” exponiendo las razones al respecto que se 

tuvieron, para que ésta, dentro del término de 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere 

recibido el escrito de contestación “EL CONTRATISTA”. 

 

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos a la fecha pactada, si 

suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución, por falta de materiales o 

equipo de construcción y no reponga alguna parte de la obra rechazada, que no se ajuste a las especificaciones 

o normas de calidad, si se declara en quiebra o suspensión de pagos o se hace cesión de bienes en forma que 

afecte el contrato, si subcontrata o cede total o parcialmente parte de la obra, si cambia la nacionalidad por otra 

(si está establecido en los requisitos de contratación), así como por cualquier otra causa que implique 

contravención a los términos del contrato. 

 

De ser procedente la rescisión del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “LA COESVI” 

procederá hacer efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos 

ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse 

dentro de los 40 (cuarenta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito 

deberá preverse el sobre costo de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al 

programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso le hayan 

sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que 

pudiesen existir, así como la facultad que este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad 

correspondiente dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para 

lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias. 

 

En tal evento, “LA COESVI” levantara Acta Circunstanciada, donde se haga constar el estado que guardan los 

trabajos y asentándose las causas que motivaron la rescisión. 

 

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro 

saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo deberá reintegrar a “LA COESVI”, en un lapso no mayor de 

20 (veinte) días naturales a partir de la fecha en la que le sea comunicada la rescisión de “EL CONTRATISTA”, 

para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisición 

debidamente comprobados, conforme a los datos básicos de precios de la contratación, considerando si los 

hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad 

requerida y puedan utilizarse en la obra y la contratista se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de 

ejecución de los trabajos. 

 

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a “LA 

COESVI”, gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 

Federación, tratándose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo no 

amortizado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidación. 
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VIGÉSIMA.- SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales serán determinadas en 

función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al 

programa de ejecución convenido, considerando para el cálculo de las mismas el avance físico de los trabajos 

conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Las penas convencionales 

se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado.  

 

Las penas convencionales procederán únicamente cuando ocurran causas imputables al contratista. 

 

La obra mal ejecutada, se tendrá por no realizada. Si como consecuencia de la comparación de los avances, el 

importe de la obra ejecutada es menor de lo que debió realizarse, “LA COESVI”, retendrá en total el 1.00% 

(uno por ciento) de las diferencias de dichos importes, multiplicado por el número de quincenas transcurridas 

desde la fecha programada para el inicio de los trabajos que se encuentran atrasados, hasta la de la revisión. 

Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin que la retención total sea 

la indicada. 

 

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente a la última 

quincena del programa se procede a hacer alguna retención, su importe se aplicara en beneficio de “LA 

COESVI” a título de pena convencional por el simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a cargo 

de “EL CONTRATISTA”. 

 
Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas otorgadas por las 

partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran varias 

comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o más sanciones por atraso, en la siguiente se 

reducirá el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo si no se 

entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sanción continuara incrementándose hasta la 

terminación total de los trabajos programados, considerándose el 2.00% (dos por ciento) del importe faltante de 

ejecutar en la fecha de terminación programada, multiplicado por los días de atraso en la entrega de la obra 

dividido entre quince. 

 

“LA COESVI” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las 

normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de 

los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas cuyo 

valor se hará efectivo en la siguiente estimación. 

 

Si se determinara la reposición, se aplicara una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se 

devolverá si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfacción con los trabajos contratados. 

 

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecución de la obra que pueda 

originar las condiciones climatológicas normales de la zona. 

 

Las penas convencionales, señaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “LA 

COESVI” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. 
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VIGÉSIMA PRIMERA.-  JURISDICCIÓN.  Todo lo no expresamente previsto en este contrato, se regirá por el 
Código Civil, el Código Nacional de Procedimientos Civiles, así como la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios; la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado, y demás ordenamientos legales aplicables, éstos últimos a los que de 
común acuerdo se sujetan las partes contratantes; en caso de controversia para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes del 
Estado de Durango y renuncian al fuero que les pudiera corresponder por razón  de sus domicilios presentes o 
futuros o por cualquier otra causa. 
 
Leído el presente contrato y sus anexos por los otorgantes, lo ratifican y firman las partes en original y dos 
tantos, ante la presencia de los testigos de asistencia, damos fe, a los ____ días del mes de ___ del año 2024 
(Dos Mil Veinticuatro) 
 
 
                “LA COESVI”                                                       “EL CONTRATISTA”    
 
 
 
 
 
PROF. JAIME FERNÁNDEZ SARACHO  ________________________________ 
DIRECTOR GENERAL DE LA      
COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA              
DE DURANGO.       
 
 
 

T E S T I G O S. 
 
 
 
 

___________________________________   ____________________________________ 
ARQ. AYDE LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ REYES    LIC. KAREN YULIANA RODRÍGUEZ AMAYA. 
DIRECTORA OPERATIVA DE LA COESVI.    COORDINADORA JURÍDICA DE LA COESVI. 
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ANEXO 1 
MANUAL  PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA. 

 
La Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango (COESVI), ha determinado modernizar sus 
procedimientos con el fin de proporcionar al Beneficiario Calidad y Eficiencia en los programas de obra que 
opera, es por eso que se implementa el presente: 
 

“Manual de supervisión de obra.” 
El objeto principal de este Manual es establecer los lineamientos y procedimientos para verificar que la 
ejecución de las obras de construcción que realiza la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango, 
cumplan con las condiciones y especificaciones técnicas, calidad y tiempo establecidos en el contrato. 
 
La supervisión de obra consiste en garantizar que ésta se realice de acuerdo con los planos, especificaciones, 
presupuestos y programas aprobados, de conformidad con lo estipulado en los contratos celebrados por la 
COESVI para su construcción, además de contribuir a la rápida obtención de la información requerida, llevar un 
control en el seguimiento de las actividades al igual que contar con la información de quien es el responsable de 
ejecutarlas o a quien van encaminadas. 
 
La evaluación de la calidad de la vivienda y/o de la obra ejecutada, se expresará sólo con dos opciones: 
“CUMPLE  y  NO CUMPLE “ 
 
CALIFICACIÓN CUMPLE 
 
Cuando todas y cada una de las viviendas y/o sus etapas constructivas se ejecuten cumpliendo las 
especificaciones estipuladas en el proyecto, las cuales el supervisor a cargo apruebe para que ya terminadas; 
éste tenga la facultad de garantizar que las viviendas cuentan con estabilidad estructural y durabilidad. 
 
CALIFICACIÓN NO CUMPLE 
 
Dependiendo del tipo de observaciones a la obra ejecutada se dividirán en: 
 
1.- Observaciones corregibles y que no ponen en riesgo la seguridad estructural de la vivienda. 
 
 Deberá especificarse el tipo de observaciones: fallas, omisiones o incumplimientos. Éstos deben estar 

referidos a las notas de bitácora correspondientes. 
 
    Identificar las viviendas en las que se presentan. 
 
 Determinar con base al número total del paquete la incidencia de las observaciones. 
 
 Definir y establecer compromisos de solución con “EL CONTRATISTA” asentados y firmados en bitácora, a 

las observaciones realizadas por el supervisor para la resolución inmediata de estas o perfectible durante el 
proceso de obra. 

 
 Verificar que se cumplan los compromisos establecidos en un mínimo de días establecidos a criterio del 

supervisor encargado, si no se cumpliera con el plazo estipulado en este punto,  se convocara a junta 
conciliadora con “EL CONTRATISTA” a efecto de determinar mediante dictamen técnico el monto de las 
retenciones que correspondan. 
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2. Desarrolladas fuera de especificaciones y/o que pueden poner en riesgo la seguridad estructural. 
 
 Deberá especificarse el tipo de observaciones: fallas, omisiones o incumplimientos. Éstos deben estar 

referidos a las notas de bitácora correspondientes. 
 
 Identificar las viviendas en las que se presentan. 
 
 Determinar con base al número total del paquete la incidencia de las observaciones. 
 
 Realizar levantamiento de daños por escrito y fotográficamente para ser evaluados por el supervisor y 

personal técnico de la COESVI, y en casos especiales con intervención de otras dependencias y/o 
Empresas consultoras para ser analizados. 

 
 En consideración a la evaluación realizada por el supervisor y departamento correspondiente de la 

COESVI, se determinará si las observaciones son corregibles. En este caso, se verificará el cumplimiento a 
las indicaciones de solución resultado del análisis previo. Éstas deben estar referidas a las notas de 
bitácora correspondiente. 

 
 En caso de que las observaciones no sean corregibles, se analizara la posible rescisión de contrato por 

incumplimiento y derivado de esto los probables cambios de contratista o encargado de obra. 
 
 En consideración a lo anterior y bajo la responsabilidad del supervisor deberá asentarse en el reporte de 

bitácora de obra de cada periodo, la conclusión de la evaluación de la calidad de las obras. 
 

 Toda la información relevante al proceso constructivo deberá llevarse a cabo a través de la Bitácora 
correspondiente (electrónica o convencional) 

 
 
 






































































