



## ACTA DE FALLO

**ACTA DE FALLO AL CONCURSO No. PMGP-OM-LIC-OP-IR-91/2025 REFERENTE A: "REVISIÓN Y TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, ASÍ COMO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE ESCALERAS, ALUMINIO Y VIDRIOS EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO AUDITORIO "CENTENARIO" EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO."**

EN LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, DGO., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2025, DE ACUERDO A LA CITA HECHA Y NOTIFICADA EN EL ACTO CELEBRADO EL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, SEGUN EL ACTA RESPECTIVA DE ESTE CONCURSO Y PARA DAR A CONOCER EL FALLO, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD DE LICITACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ PALACIO, DGO., LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA. CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 45 Y 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS DESPUÉS DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS MISMAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL CONCURSO, SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN LAS QUE CALIFICARON COMO SOLVENTES.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL	EMPRESA	EVALUACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ZEMOG, S.A. DE C.V.	SI CUMPLE
	RESINOXX, S.A. DE C.V.	SI CUMPLE
	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.	SI CUMPLE

PROPUESTA TÉCNICA	EMPRESA	EVALUACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ZEMOG, S.A. DE C.V.	SI CUMPLE
	RESINOXX, S.A. DE C.V.	SI CUMPLE
	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.	SI CUMPLE

### PROPUESTAS PRESENTADAS



**R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO  
ADMINISTRACIÓN 2022-2025**

1



EMPRESA	IMPORTE	
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ZEMOG, S.A. DE C.V.	SUB TOTAL	\$2'942,120.84
	I.V.A.	\$470,739.33
	TOTAL	\$3'412,860.17

EMPRESA	IMPORTE	
RESINOXX, S.A. DE C.V.	SUB TOTAL	\$2'973,775.31
	I.V.A.	\$475,804.05
	TOTAL	\$3'449,579.36

EMPRESA	IMPORTE	
PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU, S.A. DE C.V.	SUB TOTAL	\$3'011,823.36
	I.V.A.	\$481,891.74
	TOTAL	\$3'493,715.10

ATENDIENDO LO ANTERIOR EL C.P. EMILIANO CASTRO ORIHUELA; JEFE DE LICITACIONES, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ PALACIO, DGO., Y DESPUÉS DE SER EVALUADAS LAS ANTERIORES PROPOSICIONES EN SUS MODALIDADES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE ACUERDO AL DICTÁMEN EN BASE ÚNICAMENTE EN EL RESULTADO DE LOS ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO., DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA: **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ZEMOG, S.A. DE C.V.**, CON UN MONTO DE: **\$3'412,860.17 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 17/100 M.N.)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Y EN CONSECUENCIA **FALLA A SU FAVOR** Y SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, PREVIO ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN PRESENTADO, EL CUAL SE EJECUTARÁ EN **UN PLAZO DE 22 DÍAS NATURALES** A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

2

LA EMPRESA: **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ZEMOG, S.A. DE C.V.**, QUEDA OBLIGADA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.



**R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO  
ADMINISTRACIÓN 2022-2025**




**GÓMEZ  
PALACIO**


**CIUDAD  
CON ESTRELLA**

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022-2025

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO

**POR EL R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.**

  
C.P. EMILIANO CASTRO ORIHUELA  
JEFE DE LICITACIONES

  
ING. JUAN SALAZAR REYES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

**POSTORES**

  
LIC. ALDO ALONSO CORDOVA GARCIA  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ZEMOG, S.A. DE C.V.

**GÓMEZ PALACIO, DGO. A 11 DE MARZO DEL 2025**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO POR LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. PMGP-OM-LIC-OP-IR-91/2025 REFERENTE A LA OBRA: "REVISIÓN Y TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, ASÍ COMO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE ESCALERAS, ALUMINIO Y VIDRIOS EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO AUDITORIO "CENTENARIO" EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO." Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ZEMOG, S.A. DE C.V., EN FECHA 11 DE MARZO DEL 2025.



**R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO  
ADMINISTRACIÓN 2022-2025**

AV. FCO. I. MADERO # 400 COL CENTRO, GÓMEZ PALACIO, DGO.TEL (871) 1 75-10-00  
[www.gomezpalacio.gob.mx](http://www.gomezpalacio.gob.mx)

Página 3 de 3

3