

**ACTA FALLO**  
**LICITACIÓN No. INIFEED-007-IR-2025**  
**PRIMERA INVITACIÓN**  
**No. EXPEDIENTE: IR/INIFEED/002/2025**

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2025, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR, ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN INIFEED-007-IR-2025, CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

**259500 1ERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR. EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS DE LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. CCT:10EUT0004Z.**

**259200 2DA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR. EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS DE LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. CCT: 10EUT0004Z.**

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

- |  |
|--|
| 1. JOSÉ HUMBERTO ANAYA GAMA              |
| 2. YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES           |
| 3. SECOARDI, S. DE R.L. DE C.V.          |
| 4. VIZCAINO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. |

EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2025 EN PUNTO DE LAS 09:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA	
JOSÉ HUMBERTO ANAYA GAMA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$3,406,954.33 + I.V.A
YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$3,321,541.16 + I.V.A.
SECOARDI, S. DE R.L. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$3,249,708.60 + I.V.A
VIZCAINO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$3,370,070.90 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

**PROPUESTAS DESECHADAS:**  
**NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS**

ACTA FALLO  
LICITACIÓN No. INIFEED-007-IR-2025  
PRIMERA INVITACIÓN  
No. EXPEDIENTE: IR/INIFEED/002/2025

PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. SECOARDI, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,249,708.60 + I.V.A.
2. YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES	\$3,321,541.16 + I.V.A.
3. VIZCAINO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$3,370,070.90 + I.V.A.
4. JOSÉ HUMBERTO ANAYA GAMA	\$3,406,954.33 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
VIZCAINO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
JOSÉ HUMBERTO ANAYA GAMA	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA SECOARDI, S. DE R.L. DE C.V. POR UN IMPORTE DE: **\$3,249,708.60 SON: (TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 60/100 M.N.), SIN I.V.A.**

SE FIJAN LAS **14:00 HRS. DEL 29 de agosto de 2025**, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL **8 de septiembre de 2025**, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS **13:05 HRS.**, FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.


**ACTA FALLO**  
**LICITACIÓN No. INIFEED-007-IR-2025**  
**PRIMERA INVITACIÓN**  
**No. EXPEDIENTE: IR/INIFEED/002/2025**

**POR EL INSTITUTO:**



---

**ING. SÉRGIO CHAMORRO AGUILAR**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y  
PRESUPUESTOS DEL INIFEED



---

**LIC. ÉDUARDO GARCÍA PÉREZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y  
LICITACIONES DEL INIFEED

**PARTICIPANTES:**

- 1.- **SECOARDI, S. DE R.L. DE C.V.**  
ING. LUCAS CUETO MIRANDA
  
- 2.- **YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES**  
ING. JOSÉ PARRA RAMÍREZ
  
- 3.- **VIZCAINO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.**  
ING. FRANCISCO JULIÁN HERNÁNDEZ GALVÁN
  
- 4.- **JOSÉ HUMBERTO ANAYA GAMA**  
ING. PAULA MARELY HUIZAR ÁVILA



---



---

Frco. Hdez.



---