
INIFEED
JNST1TUTOPARA LA !NFRAESTRUCTURA

FíSICA EDUCATIVA DEL E.STADOPE DURANGO

DURANGO, DGO, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A LAS 14:30 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y
MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE
MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A:

No. DE EXPEDIENTE: IRjINIFEEDjOllj2025
PRIMERA INVITACIÓN

No. DE LICITACIÓN: INIFEED-017-IR-2025

258000 REHABILITACION DE TECHOS ESe. PRIMARIA JOSE REFUGIO DURANGO,
EN 2 AULAS. "JOSÉ RAMÓN SALCIDO DGO.

VALDEZ"

10EPR00630
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1E7"----- ING. JOSÉJESÚS MARTÍNEZ ESCANDÓN
RESIDENTE DE SUPERVISÓN

y Privo Vkente Suá,,,, 'In.Col.El .efugio
C.P.34170 Durango, 090

Tel. 618 13776 lC
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INIFEED
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA

FiS¡CA EOUCAT1VADU·l,.E~HADO DURANGO

DURANGO, DGO, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A LAS 14:30 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y
MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE
MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A:

No. DE EXPEDIENTE: IR/INIFEED/Oll/2025
PRIMERA INVITACIÓN

No. DE LICITACIÓN: INIFEED-017-IR-2025

258001 CONSTRUCCION 2 AULAS TELESECUNDARIA LA FERRERIA DURANGO,
DIDÁCTICAS (AISLADA + NÚM. 183 (CUATRO DE DGO.
ANEXADA) DE 6.00 X 5.30 MTS. OCTUBRE)
EST. R.D.c..

10DTV0183Z
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INIFEED
INSTITUTOPARA LA INFRAESTRUCTURiX

-FíSICAEDUCATIVAOELESTADODE DURANGO

DURANGO, DGO, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A LAS 14:30 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES y
MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE
MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A:

No. DE EXPEDIENTE: IR/INIFEED/Oll/2025
PRIMERA INVITACIÓN

No. DE LICITACIÓN: INIFEED-017-IR-2025

258029 CONSTRUCCION DE FOSA TELESECUNDARIA SEBASTIAN DURANGO,
SÉPTICA POZO DE ABSORCIÓN. NÚM. 29 LERDO DE DGO.

TEJADA

lODTVOO29G

4.- ---/- _

5.- -= _

.,._ ING. JOSÉ JESÚS MARTÍNEZ ESCANDÓN
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• INIFEED
DURANGO

LICITACiÓN No. INIFEED- 017-IR- 2025
EXPEDIENTE No. IRlINIFEED/011/2025
PAQUETE No. 17 (DIEZ Y SIETE)
PRIMERA INVITACION

DURANGO, DGO, A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

JUNTA ACLARATORIA

OBRA: 258000 ESC. PRIMARIA "JOSE RAMON VALDEZ"
CCT: 10EPR00630
LOCALIDAD: JOSE REFUGIO SALCIDO
DURANGO, DGO.

REHABILlTACION DE TECHOS EN DOS AULAS

OBRA: 258001 TELESECUNDARIA NUM. 183
CCT: 10DTV0183Z
LOCALIDAD: LA FERRERIA (CUATRO DE OCTUBRE)
DURANGO, DGO.

CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (AISLADA +ANEXADA) DE
6.00 X 5.30 MTS. EST. R.D.C.

OBRA: 258029 TELESECUNDRIA NUM. 29
CCT: 10DTV0029G
LOCALIDAD: SEBASTIAN LERDO DE TEJADA
DURANGO, DGO.

CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION ***

PUNTOS GENERALES:
1. SE EXIGIRA SE APEGUE A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES

MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS I AL IX DEL INIFED, ASI COMO A LAS

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 2025 ENTREGADAS POR EL INSTITUTO.

2. LA CONTRATISTA DEBERA COLOCAR ROTULO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA,

CONSIDERANDOLO EN SUS ANALlSIS DE COSTOS INDIRECTOS, MISMO QUE

~ ~::~RA CONSERVARSE DURANTE TODO EL PERIODO~ DE L



+ INIFEED
DURANGO

LICITACiÓN No. INIFEED- 017-IR- 2025
EXPEDIENTE No. IRlINIFEED/011/2025
PAQUETE No. 17 (DIEZ Y SIETE)
PRIMERA INVITACION

3. ES REQUISITO INDISPENSABLE DESGLOSAR IMPORTES POR CAPITULO, TANTO

EN EDIFICIO COMO EN OBRAS EXTERIORES Y EN ESTA ULTIMA, ADEMÁ~ POR

PARTIDA (PLAZA CíVICA, ANDADORES, ETC.) DE NO HACERLO SERA MOTIVO DE

RECHAZO.

4. PARA ELABORACiÓN DE PRECIOS UNITARIOS SE RECOMIENDA SE APEGUEN A

LO INDICADO EN PLANOS, ESPECIFICACIONES y CATALOGO DE CONCEPTOS.

5. SE INDICA A LOS PARTICIPÁNTES EN LICITACiÓN QUE LOS PROGRAMAS DE

TIEMPOS Y MONTOS DE EJECUCiÓN DEBERAN PRESENTARSE EN PERIODO

QUINCENAL

6. ACLARASE QUE FECHA DE TERMINACiÓN SERA INAMOVIBLE Y NO SE

CONCEDERA PRORROGA ALGUNA, PARA QUE DENTRO DE SUS ANÁLISIS DE

PRECIOS UNITARIOS SE CONSIDERE TRABAJAR LOS TURNOS NECESARIOS, LO

CUAL SE VERIFICARA SE CUMPLA ESTRICTAMENTE DE ACUERDO AL

CALENDARIO DE OBRA, ASI COMO SU PROGRAMACiÓN DE SUMINISTROS DE

MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA CONCLUIR EN TIEMPO

PROGRAMADO.

7. SE DEBERA CONTAR DURANTE TODO EL TRANSCURSO DE OBRA CON UN

PROFESIONISTA DEL RAMO DE LA CONSTRUCCION (ARQUITECTO, INGENIERO

CIVIL O SIMILAR) CON CEDULA PROFESIONAL DE LA DIRECCION DE

PROFESIONES; QUIEN ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE LA MISMA.

8. SE DEBERA CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA DURANTE EL PROCESO DE

LA OBRA Y HASTA LA ENTREGA DE ESTA A SATISFACCiÓN DEL INIFEED.

9. LOS VOLÚMENES DE OBRA DE PRESUPUESTO ESTAN SUJETOS A CAMBIOS

SEGÚN NECESIDADES, AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR y GENERADOS EN

OBRA.

10. SE EXIGIRA AL CONTRATISTA CONSTRUCCION DE BODEGA PROVISIONAL PARA

MATERIALES, SANITARIO PORTATIL PARA SU PERSONAL, ASI COMO

DELlMIT ACION DEL AREA DE LOS TRABAJOS CON MALLA PLASTICA COLOR

NARANJA, SE DEBERAN CONSIDER DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS.

11. EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE REALIZAR Y PAGAR LOS TRÁMITES

PARA PERMISOS DE CONSTRUCCION ANTE EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE.
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LICITACiÓN No. INIFEED- 017-IR- 2025
EXPEDIENTE No. IRlINIFEED/011/2025
PAQUETE No. 17 (DIEZ y SIETE)
PRIMERA INVITACION

INIFEED
DURANGO

12. NO SE AUTORIZARÁ EL PAGO DE DESAGÜE DE EXCAVACIONES Y LIMPIEZAS DE

ACEROS DE REFUERZO.

13. EN CASO DE NO EXISTIR AGUA EN COMUNIDAD, NO SE AUTORIZARÁ PAGOS DE

SUMINISTRO y ACARREO, ACLARANDO QUE EL CONTRATISTA DEBE PREVER EL

SUMINISTRO NECESARIO, ASI COMO CONTRATOS PROVISIONALES DE ENERGIA

ELECTRICA Y/O AGUA.

14. SE ESTABLECE QUE EL TERRENO MOSTRADO EN VISITA DE OBRA ES DONDE SE

CONSTRUIRA DICHA OBRA, ESTO PARA PREVER ACCESOS, DISTANCIAS y

CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, EN SU

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

15. PARA EL CONCEPTO 01120 DE MATERIAL INERTE, SE PEDIRA REVESTIMIENTO

NO CONTAMINADO CON MATERIAL ORGANICO O ARCILLAS Y QUE GARANTICE

COMPACTACION DE ACUERDO ESPECIFICACION.

16. SE DEBERA USAR EQUIPO MECANICO EN COMPACTACiÓN DE LOS MATERIALES,

TANTO EN RELLENO DE PRODUCTO DE EXCAVACiÓN, COMO EL INERTE DE

BANCO, CON HUMEDAD NECESARIA Y EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMO

MÁXIMO.

17. NO SE ACEPTARÁN EMPALMES DE CABLES EN TUBERIA (LAS CONEXIONES SE

HARAN EN CAJAS O REGISTROS)

18. PARA TODAS LAS SALIDAS ELECTRICAS, SE DEBE RESPETAR EL DIAMETRO DE

CABLES INDICADO EN PLANOS, CODIGO DE COLORES, EL HILO DE TIERRA

FISICA DEBE SER DESNUDO y EN @ CAJA DE REGISTRO Y/O TABLERO

COLOCAR MARBETES PARA IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, FASES y NEUTROS,

ESTO ES APLICABLE TAMBIEN EN REGISTROS DE OBRA EXTERIOR.

19. EN EL CONCEPTO 13002 Y 13003, SE ACLARA QUE PARA ESTE CONCEPTO SE

DEBERA UTILIZAR EL SELLADOR PIGMENTADO ADECUADO A PINTURA

UTILIZADA. SE EXIGIRA UTILIZAR UNICAMENTE PINTURA VINIMEX DE COMEX, DE

OSEL LINEA PLATA U ORO, ROYAL DE DOAL Y BERELlNTE DE BEREL,

OTORGANDO GARANTIA POR DIEZ (10) AÑOS, AL INIFEED POR ESCRITO. DE

CONSIDERAR NECESARIO SUPERVISiÓN EXIGIRA SE DEMUESTRE BAJO
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ANÁLISIS DE LABORATORIO DE MATERIALES, SE CONSTATE CALIDAD DE

PINTURA APLICADA CON CARGO A CONTRATISTA.

20. PARA LOS CASOS EN DONDE EL CONTRATISTA SUGIERA CAMBIAR MATERIALES

Y EQUIPOS A LOS ESPECIFICADOS POR EL INSTITUTO, SE DEBERAN AVALAR

CON SUS FICHAS TÉCNICAS DE SIMILITUD DE PROPIEDADES, INCLUYENDO

CALIDAD Y COSTO.

PARTICULARES

21. PARA LO OBRA 258001 SE DEBERA INCLUIR EL CONCEPTO S/C-01 EXTRACCION

DE TOCONES y RAICES DE ARBOL CON EXCAVACION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS,

INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, CON VOLUMEN DE 4.00 PZA.

22. PARA LA OBRA 258029 SE MODIFICA EL OBJETO DEL CONTRATO DE

CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA A BIODIGESTOR DE 3,000 LTS. HACIENDOSE

ENTREGA DE NUEVO CATALOGO.

23. AL NO HABER MAS ACLARACIONES RESPECTO AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DE LA OBRA POR EJECUTAR, SE DA POR CONCLUIDA ESTA JUNTA SIENDO LAS

15+00 HRS.
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