

ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-037-IR-2025
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/INIFEED/031/2025

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 13:20 HRS. DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR, ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN INIFEED-037-IR-2025; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

258092 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA (AISLADA) DE 1 E.E. DE 6.00 X 8.00 MTS. EST. R.D.C. EN EDIFICIO "E" Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA. EN LA ESC. PRIMARIA "DOCTOR SALVADOR GÁMIZ FERNÁNDEZ" DE LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. CCT:10EPR0310G.

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. GRUPO CONSTRUCTOR LOGO S.A. DE C.V.
2. DAVID LANZARÍN QUEZADA
3. PROYECTOS MATRA S. DE R.L. DE C.V.
4. GRUPO PESCADOR VALLES S.A. DE C.V.

EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2025 EN PUNTO DE LAS 11:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA
GRUPO CONSTRUCTOR LOGO S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$1,020,975.76 + I.V.A
DAVID LANZARÍN QUEZADA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$932,814.27 + I.V.A.
PROYECTOS MATRA S. DE R.L. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$989,387.92 + I.V.A
GRUPO PESCADOR VALLES S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$967,901.53 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. DAVID LANZARÍN QUEZADA	\$932,814.27 + I.V.A.
2. GRUPO PESCADOR VALLES S.A. DE C.V.	\$967,901.53 + I.V.A.
3. PROYECTOS MATRA S. DE R.L. DE C.V.	\$989,387.92 + I.V.A.
4. GRUPO CONSTRUCTOR LOGO S.A. DE C.V.	\$1,020,975.76 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

GRUPO PESCADOR VALLES S.A. DE C.V.

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-037-IR-2025
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/INIFEED/031/2025

PROYECTOS MATRA S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR LOGO S.A. DE C.V.

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS
BAJA.

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS
BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA **DAVID LANZARÍN QUEZADA** POR UN IMPORTE DE: **\$932,814.27 SON: (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 27/100 M.N.), SIN I.V.A.**

SE FIJAN LAS **14:20 HRS. DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL **21 DE OCTUBRE DE 2025**, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS **13:25 HRS.**, FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC. **EDUARDO GARCÍA PÉREZ**, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:


ING. SÉRGIO CHAMORRO AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS DEL INIFEED


LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y
LICITACIONES DEL INIFEED

PARTICIPANTES:

1.- **DAVID LANZARÍN QUEZADA**

NO SE PRESENTÓ

2.- **GRUPO PESCADOR VALLES S.A. DE C.V.**

NO SE PRESENTÓ

3.- **PROYECTOS MATRA S. DE R.L. DE C.V.**

NO SE PRESENTÓ

4.- **GRUPO CONSTRUCTOR LOGO S.A. DE C.V.**

NO SE PRESENTÓ