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INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA DEL ESTADC DE DURANGO

DURANGO, DGO, 15 DE OCTUBRE DEL 2025 A LAS 14:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y
MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE
MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

No. DE EXPEDIENTE: IR/INIFEED/041/2025

PRIMERA INVITACION

No. DE LICITACION: INIFEED-047-IR-2025

LUGAR

258005

CONSTRUCCION DE AULA
DIDACTICA (AISLADA) DE 6.00 X
8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.
OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA

PREESCOLAR "DUK
YOOXT"

C.C.T 10DCC0124G

MESA DEL
LLANO

MEZQUITAL,
DGO.

) ARQ. MARIO JESUS CARRILLO COVARRUBIAS

RESIDENTE DE SUPERVISON
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_INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
Fisica EDUCATIVA DEL ESTADC DE DURANGO

DURANGO

No. de expediente: IR/INIFEED/041/2025 No de Licitacién: INIFEED-047-1R-2025
PRIMERA INVITACION

DURANGO, DGO, A 15 DE OCTUBRE DEL 2025

JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA: 258005.- CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA (AISLADA) DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA
R.D.C., OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, EN EL PREESCOLAR “DUK YOOXI”. DE LA LOCALIDAD MESA DEL
LLANO, EN EL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.

PUNTOS GENERALES:

1. La duracién de los trabajos se establece en 92 dias calendario, siendo la fecha de inicio
programada el dia 04 de noviembre del 2025 y terminacién programada el dia 03 de febrero
del 2026, lo anterior para que dentro de sus andlisis de precios unitarios se considere trabajar

los turnos necesarios.

2. Los trabajos se verificardn estrictamente de acuerdo al calendario de obra, asi como su
programacion de suministro de materiales, equipo y mano de obra para concluir en tiempo
marcado, deberdn analizar con costos reales para evitar especulacion y descalificacion
(presentando adecuadamente sus andlisis de precios unitarios) como soporte de lo anterior.

3. La obra se exigira se apegue a las Normas y Especificaciones marcadas en Normas de
Construccién e Instalaciones MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS | AL IX DE LAS NORMAS
Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACION
EMITIDAS POR INIFEED, asi como a las Especificaciones Complementarias entregadas al
Contratista por el Instituto, referidas en el siguiente enlace:
https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica.

4. Se les informa a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y montos

de ejecuciéon deberan presentarse por periodos QUINCENALES. Para las obras de montos
considerables es conveniente presentar periodos QUINCENALES Unicamente para los fines de
licitacion.

5. De existir alguna inconsistencia entre catalogo de conceptos y planos, el
procedimiento se llevard a cabo de acuerdo a planos y proyecto, previa verificacion y
autorizacion de supervision.

6. Se deberd contar durante todo el transcurso de la obra con un profesionista del
ramo de la construccion como residente de la misma.

Priv. Vicente Sudrez s/n. Col. El Refugio
€.P. 34170 Durango, Dgo
Tel. 618 137 76 1C

inifeed@duranac.cob.ms
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7. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra
Exterior y en esta ultima por partida (andadores, cisterna, etc.), de no hacerlo serd motivo de
rechazo.

8. Para integrar conceptos adicionados en esta junta, se deben presentar en hoja anexa en el
capitulo o partida que le corresponda y asi reflejarlo integrado como se pide en punto
anterior.

9. Se recomienda para la elaboracién de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado
en planos, catdlogo y Especificaciones Complementarias entregadas al Contratista por el
Instituto.

10. Se debera contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta su entrega
satisfactoria al Instituto.

11. La contratista debera hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las
licencias de construccion de la obra.

12. Para las impermeabilizaciones tanto aparentes como bajo enladrillado serdn de acuerdo con
especificacion adicional y se debera extender una garantia por escrito de 10 afios, asimismo
debera presentar garantias del Material colocado, por parte del Fabricante (Planta), Aplicador
y Contratista, debiendo avisar con anticipacion de 48 hrs. Min. Para la verificaciéon y
autorizacion por parte del supervisor, en caso de no cumplir con los requisitos sera motivo de
rechazo.

13. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y acarreo
en ninguno de los casos, por lo que deberd considerarlo en el anélisis de sus precios unitarios,
aclarando que el contratista deberd preveér el suministro necesario, asi como contratos
provisionales de agua.

14. De no contar con suministro de energia eléctrica en el predio donde se ubicard la obra
la contratista sera la responsable de llevar a cabo los tramites necesarios para tener una
acometida provisional o planta de suministro en su caso para la realizacién de los trabajos.

15. Sera responsabilidad de la contratista los dafos causados por el transito de vehiculos para
acceso de materiales en cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones
ocultas, los cuales deberdn ser reparados a satisfaccion del plantel y de este instituto.

16. Los volumenes de obra presupuestados estan sujetos a cambio segin necesidades,
autorizados por el supervisor y generados en la obra.

17. Se exigira al contratista construya bodega de materiales y suministro minimo de 1 mddulo de
sanitario portatil para uso de su personal, lo cual debera considerarse dentro de los costos

Estudiantes y para evitar problemas o algun incidente

2 > , Priv. Vicente Suérez s/n. Col. El Refugio

C.P. 34170 Durango, Dgo
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No de Licitacion: INIFEED-047-1R-2025

PRIMERA INVITACION

con los alumnos y maestros, no se permitira que su personal haga uso de los sanitarios del
Plantel Educativo, asimismo se le pide a la Contratista que su Personal porte Gafete de
Identificacion durante toda la Jornada Laboral diaria, asi como chalecos de Seguridad e
Identificacion..

Se establece que el terreno mostrado en la visita de Obra es donde se construira la obra antes
citada, esto para preveér accesos, distancias y condiciones locales para la ejecucién de los
trabajos, considerando también que para los suministros de los materiales pétreos deberan
tomar en cuenta en su analisis de precios unitarios el o los sindicatos existentes en el lugar.
Se debera considerar en sus costos indirectos la proteccion del drea de trabajo mediante
tapiales a base de triplay y polines de madera para evitar posibles accidentes.

Para el concepto 1120 de sum. relleno de material inerte, este debera ser estrictamente de
banco con material inerte tipo tepetate.

Para el concepto 2033 de murete de enrase, el alcance de este concepto debera de incluir el
relleno de concreto pobre en todas sus hiladas.

Para los conceptos de cadenas y castillos, de preferencia estos elementos deberan ser colados
en una sola actividad sobre todo las cadenas de desplante y cerramientos., o al menos donde
no se corten con otro elemento.

Para los conceptos de concretos en cimentacion, estructura y cubierta, estos seran como el
concepto lo indica de una resistencia de 250 kg/cm2 y se obtendran cilindros para prueba a
los 7, 14 y 28 dias, y el muestreo sera obtenido por un laboratorio certificado, en el caso de la
losa de entre piso y azotea, se realizara en una solo etapa de colado. se pagara un 80% del
concreto cuando no de el 100 % de resistencia y para autorizar el Pago del 20 % Restante (Se
Liberard con el Reporte del Laboratorio donde Conste el 100 % de la Resistencia de Proyecto).
Para los conceptos de sum. Y coloc. De cancelerias y protecciones, asi como puertas metalicas,
se deberan de contemplar las placas de 10 x 10 cm ahogadas en castillos y tabes para una
correcta fijacion y anclaje. Todos los trabajos de herrerias deberdn de tener un fondo
anticorrosivo y una primera mano de pintura esmalte alquidalico en piso, posteriormente
después de su colocacién se dara el acabado final.

Para el concepto 7008-A.- de proteccidn, esto deberd ser de acuerdo a lo indicado en el
proyecto, y como indica el concepto, excepto las bisagras tipo tejuelo, ya que no son abatibles.
Los elementos estructurales deben quedar con acabado aparente, no permitiéndose que se
afecte el acabado del concreto, se castigard la cimbra en caso de no respetar lo antes sefialado
y se exigira que se realice conforme a especificacion correspondiente.

Priv. Vicente Sudrez s/n. Col. El Refugio
C.P. 34170 Durango, Dgo

Tel. 618 137 76 1C
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. Deberd usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de
excavacion como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. Méaximo.
Para el proporcionamiento de los concretos, el Contratista debera presentar analisis de
laboratorio de los agregados. Dicho laboratorio recomendara la Dosificacion adecuada para
garantizar la resistencia requerida, lo anterior para los Concretos hechos en Obra.

No se permitird tener en la obra material revuelto, sélo por separado arena y grava T.M.A. de
%”. estos agregados deberan ser evaluados por un laboratorio certificado para autorizar su
uso en la elaboracién y proporciona miento de mezclas

En excavaciones y rellenos sélo se pagar3d, lo que por especificacion se indica (holguras para
elementos de concreto 15 cm. por lado, para Mamposterias 5 cm. por lado).

Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

De considerarlo necesario, la supervision solicitara pruebas. De compactacion en los trabajos
de relleno tanto de material producto de la excavacion como del inerte de banco con cargo a
la contratista.

Para todas Las Claves de Todos los Conceptos de Acero de Refuerzo (sin Excepcion) en:
Cimentacion, Estructura, Losas de Entrepiso o Azotea se Aclara que el Precio Unitario,
INCLUYE: El Desperdicio, Los Traslapes, Los Dobleces y/o Las Escuadras de los Elementos, ya
que no se consideran para su pago como cuantificacién, es decir se Pagan Secciones Efectivas
sin todo lo anterior.

En Todas las salidas eléctricas, debera utilizarse Unicamente cable marca: Condumex,
Conductores Monterrey y latincasa (no alambre) y/o las marcas especificadas en el proyecto,
en los calibres indicados en planos correspondientes.

No se aceptaran empalmes de cables en la tuberia, (las conexiones se haran en cajas registro).
Las salidas de centro, contactos, seial y telefénicas se deberan analizar segun proyecto.

En lo Referente a Pisos Ceramicos, Azulejos, Muebles Sanitarios, Accesorios de Bafio (llaves,
Barras de Apoyo, etc.) Deberdn Apegarse a Proyecto (Informacién Incluida en Planos).

En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia. Para este
concepto se debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira
utilizar Unicamente pintura de las marcas especificadas en el proyecto otorgando garantia por
10 afios a éste Instituto Antes de pintar elementos de concreto de estructura se debera
rebabear perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una
apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar necesario la
supervision exigira se demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se constate la
calidad de la pig plicada.con-earge a la contratista.

4 Priv. Vicente Sudrez s/n. Col. El Refugio
€.P. 34170 Durango, Dgo
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Los elementos metalicos deberdn pintarse en su primer mano en piso antes de ser montados
no debiéndose pintar superficies que estaran en contacto con concreto.

En las obras donde existan suministros de equipo o mobiliario por parte de la contratista,
debera entregar al Instituto los manuales de operacién, ensamble y cartas de garantias de los
mismos.

Para todas las salidas eléctricas se debe respetar, el didmetro de cables indicado en planos,
coédigo de colores, el hilo de tierra fisica debe ser desnudo y en cada caja de registro y/o
tablero, colocar marbetes para identificar circuitos, fases y neutros, esto es aplicable también
en registros de obra exterior.

Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

Las revisiones de los elementos que requieran autorizacidon para su ejecucion y/o pago
correspondiente se haran en forma bilateral y tantas veces sea necesario, para lo cual el
contratista debera de contar con el equipo de medicién topografico necesario, no procedera
el hacerse revisiones si las condiciones de seguridad son de riesgo.

En todas las salidas para luminarias, contactos monofasicos y contactos regulados (en pisos 6
pared) y en su caso sobre mesas de cOmputo, se deberd considerar el material necesario para
estas instalaciones debiendo estar de acuerdo a proyecto asimismo se debera incluir cable
desnudo para tierra fisica en todos los circuitos conforme a plano correspondiente y donde
no lo indique debera ser calibre # 12.

Se aclara para los suministros de tableros de control, centros de cargas, interruptores de
navajas, asi como los interruptores termomagnéticos se aceptaran unicamente de la marca
especificada en el proyecto.

A la empresa ganadora se le pedira un pre finiquito para determinar los alcances de las metas,
no se debera exceder el monto autorizado, los excedentes en monto del contrato seran
responsabilidad unicamente de la empresa constructora.

Presentar plano actualizado final, documentos de cierre que el programa establece y
presupuesto de finiquito por parte de la empresa constructora al final de la obra, al momento
de presentar la estimacion de finiquito.

Se aclara que la fecha de terminacién sera inamovible, no se concederd prorroga alguna sin
causa extraordinaria, para que dentro de sus andlisis de precios unitarios se considere trabajar
los turnos necesarios, los cuales se verificara se cumplan estrictamente de acuerdo al
calendario de obra, asi como su programacién de suministros de materiales, equipo y mano

de obra para concluir en tiempo obligado.

Priv. Vicente Sudrez s/n. Col. El Refugio
C.P. 34170 Durango, Dgo
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PRIMERA INVITACION

Para los conceptos de pinturas, debera emplearse los emplastes y selladores necesarios de
acuerdo a especificaciones complementarias antes de aplicar los acabados, y de igual forma
se aplicara en los elementos metdlicos la pintura anticorrosiva de acuerdo a lo indicado en
especificaciones antes de pinturas esmaltes, los colores a utilizar seran los indicados por la
supervision.

Todos los conceptos se analizaran con su limpieza correspondiente para realizar dicha labor
sera para la entrega final de la obra como inauguracion, no limitado con ello las limpiezas
necesarias durante el proceso de obra.

En construccién de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas y sanitarias,
debera solicitarse en caso necesario, la factibilidad ante el organismo municipal para dotar
del servicio y conexién a la red municipal desde el inicio de la obra.

PUNTOS PARTICULARES:

El contratista debera presentar exclusivamente en obra sus nimeros generadores totalmente
terminados a tinta, con operaciones realizadas, referenciados con ejes y tramos, con croquis
anexos por concepto en periodo no mayor a 30 dias como maximo. Con fechas de corte en
concordancia a lo estipulado en el contrato y las notas de bitacora correspondientes para su
revision y aprobacion si es procedente. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de
pago se resolveran y en su caso, incorporaran en la siguiente estimacion. Se deberan
presentar los generadores de elementos terminados al 100% al momento de su revision.

No habiendo ningln otro punto por aclarar, se da por concluida esta junta, a las 14:00 hrs. del
dia 15 de octubre del 2025, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Priv. Vicente Sudrez s/n. Col. £l Refugio
C.P. 34170 Durango, Dgo
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Durango, Dgo., 15 de octubre del 2025

Representante

POR EL INIFEED

0
N Y

ING. JORGE LUIS %N RODRIGUEZ ARQ. MARIO JESUS c7.¢RR| LO COVARRUBIAS
JEFE DE CONSTRUCCION DEL INIFEED - SUPERVISOR DE BRA
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| INSTITUTO PARA LA INFRAESTHRUCTURA
Fisica EDUCATIVA DEL ESTADO BE DUBANGO

CION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

DURANGO, DGO, 15 DE OCTUBRE DEL 2025 A LAS 14:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y
MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE
MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

No. DE EXPEDIENTE: IR/INIFEED/041/2025

PRIMERA INVITACION

No. DE LICITACION: INIFEED-047-1R-2025

258006

CONSTRUCCION DE SERVICIOS
SANITARIOS TIPO PAREIB OBRA
EXTERIOR: RED ELECTRICA, RED
SANITARIA, RED HIDRAULICA,
CISTERNA DE 5 M3, POZO DE
ABSORCION Y FOSA SEPTICA

TELESECUNDARIA
No. 160

C.CT
10DTV0160Q

CANOITAS/
CANOAS DOS)

MEZQUITAL,
DGO.
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> ARQ. MARIO JESUS CARRILLO COVARRUBIAS
RESIDENTE DE SUPERVISON
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No. de expediente: IR/INIFEED/041/2025 No de Licitacién: INIFEED-047-1R-2025
PRIMERA INVITACION
DURANGO, DGO, A 15 DE OCTUBRE DEL 2025
JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA: 258006.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO PAREIB OBRA EXTERIOR: RED
ELECTRICA, SANITARIA, RED HIDRAULICA, CISTERNA DE 5 M3, POZO DE ABSRORCION Y FOSA SEPTICA.
EN LA TELESECUNDARIA NUM 160 DE LA LOCALIDAD CANOITAS (CANOAS DOS), EN EL MUNICIPIO DEL
MEZQUITAL, DGO.

PUNTOS GENERALES:

1. La duracién de los trabajos se establece en 92 dias calendario, siendo la fecha de inicio
programada el dia 04 de noviembre del 2025 y terminacién programada el dia 03 de febrero
del 2026, lo anterior para que dentro de sus andlisis de precios unitarios se considere trabajar

los turnos necesarios.

2. Los trabajos se verificaran estrictamente de acuerdo al calendario de obra, asi como su
programacion de suministro de materiales, equipo y mano de obra para concluir en tiempo
marcado, deberdn analizar con costos reales para evitar especulacién y descalificacion
(presentando adecuadamente sus andlisis de precios unitarios) como soporte de lo anterior.

3. La obra se exigird se apegue a las Normas y Especificaciones marcadas en Normas de
Construccion e Instalaciones MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS | AL IX DE LAS NORMAS
Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACION
EMITIDAS POR INIFEED, asi como a las Especificaciones Complementarias entregadas al
Contratista por el Instituto, referidas en el siguiente enlace:
https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica.

4. Se les informa a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y montos
de ejecucion deberan presentarse por periodos QUINCENALES. Para las obras de montos
considerables es conveniente presentar periodos QUINCENALES Unicamente para los fines de

licitacion.

5. De existir alguna inconsistencia entre catidlogo de conceptos y planos, el
procedimiento se llevara a cabo de acuerdo a planos y proyecto, previa verificacion vy
autorizacion de supervision.

6. Se deberd contar durante todo el transcurso de la obra con un profesionista del
ramo de la cgp iSitieamanasigdensc de la misma.

1 i / %ente Sudrez s/n. Col. El Refugio

C.P. 34170 Durango, Dgo
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7. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra
Exterior y en esta ultima por partida (andadores, cisterna, etc.), de no hacerlo sera motivo de
rechazo.

8. Para integrar conceptos adicionados en esta junta, se deben presentar en hoja anexa en el
capitulo o partida que le corresponda y asi reflejarlo integrado como se pide en punto
anterior.

9. Se recomienda para la elaboracién de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado
en planos, catalogo y Especificaciones Complementarias entregadas al Contratista por el
Instituto.

10. Se debera contar.con velador durante todo el proceso de la obra y hasta su entrega
satisfactoria al Instituto.

11. La contratista deberd hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las
licencias de construccidn de la obra.

12. Para las impermeabilizaciones tanto aparentes como bajo enladrillado serén de acuerdo con
especificacion adicional y se debera extender una garantia por escrito de 10 afios, asimismo
deberd presentar garantias del Material colocado, por parte del Fabricante (Planta), Aplicador
y Contratista, debiendo avisar con anticipacion de 48 hrs. Min. Para la verificacion y
autorizacion por parte del supervisor, en caso de no cumplir con los requisitos serd motivo de
rechazo.

13. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizard el pago de suministro y acarreo
en ninguno de los casos, por lo que debera considerarlo en el andlisis de sus precios unitarios,
aclarando que el contratista deberd preveér el suministro necesario, asi como contratos
provisionales de agua.

14. De no contar con suministro de energia eléctrica en el predio donde se ubicara la obra
la contratista sera la responsable de llevar a cabo los tramites necesarios para tener una
acometida provisional o planta de suministro en su caso para la realizacién de los trabajos.

15. Sera responsabilidad de la contratista los dafos causados por el transito de vehiculos para
acceso de materiales en cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones
ocultas, los cuales deberadn ser reparados a satisfaccion del plantel y de este instituto.

16. Los volumenes de obra presupuestados estan sujetos a cambio seglin necesidades,
autorizados por el supervisor y generados en la obra.

17. Se exigira al contratista construya bodega de materiales y suministro minimo de 1 médulo de
sanitario portatil para uso de su personal, lo cual debera considerarse dentro de los costos
indirectos, ya g i Estudiantes y para evitar problemas o algun incidente
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con los alumnos y maestros, no se permitira que su personal haga uso de los sanitarios del
Plantel Educativo, asimismo se le pide a la Contratista que su Personal porte Gafete de
Identificacién durante toda la Jornada Laboral diaria, asi como chalecos de Seguridad e
Identificacion..

18. Se establece que el terreno mostrado en la visita de Obra es donde se construird la obra antes
citada, esto para preveér accesos, distancias y condiciones locales para la ejecucion de los
trabajos, considerando también que para los suministros de los materiales pétreos deberan
tomar en cuenta en su analisis de precios unitarios el o los sindicatos existentes en el lugar.

19. Se deberd considerar en sus costos indirectos la proteccion del drea de trabajo mediante
tapiales a base de triplay y polines de madera para evitar posibles accidentes.

20. Para el concepto 1120 de sum. relleno de material inerte, este debera ser estrictamente de
banco con material inerte tipo tepetate.

21. Para el concepto 2033 de murete de enrase, el alcance de este concepto deberd de incluir el
relleno de concreto pobre en todas sus hiladas.

22. Para los conceptos de cadenas y castillos, de preferencia estos elementos deberan ser colados
en una sola actividad sobre todo las cadenas de desplante y cerramientos., o al menos donde
no se corten con otro elemento.

23. Para los conceptos de concretos en cimentacion, estructura y cubierta, estos seran como el
concepto lo indica de una resistencia de 250 kg/cm2 y se obtendran cilindros para prueba a
los 7, 14 y 28 dias, y el muestreo sera obtenido por un laboratorio certificado, en el caso de la
losa de entre piso y azotea, se realizara en una solo etapa de colado. se pagara un 80% del
concreto cuando no de el 100 % de resistencia y para autorizar el Pago del 20 % Restante (Se
Liberara con el Reporte del Laboratorio donde Conste el 100 % de la Resistencia de Proyecto).

24. Para los conceptos de sum. Y coloc. De cancelerias y protecciones, asi como puertas metalicas,
se deberan de contemplar las placas de 10 x 10 cm ahogadas en castillos y tabes para una
correcta fijacion y anclaje. Todos los trabajos de herrerias deberdn de tener un fondo
anticorrosivo y una primera mano de pintura esmalte alquidalico en piso, posteriormente
después de su colocacidn se dara el acabado final.

25. Para el concepto 7008-A.- de proteccion, esto debera ser de acuerdo a lo indicado en el
proyecto, y como indica el concepto, excepto las bisagras tipo tejuelo, ya que no son abatibles.

26. Los elementos estructurales deben quedar con acabado aparente, no permitiéndose que se
afecte el acabado del concreto, se castigard la cimbra en caso de no respetar lo antes sefialado

y se exigira que se realice conforme a especificacion correspondiente.
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27. Deberd usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de
excavacion como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. Maximo.

28. Para el proporcionamiento de los concretos, el Contratista deberd presentar analisis de
laboratorio de los agregados. Dicho laboratorio recomendaré la Dosificacién adecuada para
garantizar la resistencia requerida, lo anterior para los Concretos hechos en Obra.

29. No se permitira tener en la obra material revuelto, sélo por separado arena y grava T.M.A. de
%" . estos agregados deberdn ser evaluados por un laboratorio certificado para autorizar su
uso en la elaboracién y proporciona miento de mezclas

30. En excavaciones y rellenos solo se pagard, lo que por especificacion se indica (holguras para
elementos de concreto 15 cm. por lado, para Mamposterias 5 cm. por lado).

31. Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

32. De considerarlo necesario, la supervision solicitara pruebas. De compactacién en los trabajos
de relleno tanto de material producto de la excavacién como del inerte de banco con cargo a
la contratista.

33. Para todas Las Claves de Todos los Conceptos de Acero de Refuerzo (sin Excepcién) en:
Cimentacion, Estructura, Losas de Entrepiso o Azotea se Aclara que el Precio Unitario,
INCLUYE: El Desperdicio, Los Traslapes, Los Dobleces y/o Las Escuadras de los Elementos, ya
que no se consideran para su pago como cuantificacién, es decir se Pagan Secciones Efectivas
sin todo lo anterior.

34.En Todas las salidas eléctricas, deberd utilizarse Unicamente cable marca: Condumex,
Conductores Monterrey y latincasa (no alambre) y/o las marcas especificadas en el proyecto,
en los calibres indicados en planos correspondientes.

35. Nose aceptaran empalmes de cables en la tuberia, (las conexiones se haran en cajas registro).

36. Las salidas de centro, contactos, sefial y telefonicas se deberan analizar segun proyecto.

37. En lo Referente a Pisos Ceramicos, Azulejos, Muebles Sanitarios, Accesorios de Bafio (llaves,
Barras de Apoyo, etc.) Deberdn Apegarse a Proyecto (Informacidn Incluida en Planos).

38. En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia. Para este
concepto se deberad utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira
utilizar Unicamente pintura de las marcas especificadas en el proyecto otorgando garantia por
10 afios a éste Instituto Antes de pintar elementos de concreto de estructura se debera
rebabear perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una
apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar necesario la
supervision exigira se demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se constate la
calidad de la pig ¢ g a la contratista.
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39. Los elementos metalicos deberan pintarse en su primer mano en piso antes de ser montados
no debiéndose pintar superficies que estaran en contacto con concreto.

40. En las obras donde existan suministros de equipo o mobiliario por parte de la contratista,
debera entregar al Instituto los manuales de operacién, ensamble y cartas de garantias de los
mismos.

41. Para todas las salidas eléctricas se debe respetar, el didmetro de cables indicado en planos,
codigo de colores, el hilo de tierra fisica debe ser desnudo y en cada caja de registro y/o
tablero, colocar marbetes para identificar circuitos, fases y neutros, esto es aplicable también
en registros de obra exterior.

42. Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

43. Las revisiones de los elementos que requieran autorizacién para su ejecucion y/o pago
correspondiente se hardn en forma bilateral y tantas veces sea necesario, para lo cual el
contratista deberd de contar con el equipo de medicién topografico necesario, no procedera
el hacerse revisiones si las condiciones de seguridad son de riesgo.

44. En todas las salidas para luminarias, contactos monofasicos y contactos regulados (en pisos 6
pared) y en su caso sobre mesas de computo, se debera considerar el material necesario para
estas instalaciones debiendo estar de acuerdo a proyecto asimismo se debera incluir cable
desnudo para tierra fisica en todos los circuitos conforme a plano correspondiente y donde
no lo indique debera ser calibre # 12.

45. Se aclara para los suministros de tableros de control, centros de cargas, interruptores de
navajas, asi como los interruptores termomagnéticos se aceptaran Unicamente de la marca
especificada en el proyecto.

46. A la empresa ganadora se le pedira un pre finiquito para determinar los alcances de las metas,
no se debera exceder el monto autorizado, los excedentes en monto del contrato seran
responsabilidad unicamente de la empresa constructora.

47. Presentar plano actualizado final, documentos de cierre que el programa establece y
presupuesto de finiquito por parte de la empresa constructora al final de la obra, al momento
de presentar la estimacion de finiquito.

48. Se aclara que la fecha de terminacién serd inamovible, no se concederd prorroga alguna sin
causa extraordinaria, para que dentro de sus analisis de precios unitarios se considere trabajar
los turnos necesarios, los cuales se verificara se cumplan estrictamente de acuerdo al
calendario de obra, asi como su programacion de suministros de materiales, equipo y mano

de obra para concluir en tiempo obligado.
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49. Para los conceptos de pinturas, deberd emplearse los emplastes y selladores necesarios de
acuerdo a especificaciones complementarias antes de aplicar los acabados, y de igual forma
se aplicard en los elementos metalicos la pintura anticorrosiva de acuerdo a lo indicado en
especificaciones antes de pinturas esmaltes, los colores a utilizar seran los indicados por la
supervision.

50. Todos los conceptos se analizardn con su limpieza correspondiente para realizar dicha labor
sera para la entrega final de la obra como inauguracion, no limitado con ello las limpiezas
necesarias durante el proceso de obra.

51. En construccién de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas y sanitarias,
debera solicitarse en caso necesario, la factibilidad ante el organismo municipal para dotar
del servicio y conexioén a la red municipal desde el inicio de la obra.

PUNTOS PARTICULARES:

52. El contratista deberd presentar exclusivamente en obra sus nimeros generadores totalmente
terminados a tinta, con operaciones realizadas, referenciados con ejes y tramos, con croquis
anexos por concepto en periodo no mayor a 30 dias como maximo. Con fechas de corte en
concordancia a lo estipulado en el contrato y las notas de bitdacora correspondientes para su
revision y aprobacioén si es procedente. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de
pago se resolveran y en su caso, incorporardan en la siguiente estimacion. Se deberdn
presentar los generadores de elementos terminados al 100% al momento de su revision.

53. No habiendo ningln otro punto por aclarar, se da por concluida esta junta, a las 15:00 hrs. del
dia 15 de octubre del 2025, firmando al calce los que en ella intervinieron.
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Durango, Dgo., 15 de octubre del 2025
Representante

SDE LA HOYA  José Luis montantes de la hoya

POR EL INIFEED
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ING. JORGE LUIS GU RODRIGUEZ ARQ. MARIO JESUS CAI\RII.L.O COV-ARR’(JBIAS
JEFE DE CONSPRUCGION DEL INIFEED SUPERVISOR DE OBRA
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