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DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR EN DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS:

Obra publica, a base de precios unitarios y tiempo determinado, objeto de la licitacién, consistirda en AMPLIACION DE RED DE
DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA ULAMA, EN GUANACEVI, El ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
del Municipio de Guanacevi, de conformidad con las especificaciones generales y/o particulares de construccion que el O.A.P.A
proporcione.

PARTICIPACION DE OBSERVADORES.

Se indica que se permitira la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos
de este procedimiento de contratacién por invitacién restringida a cuando menos tres contratistas, en calidad de observador,
bajo la condicion de que deberan registrar previamente su asistencia en la unidad de licitacion dispuesta en las oficinas del
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO con domicilio en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro
Ubicado en el Municipio de GUANACEVI Dgo., y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION.

El ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, se abstendra de recibir proposiciones o adjudicar el contrato, con
las personas siguientes:

I. Aguellas en que el servidor publico que intervenga en cualquier forma, en la adjudicacion del contrato, tenga interés personal,
familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar beneficio para él, su cdnyuge o sus parientes
consanguineos hasta el tercer grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales
o de negocios, 0 para socios o sociedades de las que el servidor pliblico o las personas antes referidas formen parte;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico o bien, las sociedades de las que dichas personas
formen parte, sin autorizacion previa y especifica de la Contraloria conforme a lo establecido por la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado y de los Municipios, asi como los impedimentos para desempefiar un empleo, cargo o
comisién en el servicio pablico.

lll. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia, la entidad o el ayuntamiento convocante les
hubiera rescindido administrativamente un contrato, en mas de una ocasion, dentro de un lapso de dos afios calendario, contados
a partir de la primera rescisién. Dicho impedimento prevalecera ante la propia dependencia, entidad o ayuntamiento convocante,
durante dos afios calendario, contados a partir de la rescisién del segundo contrato

IV. Los conftratistas que se encuentren en el supuesto de la fraccion anterior, respecto de las deméas dependencias o entidades,
durante un afio calendario contado a partir de [a fecha en que las dependencias, entidades y ayuntamientos hagan del
conocimiento de las demas entidades de la administracion publica

V. Las que no hubieren cumplido las obligaciones contractuales respecto de las materias de esta ley, por causas imputables a
ellas y que como consecuencia, haya sido perjudicada la dependencia, entidad o ayuntamiento respectivo

VI. Aquellas que hubieren proporcionado informacién que resulte falsa, o cuando hayan actuado con dolo o mala fe, en algin
proceso para la adjudicacion de un contrato, en su celebracion, durante la vigencia o bien en la presentacién o desahogo de la
inconformidad

VIl. Los que, en virtud de la informacion con que cuente la Contraloria, hayan celebrado contratos en contravenciéon a lo dispuesto
por esta ley

VIil. Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra, 0 en su caso, sujetas a concursos de acreedores

IX. Las que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial elaboren dictamenes, peritajes y
avaliios, cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y la dependencia o entidad; y

X. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de esta ley.
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PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION.

No podran participar en este procedimiento de contratacién por invitacion restringida a cuando menos tres contratistas, las
personas fisicas o morales inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcién Publica.

Los licitantes deberéan presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, de que por su conducto, no
participan personas fisicas 0 morales que se encuentren inhabilitadas por resolucién de la Secretaria de la Funcién Publica, con
el proposito de evadir los efectos de la inhabilitacién, tomando en consideracién, entre otros, los casos siguientes:

a) Las personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por
resolucion de la Secretaria de la Funcién Pablica;

b) Las personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen
personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcion Publica; y

L

c) Las personas fisicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas por resolucién
de la Secretaria de la Funcién Publica. En este caso, la participacién social debera tomarse en cuenta al momento de la infraccién
que hubiere motivado la inhabilitacion.

La falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad, sera sancionada en términos del Titulo Sexto de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Si de la informacion y documentacion con que se cuente, se desprende que personas fisicas o morales pretenden evadir los
efectos de la inhabilitacién, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO se abstendra de firmar el contrato
correspondiente.

En su caso, si el dia en que se cumpla el plazo de inhabilitacién a que se refiere el parrafo que antecede el sancionado no ha
pagado la multa que le hubiere sido impuesta, la inhabilitacion subsistira hasta que se realice el pago de dicha multa.

INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El procedimiento de contratacion por invitacién restringida a cuando menos tres contratistas, se inicia con la entrega de la primera
invitacion y concluye con la emisién del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelacién del procedimiento de
contratacién.

DE LA OBTENCION Y CONSULTA DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

En cumplimiento a lo establecido por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios; invita a los interesados en participar en la licitacién por el procedimiento de invitacién a
cuando menos tres contratistas, para la adjudicacion de un contrato de obra puiblica sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado que se indica, de conformidad con o siguiente;

Es requisito indispensable haber sido invitado por el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO para participar &
este procedimiento de contratacion.

A continuacién se establecen las bases y lineamientos que los licitantes deberén tomar en consideracién para la formulacion de
las proposiciones y celebracion de los actos correspondientes.
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La convocatoria a la licitacién se encuentra disponible para su consulta y obtencién gratuita. A partir de la entrega de la primera
invitacién, hasta el sexto dia natural previo al acto de recepcién y apertura de proposiciones y en un horario de atencién al
plblico de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs., el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, tendra un ejemplar
impreso del texto de la presente convocatoria a la licitacion en las oficinas ubicadas en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400,
Col. Centro, Ubicado en GUANACEVI, Dgo., exclusivamente para consulta, por lo que el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO no esta obligada a entregar una impresion de la misma.

DOCUMENTACION ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS PROPOSICIONES.

Con fundamento en lo que establecen los articulos 43 y 44 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Durango y sus Municipios, los licitantes deberan presentar sus proposiciones por escrito en dos sobres cerrados, el
que se acompariara con la documentacién adicional, por lo que no se aceptara el envio de proposiciones a través de medios
remotos de comunicacion electrénica.

Los licitantes, deberan acompariar fuera del sobre cerrado que contenga sus proposiciones, los siguientes documentos:

s

DA 1. Original del escrito en el que sefiale domicilio y una direccion de correo electronico, en caso de contar con ella, para oir y
recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitacion y, en su caso, del contrato
de obra publica, mismo que servira para practicar las notificaciones aln las de caracter personal, las que surtiran todos sus
efectos legales mientras no sefiale otro distinto.

DA 2. Original del escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, gue no se encuentra en alguno de los
supuestos que establece el articulo 63 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios ; y que por su conducto no participan en el procedimiento de licitacion personas fisicas o morales que
se encuentren inhabilitadas por resolucién de la Secretaria de la Funcién Publica.

La falsedad en la manifestacion a que se refiere este documento adicional seré sancionada en los terminos de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

En caso de omision en la entrega del escrito, o si de la informacion y documentacion con que cuente la Secretaria de la Funcidn
Publica, se desprende que personas fisicas o0 morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitacién, el ORGANISMO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO se abstendra de firmar el contrato correspondiente.

DA 3. Copia de su Cédula de Identificacion Fiscal (Clave de Registro Federal de Contribuyentes).

DA 4. Copia simple por ambos lados de la identificacién oficial vigente con fotografia, tratdndose de personas fisicas y en el caso
de personas morales de la persona que firme la proposicién.

DA 5. Original del escrito mediante el cual los licitantes o sus representantes legales de la persona moral manifiesten, bajo
protesta de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su representada sin que resulte
necesario acreditar su personalidad juridica, mismo que contendra los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentas: nombre y domicilio, asi eomo. en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcién del objeto social de la empresa, identificando
los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de
las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacién oficial.
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DA 6. Original del escrito que contenga la declaracion de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten, bajo protesta de
decir verdad, que por si mismos, o a fravés de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas, para que los
servidores publicos de el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con
relacion a los demas participantes.

DA 7. Original del escrito en el que el interesado en participar en este procedimiento de contratacion manifieste, bajo protesta de
decir verdad, gue es de nacionalidad mexicana.

DA 8. En su caso, escrito en el que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas
que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacién veridicos y se ajustan a los requerimientos
reales de la obra a ejecutar, asi como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado.

PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL QUE SE REQUERIRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Para la determinacién del grado de contenido nacional en la incorporacién de materiales, maquinaria y equipo requerido,
incluyendo el cientifico, de computo o de medicién, se consideraran las disposiciones que sobre el particular expida la Secretaria
de Economia. El licitante propondré el porcentaje de contenido nacional y anexara el calculo del mismo que seré elaborado
conforme a las disposiciones que expida la Secretaria de Economia.

Asl mismo, debera incorporar por lo menos treinta por ciento de mane de obra nacional, se considerara como mano de obra las
actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos, asi como cualquier otra de naturaleza similar que se requiera
para la ejecucion de los trabajos realizados por personas de nacionalidad mexicana.

DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITARA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA REQUERIDA
PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION.

Los licitantes deberan acreditar su experiencia y capacidad tecnica y financiera de la forma siguiente:

Experiencia: Con la relacién de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculo de cada
uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direccidn, administracion y ejecucion de la obra, los que deberan
tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas y magnitud similares. Para efectos del articulo 40 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios fraccién XVI, se considerara como
mano de obra las actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, asi como cualquier otra de
naturaleza similar que se requiera para la ejecucién de los trabajos realizados por personas de nacionalidad mexicana
(Documento Técnico AT 3).

Experiencia y capacidad Técnica: Con los documentos que acrediten la ejecucion de obras de la misma naturaleza, con la
identificacion de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la
contratante, descripcién de las obras, importes totales, importes ejercidos o par ejercer y las fechas previstas de terminaciones,
asi como el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos
celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestara
por escrito al ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO bajo protesta de decir verdad, por lo que no sera materia

de evaluacién el historial de cumplimiento a que se refiere el articulo 40 de |a Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Durange y sus Municipios fraccion XVI. (Decumento Técnice AT 4).

Capacidad Financiera: Con las declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los ultimos dos ejercicios fiscales
0, en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha de presentacion de proposiciones (Documento
Tecnico AT 6).
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1 GENERALIDADES DE LA OBRA.

1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato objeto de esta licitacién, serén los recursos provenientes del
DEVOLUCION DE IVA presupuesto 2025 y aprobados para su inversion mediante REUNION DE COPLADEM

1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.
La fecha estimada para el inicio de los trabajos serd el dia 27 de octubre del 2025 y la fecha de terminacién sera el dia 22 de
noviembre del 2025.

1.3 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
El plazo de ejecucién de los trabajos sera de 27 dias naturales contados a partir de la fecha de iniciacion de la misma.

L

1.4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA.
Los licitantes elaboraran sus programas de ejecucién considerando lo indicado en el punto 1.2 y con el plazo solicitado en el
punto 1.3.

Dichos programas podrén ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona el ORGANISMO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO o podrén ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el punto 4.2.

1.5 VISITA AL SITIO O SITIOS DE EJECUCION DE LA OBRA Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

Las personas que deseen participar en la licitacion, podran visitar el sitio o sitios en los que se realizar4 la obra, siendo obligatoria
para los interesados, para que, considerando las especificaciones y documentacion relativa, inspeccionen el sitio o sitios, hagan
las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el grado de dificultad de la obra a ejecutar y sus implicaciones de
caracter técnico, y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatolégicas o
cualquier otra que pudiera afectar su ejecucion.

A quienes pretendan realizar la visita al(a los) lugar(es) en que se realizaré la obra con posterioridad a la fecha sefialada para la
visita, se les podra permitir el acceso al(a los) lugar(es) en que se lievara a cabo la obra, siempre que lo soliciten con anticipacion
de por lo menos 24 (VEINTICUATRO) horas al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aunque no sera obligatorio
para el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, designar a un técnico que guie la visita.

En ningun caso, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO asumira responsabilidad, por las conclusiones que
los licitantes obtengan al examinar el(los) lugar(es) y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario del
contrato, el hecho de gue no se hayan tomado en consideracion las condiciones imperantes en el(los) sitio(s) de la obra no le
releva de su obligacién para ejecutarla y concluirla en la forma y términos convenidos.

Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen el(los) sitio(s) de realizacién de la
obra y sus condiciones ambientales, asi como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la

convacatoria a la licitacion, ya sean derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan efectuado”
con posterioridad a la(s) junta(s) de aclaraciones o de cualquier ofra situacién enmarcada en la normatividad aplicable. (Anexo
Té&cnico AT 1), por lo que no podra invocar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo.
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1.6 LUGAR DE REUNION PARA LA VISITA AL SITIO O SITIOS DE REALIZACION DE LA OBRA.

El lugar de reunion para la visita al{a los) sitio(s) de la obra sera en las oficinas del ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, a las 10:00 hrs, el dia 16 de octubre del 2025, siendo atendidos por el personal del ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.

1.7 JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones se llevara a cabo con posterioridad a la visita al(a los) sitio(s) de realizacion de la obra. La primera
junta de aclaraciones se celebrara a las 11:00 hrs, el dia 16 de octubre del 2025, en las oficinas del ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO ubicada en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro, siendo optativa la asistencia
a las reuniones por parte de los interesados en participar en este procedimiento de contratacion.

El acto sera presidido por el servidor publico designado por el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, quién
sera asistido por un representante del area requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las
dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitacion.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitacion, deberan presentar
en la junta de aclaraciones un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitacion por si 0 en representacion de un
tercero, manifestando en todos los casos, los datos generales del interesado y, en su caso, del representante legal, conteniendo
ademas los siguientes datos:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratdndose de personas morales, ademés se sefialara la descripcion del objeto social de la empresa, identificando
los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de
las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial.

Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitacién mediante dicho escrito, seran consideradas licitantes y
tendran derecho a formular solicitudes de aclaracion, dudas o cuestionamientos en relacién con la convocatoria a la licitacion
publica. Dichas solicitudes podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones.

Si el escrito no se presenta, se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador,
bajo la condicién de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Las solicitudes de aclaracion que, en su caso, deseen formular los licitantes deberan plantearse de manera concisa y estar
directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitacion. Cada solicitud de aclaracién debera
indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta ¢ aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes
de aclaracién que no se presenten en la forma sefialada podran ser desechadas por el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO.

En la(s) junta(s) de aclaraciones, el servidor plblico que presida el acto procederé a dar contestacion a las solicitudes de
aclaracion referentes a cada numeral o punto de la convocatoria a la licitacidn mencionando el nombre del o los licitantes que las
presentaron, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante y en la que deberan constar las preguntas de los
licitantes y las respuestas a éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a la convocatoria a la licitacion, indicando si

es la dltima o habra una posterior v que sera firmada por los licitantes vy los servidores publicos que intervengan. entregandoles
copia de la misma a los licitantes que asistieren y para los ausentes, podran acudir con la debida oportunidad al departamento de

Desarrollo Social en el domicilio ya indicado para que les sea entregada copia del Acta de la Junta respectiva

Las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, no seran contestadas
por el servidor pablico que presidié la junta de aclaraciones por resultar extemporaneas, debiéndose integrar al expediente
respectivo. En dicho supuesto, si el servidor publico que presidié la junta de aclaraciones cansidera necesario citar a una ultima
junta, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO tomara en cuenta dichas solicitudes para responderias.
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Al finalizar la(s) junta(s) de aclaraciones, se fijard un ejemplar del acta en las oficinas del ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
AITCANTARILLADO. por un término que no sera menor a 5 (CINCO) dias habiles, dejandose constancia en el expediente de la
licitacién de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada el acta.

2 INFORMACION, DOCUMENTACION Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION.

En esta convocatoria a la licitacién se especifica la obra que se licita, el procedimiento para esta licitacion y las condiciones
contractuales, detallandose en los siguientes documentos:

a.  Documentos adicionales a presentarse junto con el sobre cerrado que contenga la proposicidn, con formatos de escritos
(Documentos adicionales DA 1 a DA 8);

b.  Anexos técnicos (Anexos Técnicos AT1 a AT11) y econdmicos (Anexos Economicos AE1 a AE12), con formatos de escritos
y guias de llenado;

¢.  Modelos del contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado y de pdlizas de fianzas:

d.  Proyectos arquitectdnicos y de'ingenieria, normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares
de construccidn, aplicables;

e.  Catalogo de conceptos; y

Los licitantes deberan examinar todos los documentos adicionales, anexos técnicos y econdmicos y sus guias de llenado,
formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en esta convocatoria a la licitacién para que no incurran en alguno de
los motivos serialados en el punto 5.3, donde se precisan las causas por las que puede ser desechada su proposicion.

3 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

De conformidad con el articulo 39 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y
sus Municipios, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO podra modificar el contenido de esta convocatoria a
la licitacion, a mas tardar el sexto dia natural previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las solicitudes de aclaraciones a la
convocatoria a la licitacion que formulen los licitantes, seran de observancia obligatoria para los licitantes en la elaboracién de sus
proposiciones. Dichas modificaciones, en ninglin caso podrén consistir en la sustitucién o variacién sustancial de los trabajos
convocados originalmente, o bien, en la adicién de otros distintos.

Cualquier modificacion a la convocatoria de la licitacion, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formara
parte de la convocatoria y debera ser considerada por los licitantes en la elaboracién de su proposicion.

Cualquier modificacién a las Bases de Licitacion, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, sera considerada como
parte integrante de las propias Bases de Licitacion.

4 PREPARACION DE LA PROPOSICION.
Los licitantes deberan entregar en el acto de presentacién y apertura de proposiciones los sobres con la presencia de los

correspondientes licitantes o un representante designado por éstos, mediante carta poder otorgada por quien posee la facultad
legal para hacerio, asi mismo medianie |a entrega de ios sobres, claramente identificado en su parte exterior con la clave de la

convocatoria a la licitacion, objeto de la obra, propuesta técnica o econdmica segun de la que se trate y el nombre o razén social
del licitante, y completamente cerrados. La documentacién distinta a la proposicion debera entregarse fuera del sobre que
contenga la proposicién.
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Las proposiciones deberdn ser firnadas autdgrafamente por la persona facultada para ello en la Gltima hoja de cada uno de los
documentos que forman parte de la misma, por lo que no podra desecharse cuando las demas hojas que la integran o sus
anexos carezcan de firma o rubrica, salvo tratdndose del catalogo de conceptos y los programas general de ejecucién de los
trabajos conforme al catalogo de conceptos, mismos que deberan ser firmados en cada una de sus hojas.

Cada uno de los documentos que integren la proposicién y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados en todas y cada una
de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan numerar de manera individual las propuestas técnica y econdmica, asi como
el resto de los documentos que entreguen los licitantes. '

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el parrafo anterior carezcan de folio y se constate
que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO no podra
desechar la proposicion.

4.1 ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Los licitantes entregaran las propuestas técnicas y econémicas por separado, en sobres cerrados en forma inviolable. La
documentacion distinta a la propueéta técnica y econémica se entregara fuera de dicho sobre. En caso de que el licitante
entregue informacién de naturaleza confidencial, deber4 sefialario expresamente por escrito al ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Plblica
Gubernamental.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten un escrito en el que su
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica (Documento Adicional DA 5). No ser& motivo de
descalificacion la falta de identificacion o de acreditamiento de la representacion de la persona que unicamente entregue la
proposicion, pero sélo podré participar durante el desarrollo del acto con el caracter de observador.

Los licitantes a su eleccién y bajo su exclusiva responsabilidad podran enviar su proposicién en sobre cerrado, a través del
servicio postal o de mensajeria, debiéndose entregar en la direccién indicada en el primer parrafo del numeral 5.1
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si el licitante opta por enviar su proposicién por cualquiera de estos medios, la entrega deber4 ser previa al inicio del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

El ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO se abstendré de recibir toda proposicién que se envié por servicio
postal o de mensajeria que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Que se entregue después del plazo para el inicio del acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

b) Que se entregue en una direccion distinta a la indicada en esta convocatoria a la licitacion:;

¢) Que la proposicion no se entregue en sobre cerrado; y

d) Cuando el sobre llegue roto por el mal manejo del servicio postal o de mensajeria.

El ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, no cuenta con oficina licitadora certificada para recibir proposiciones
por medios remotos de comunicacion electronica, por lo que no se aceptaran las propuestas que se envien a través de dicho

medio.

4.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES. |

Las proposiciones deberan presentarse por escrito y podra integrarse en los formatos que para tal efecto se incluyen en esta
convocatoria a la licitacion, o reproducirios siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras
ni enmiendas.
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_Las proposiciones gue los licitantes enireguen por escrito en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, deberan estar
integradas en la forma siguiente:

421 Requisitos y documentacion requeridos por el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, que deben

cumplir las proposiciones que presenten los Licitantes, consistentes en anexos técnicos y econémicos, que seran objeto de
evaluacion.

422 Los anexos técnicos deberan contener los siguientes documentos con los requisitos que a continuacién se indican:

AT 1 Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio o sitios de realizacion de la obra y sus condiciones
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construccion que el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO les hubiere proporcionado, asi como de haber
considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de instalacidn permanente que, en su caso, le
proporcione el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADQ y el programa de suministro correspondiente.

AT 2 Descripcion de la planeacién integral del licitante para realizar la obra, incluyendo el procedimiento constructivo de
ejecucion de los trabajos, considerahdo, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos
ejecutivos que establezca el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

AT 3 Escrito de proposicién de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculo de cada
uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direccion, administracion y ejecucion de la obra, los que deberan
tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas y magnitud similares, se considerara como mano de obra las actividades
realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, asi como cualquier otra de naturaleza similar que se requiera
para la ejecucién de los trabajos realizados por personas de Nacionalidad Mexicana.

AT 4 Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificacion de
los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante,
descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, asi como el
historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias de la administracion publica federal, estatal o con
particulares,, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las
dependencias de la administracién publica federal, estatal o con particulares, éste lo manifestara por escrito al ORGANISMO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO., bajo protesta de decir verdad, por lo que no sera materia de evaluacion el historial
de cumplimiento.

AT 5 Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad en la que sefiale las partes de la obra que subcontratara, en caso de
haberse previsto en la convocatoria a la licitacion.

El ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO debera solicitar la informacién necesaria que acredite la experiencia
y capacidad técnica y economica de las personas que se subcontrataran.

AT 6 Los documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o .
no de los Ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha del acto de
presentacién y apertura de proposiciones.

AT 7 Relacién de maquinaria y equipo de construccion, Indicando sl son de su propiedad, arrendados con o sin opcion a
compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa presentado.

AT 8 Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposicion no se cotizan en
condiciones de préacticas desleales de Comercio Internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios,
cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los sefalados por la
Secretaria de Economia, en materia de practicas desleales de Comercio Internacional.
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AT 9 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, con la descripcién y especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medicion, agrupado por:

A Materiales mas significativos y equipo de instalacién permanente:
B Mano de obra; y

C Maquinaria y equipo de construccidn.

AT 10 Programa general de ejecucién de los trabajos conforme al catalogo de conceptos calendarizado y cuantificado de
acuerdo a los periodos determinados por el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, dividido en partidas y

subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras que refieje el porcentaje del
avance en la ejecucion de los trabajos.

AT 11 Programas calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacién, conforme a los periodos determinados
por el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, para los siguientes rubros:

A Materiales y equipos de instalacion permanente expresados en unidades convencionales y volimenes requeridos;
B Mano de obra;

C Maquinaria y equipo para construccién, identificando su tipo y caracteristicas, y

D Utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccién, administracion y
ejecucion de los trabajos.

4.2.3 Los anexos econdmicos deberan contener los siguientes documentos con los requisitos que a continuacion se indican:

AE 1 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién, con la descripcion y especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicién y sus importes, agrupado por:

A Materiales mas significativos y equipo de instalacién permanente;
B Mano de obra; y
C Magquinaria y equipo de construccién.

AE 2 Analisis, calculo e integracion del Factor de Salario Real, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por
jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios:

A Datos basicos para el analisis del Factor Salario Real,
B Tabla de calculo del Factor de Salario Real.

AE 3 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, debiendo considerar éstos
para efectos de evaluacion, costos y rendimientos de maquinas y eqt._:ipos nuevos.

AE 4 Analisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administracion de
oficinas de campo y los de oficinas centrales.

AE 5 Andlisis, caleulo a integracién del eosto por financiamianto.
AE 6 Utilidad propuesta por el licitante.
AE 7 Cargos adicionales.

AE 8 Relacion y analisis de los costos basicos que se requieran para la ejecucion de los trabajos.
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AE.Q Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirdn los materiales a utilizar con sus

correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién con sus correspondientes
rendimientos y costos.

AE 10 Programa general de ejecucién de los trabajos conforme al catdlogo de conceptos con sus
erogaciones,calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente
diagramas de barras que refleje el porcentaje del avance en la ejecucion de los trabajos.

AE 11 Programas de erogaciones, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacién, conforme a los
periodos determinados por el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, para los siguientes rubros:

A Materiales y equipos de instalacién permanente expresados en unidades convencionales y volimenes requeridos:
B Mano de obra;

C Maquinaria y equipo para construccién, y
D Utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccién, administracién y
ejecucion de los trabajos.

AE 12 Catélogo de conceptos, conteniendo descripcién, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios con
nuamero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposicion, sin incluir el impuesto al valor agregado.
Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el contrato correspondiente.

4.3 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES Y DEMAS DOCUMENTACION REQUERIDA.
Las proposiciones, asi como todos los documentos relacionados con las mismas y que se solicitan en esta convocatoria a Ia
licitacion, deberan presentarse en idioma espafiol.

4.4 MONEDA EN LA QUE DEBERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.
El tipo de moneda en la deberan presentarse las proposiciones sera en pesos de los Estados Unidos Mexicanos.

4.5 ANTICIPOS.

NO se otorgara anticipo al monto total de la proposicién, y serd puesto a disposicién del contratista con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de la obra y contra |a entrega de la garantia del anticipo, para gue el contratista realice en el sitio de la obra,
la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de la obra; asi como, para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicién de
equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.

El importe del anticipo que se otorgue al contratista sera el que resulte de aplicar el porcentaje sefialado en el parrafo anterior, al
monto total de la proposicion.

El importe del anticipo deberéa ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinacion del costo financiero de su
proposicion.

Para la amortizacidn de los anticipos otorgados se procedera de conformidad con lo dispuesto por el articulo 57, fracciones VIl y
IX, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

El pago del anticipo se realizaré en una exhibicién.
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Para los convenios modificatorios en monto, que en su caso se celebren en los términos de la Ley de Obra Publica y Servicios

Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO no otorgara anticipos.

4.6 AJUSTE DE COSTOS.

EI ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO con fundamento en lo sefialado en los articulos 70 y 71 de la Ley de
Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios , determina que el
procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de conformidad con la fraccién Xl del articulo 57 de la citada Ley.La aplicacion
del procedimiento para ajuste de costos se hard como lo determina el articulo 70 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios. Este procedimiento de ajuste de costos en moneda
nacional no podré ser modificado durante la vigencia del contrato.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, seré el contratista quien lo promueva, dentro de los 60 (SESENTA) dias
naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la
solicitud. Si el referido porcentaje es a la baja, serd el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO la que lo
determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique,

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte
de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte del ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

El ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, dentro de los 60 (SESENTA) dias naturales siguientes a la fecha en
que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda;por lo que no se
requerira la formalizacion de convenio alguno; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, el ORGANISMO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de 10 (DIEZ) dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el
contratista diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no presentada la solicitud de
ajuste de costos. :

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las estimaciones, considerando el
Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucion de los mismos se otorga algin anticipo, el o los importes
de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

4,7 CONDICIONES DE PAGO. y
El contratista recibira del ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. el pago toltal en pesos de los Estados Unidos
Mexicanos, que deba cubrirsele por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutados conforme al proyecto,

especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad requeridas.




Y OROAMISIO DE K5UA S0TABLE Y ALCANTARILLADO

Y GUANACEVI

4.8 FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto del contrato, se pagaran conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacién de
estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de
construccion, con la secuencia y tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los trabajos, que abarcaran un periodo
no mayor a un mes calendario, las que seran presentadas por el contratista a la residencia de obra, acompariadas de la
documentacion que acredite su pago tales como nimeros generadores, notas de bitécora, controles de calidad, pruebas de
laboratorio y fotografias y analisis, célculo e integracién de los importes correspondientes a la estimacion, dentro de los 6 (SEIS)
dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, la residencia de obra dentro de los 15 (QUINCE) dias
naturales siguientes a su presentacion, debera revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones que seran pagadas a través de
transferencia electrénica de fondos, en cuenta de cheques con clabe bancaria estandarizada y aperturada en Institucién Bancaria,
dentro de un plazo no mayor de 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por
la residencia de obra y el contratista haya entregado la factura respectiva con los requisitos administrativos y fiscales
correspondientes, para que el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO inicie su trémite de pago. Las diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos que, conforme al articulo 191 de la
Ley Federal de Derechos, procedan por la prestacién del servicio de inspeccion, vigilancia y control de los trabajos que realiza la
Secretaria de la Funcién Publica, asi como los impuestos correspondientes y se retendran de la estimacion o estimaciones que se
cubran al contratista.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa general de ejecucion de los
trabajos convenido y, por tanto, no se consideraréd como causa de aplicacién de penas convencionales ni como incumplimiento
del contrato y causa de rescision administrativa. Tal situacion deberé documentarse y registrarse en la Bitacora. El retraso en el
pago de estimaciones en que incurra el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO diferira en igual plazo la fecha
de terminacién de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud del contratista, a través del convenio
respectivo. No procederé dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables al contratista.

El contratista serd el Gnico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos
administrativos y fiscales.

En caso de que las facturas entregadas por el contratista para su pago presenten errores o deficiencias, el ORGANISMO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, dentro de los 3 (TRES) dias hébiles siguientes al de su recepcién, indicara por escrito al
contratista las deficiencias que deberé corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de
las correcciones por parte del contratista no se computaré para efecto de los 20 (VEINTE) dias en que deben ser pagadas las
estimaciones una vez autorizadas por el residente de obra.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que el ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en
exceso que se haya efectuado.

En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, la estimacion comespondiente se presentara en la

siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte del contratista.

El pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones de ajuste de costos
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado
correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar los ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse entre ellos.
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La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiando la documentacién que acredite
su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

4.9 PROHIBICION DE NEGOCIACION.
Las condiciones contenidas en esta convocatoria a la licitacion y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podran ser

negociadas, sin prejuicio de que el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO pueda solicitar a los licitantes
aclaraciones o informacion adicional.

4.10 DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR.

De las estimaciones que se le cubran al contratista, se le descontara el 0.005% (CINCO AL MILLAR) del importe de cada
estimacion, para cumplir con lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos
de inspeccion, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaria de la Funcién Pulblica, segin lo establece el
articulo 37, fraccion VIII, de la Ley Organica de la Administracién Pablica Federal.

411 AGRUPACIONES DE PERSONAS FISICAS Y/O MORALES.

En razén de que la presente licitacioh es para la contratacion de obra publica mediante el procedimiento de invitacion restringida a
cuando menos tres contratistas, no se aceptaran proposiciones conjuntas de agrupacion de personas, fisicas y/o morales, por lo
gue solamente se aceptara |a proposicion de las personas, fisicas y/o morales, que hayan sido invitadas, las cuales se estima que
cuentan con capacidad de respuesta inmediata, asi como con los recursos técnicos y financieros necesarios para la ejecucion de
los trabajos, sin necesidad de recurrir a terceros.

412 SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS.
No se permitird la subcontratacion de ninguna parte de la obra. (En este caso el licitante incluira en su proposicion el Anexo
Técnico AT 5 que se le proporciona con la leyenda “NO APLICA”)

413 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE PROPORCIONARA EL ORGANISMO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANACEVI.

Para la ejecucion de la obra, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO no proporcionara materiales ni equipo
de instalacion permanente.

4.14 FIRMA DE LA PROPOSICION.

El licitante o su representante legal debera firmar autégrafamente la Ultima hoja de cada uno de los documentos que forman parte
de su proposicién, salvo el catalogo de conceptos y el programa general de ejecucién de los trabajos que deberan ser firmados
en cada una de sus hojas, por lo que, el hecho de no firmar el catalogo de conceptos y el citado programa en todas sus hojas,
sera motivo para desechar la proposicion.

4.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan integrar su proposicién, en original y en la forma que previenen los puntos 4.2.2 y 4.2.3. Cada uno de los
documentos que integren la proposicion y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados en todas y cada una de las hojas que
los integren, debiéndose numerar de manera individual las propuestas técnica y econdmica, asi como los demas documentos que
entregue el licitante.

Una vez integrada debera ser colocada en dos sobres completamente cerrados, claramente identificado en su parte exterior, con
clave de la licitacién, objeto de la obra, parte de la que se trate (técnica o economica) y el nombre o |a razon social del licitante.




ORI

7 ORGANISI0 BE ASUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

W GUANACEVI

§ DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.
Para facilitar el procedimiento de licitacion, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO efectuara revisiones

preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y cerciorarse de su inscripcién en el registro
unico de contratistas al que se refiere el articulo 88 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios , que forma parte de Compras Estatal, asi como a la documentacion distinta a la proposicion
técnica y econdmica de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Durango y sus Municipios. En ningtin caso se impedira el acceso a quienes no se encuentren inscritos
en dicho registro, por lo que los licitantes podran presentar directamente sus propuestas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones de que se trate.

. En todos los casos, se preferira la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, asi como aquellos licitantes
gue tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

5.1 PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, Y FALLO DE LA LICITACION.

Las propuestas deberan presentarse en scbres individuales, en el orden que se establece en los puntos 422 y 42.3 de la
anterior clausula, incluyendo toda la documentacién proporcionada por el Qrganismo, dentro de los sobres cerrados y sellados en
forma inviolable; los sobres deberan indicar en la parte superior izquierda el nombre del Participante y al centro del mismo, si se
trata del sobre 1 Propuesta Técnica, o sobre 2 Propuesta Econdmica, ademaés de la siguiente identificacion claramente marcada:

A).- Nombre de la Obra

B) Ntmero de licitacion de referencia. INVITACION RESTRINGIDA EN SU MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PARTICIPANTES

B.a).- Numero de licitacion de referencia PMG/DEVIVA/AYS/01/2025

El acto de presentacién y apertura de proposiciones, se llevaréa a cabo conforme a lo siguiente:

|. Se entregara la proposicion completa en forma individual siendo el sobre 1 Propuesta Técnica, y sobre 2 Propuesta
Econémica, indicando al frente de cada sobre en forma clara y precisa.

Las empresas, personas fisicas o morales que participan como asociacién, presentaran las propuestas en papel membreteado de
la empresa designada como representante comun.

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

La Primera Etapa se llevara a cabo en Junta Publica que se celebrara a las 13:00 hrs., del 22 de octubre de 2025 en el domicilio
ubicado en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro en GUANACEVI DGO, levantandose el Acta correspondiente.

La Segunda Etapa se llevara a cabo el 22 de octubre de 2025, a las 14:00 hrs en el domicilio ubicado en Calle Francisco | Madero
SIN, C.P. 35400, Col. Centro en GUANACEVI DGO, en este acto se dara el resultado técnico y se procedera a la apertura de las
propuestas econémicas de los Participante de la Licitacion, cuya Propuesta Técnica no hubieren sido desechadas en la Primera
Etapa o en el analisis detallado de la misma. Se levantaréa el Acta correspondiente a la Segunda Etapa en la que se haré constar
lo conducente.

Para participar en dichos actos, los representantes acreditados por los Participantes de la Licitacion, deberan presentar
identificacion oficial con fotografia y firma.

1. De entre |os licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con el servidor puiblico del ORGANISMO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO designado para presidir el acto; Rubricaran de las proposiciones presentadas el
Anexo Técnico AT 10 y el Anexo Econdmico AE 12, correspondiente al programa general de ejecucion de los trabajos y al
catalogo de conceptos, en el que se consignen los precios y el importe total de la obra objeto de esta licitacion;
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Ml Se levantara acta que contendra como minimo los requisitos que menciona el articulo 44 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, que servira de constancia de la celebracién del
acto de presentacion y apertura de las proposiciones, en la que se haré constar las proposiciones de los licitantes que las hayan
presentado por escrito para su posterior evaluacién integral y el importe total de cada una de ellas; el acta ser4 firmada por los
asistentes y se entregaré copia de la misma a cada uno de los licitantes. La falta de firma de algun licitante no restara valor al
contenido del acta o efectos y al finalizar el acto se procedera a fijar un ejemplar del acta en las oficinas del ORGANISMO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ubicadas en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro, del Municipio de
GUANACEVI, Dgo., por un término que no sera menor a 5 (CINCO) dias habiles, dejandose constancia en el expediente de la
licitacion de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada el acta.

En el acta se sefialaré que el fallo de la licitacion se efectuara a las 13:30 hrs., el dia 24 de octubre de 2025, en las oficinas de el
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ubicadas en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro., y
la firma del contrato respectivo se lievaré a cabo a las 12:00 hrs , el dia 25 de octubre de 2025, en las oficinas de el ORGANISMO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ubicadas en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro.

IV.El ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO proceder4 con el andlisis cualitativo de las proposiciones
aceptadas, de acuerdo a lo sefialado en el punto 5.4 de esta convocatoria a la licitacion, dando a conocer el resultado a los
licitantes en el fallo;

V. En junta pdblica, a la que podran asistir libremente los licitantes que hubieren presentado proposiciones, se daré a conocer el
fallo de la licitacion, el cual debera contener los requisitos establecidos por el articulo 46 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios. El acto del fallo de Ia licitacion comenzara con la lectura
del resultado del mismo, levantandose el acta correspondiente, entregandose copia del acta en la que conste el fallo a los
licitantes que hayan asistido al acto y se difundira el contnido del fallo a través del sistema electrénico de informacién plblica
gubernamental (Compras Estatal) el mismo dia en que se emita para efectos de su notificacién a los licitantes.

A los licitantes que no hayan asistido a la junta publica, se les enviara por correo electrénico un aviso informandoles que el acta
de fallo se encuentra a su disposicion en el sistema electrénico de informacion publica gubemamental (Compras Estatal), excepto
en el caso de que algun licitante no haya proporcionado direcciéon de correo electrénico.

El fallo no podra incluir informacion reservada o confidencial, en los términos que establezca la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanogréafico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el
resultado de la evaluacidn realizada por el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, dentro de los 5 (CINCO)
dias hébiles siguientes a su noftificacién y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del area responsable del
procedimiento de contratacién procedera a su correccidn, con la intervencién de su superior jerarquico, aclarando o rectificando el
mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se haran constar los motivos que lo originaron y las razones
que sustentan su enmienda, hecho que se notificara a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratacion,
remitiendo copia de la misma al Organo Intemo de Control en el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO dentro
de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a la fecha de su firma,

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccién conforme a lo dispuesto en el parrafo anterior, el servidor piblico
responsable, dard vista de inmediato al Organo Interno de Control en el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, a efecto de que, previa intervencién de oficio, se emitan las directrices para su reposicién.

Con la notificacion del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste seran exigibles, sin perjuicio de
la obligacion del contratista y del ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO de firmarlo en la fecha y términos

sefialados en el fallo.
Contra el fallo no procederéa recurso alguno; sin embargo procedera la inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo
Primero, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

5.2 LICITACION DESIERTA.

El ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, declarara desierta la licitacion cuando a su juicio la totalidad de las
proposiciones presentadas por los licitantes no retinan los requisitos de esta convocatoria a la licitacion o sus precios de insumos
no fueren aceptables, sefialandose en el fallo las causas que lo motivaron.,
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Ademas de lo sefialado en el parrafo anterior, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO declarara desierta una

licitacién cuando en el acto de presentacién y apertura de proposiciones no se cuente con un minimo de tres proposiciones
susceptibles de analizar.

Se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes
que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacion de mercado que se realice para la
presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa
por parte del ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO y no sea factible pagarios,

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.
Se considerara como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes causas;

A) Elincumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitacion Y SUS anexos

B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Articulo 63 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

C) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o formando parte de cualquier
compaiila o asociacion. '

D) Que se ponga de acuerdo con otros Participantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la Licitacion.

E) Que el postor se encuentre sujeto a suspension de pagos o declarado en estado de quiebra, con posterioridad a la Apertura de
la Licitacién.

F) Presentar importes en la propuesta técnica que deben contemplarse en la propuesta econdmica.
G) Que el Participante no presente su propuesta con tinta indeleble.

H) La falta de alguno de los requisitos o que algtn rubro en lo individual esté incompleto.

I) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de anélisis de precios unitarios, tanto en su andlisis como en su célculo.

J) Las propuestas que reciba La Contratante, después de la hora y fecha fijados para la recepcion, seran rechazadas al licitante
sin abrir

K) La alteracion de los documentos de licitacion por dolo u omision por parte de los participantes a esta licitacion seré motivo de
que sea rechazada su propuesta.

54 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACION
BINARIO.

El ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, para hacer el estudio, andlisis y evaluacion de la solvencia de las
proposiciones, se apegara a lo dispuesto en los articulos 45 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Durango y sus Municipios

El ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, en caso de considerarlo conveniente, aunque no sera forzoso para

esta, podra solicitar a los licitantes las aclaraciones pertinentes, o que aporte informacién adicional para realizar la correcta
evaluacién de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteracién alguna a la parte técnica o econdémica de su

proposicion, procediendo de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Durango y sus Municipios.

Las proposiciones se evaluaran en dos formas, una cuantitativa, donde para la recepcién de las mismas sélo bastara verificar la
presentacion de los documentos, sin entrar a la revision de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizara el estudio detallado
de las proposiciones presentadas, a efecto de que el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOtenga los
elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas.

.,,’
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Para la evgluacién de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluacion binario, a que se refiere el articulo 45, de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, en ninglin caso podran
utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

En cumplimiento con lo dispuesto por el articulo 45, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios, para la evaluacion técnica de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluacion
binario se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

|. Que cada documento contenga toda la informacidn solicitada;

Il. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad
necesaria para llevar la adecuada administracién de los mismos. _

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se consideraran, entre otros, el
grado academico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las
personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucién de los trabajos;

lll. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio,
para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV. Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de los trabajos, sea congruente con
las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la
capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa general de
ejecucion de los trabajos considerado en su proposicion;

VI, Se verificara en los estados financieros de los licitantes, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de
ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su analisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones; y

c) Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa;

VIl. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades,
conforme a los parametros establecidos en esta la convocatoria a la licitacion, para efectos de lo dispuesto en el articulo 45 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Asimismo, en razén de que las condiciones de pago seré sobre la base de precios unitarios, se verificaran ademas, los siguientes
aspectos:

I. De los programas: .

a) Que el programa general de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por el ORGANISMO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO; !
b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién sean congruentes con el

programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

¢) Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion sean
congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucién general, en caso de que se requiera de equipo de
instalacion permanente, y
e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

Il. De la maquinaria y equipo: ! ' _

a) Que la maquinaria y el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos

objeto de este procedimiento de contratacion, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el
licitante;
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b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion consideradas por el licitante sean las
adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberé ejecutarse y que sean congruentes con el
procedimiento de construccion propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando el ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO fije un procedimiento, y

c) Que en la maquinaria y equipo de construccién, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual
se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

lll. De los materiales:

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en
que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del material de que se
trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion establecidas este procedimiento
de contratacion.

¥

IV. De la mano de obra:
a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con el
procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores,
asl como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

¢) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos mas
significativos.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 45,de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios para la evaluacién econémica de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluacion
binario se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la informacién salicitada, y

Il. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores,
iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por el ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberé considerar las condiciones
vigentes en el mercado nacional o de la zona o regién en donde se ejecutarén los trabajos 0, en su caso, en el mercado
internacional, considerando los precios de manera individual o cémo inciden en su totalidad en la propuesta economica.

Asimismo, en razén de que las condiciones de pago seré sobre la base de precios unitarios, se verificaran ademas, los siguientes
aspectos:
|. Del presupuesto de obra:

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con numero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes
entre si y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, debera prevalecer al que coincida con el del analisis de precio
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis, y

c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado comectamente; en el caso de que una o mas tengan errores, se
efectuaran las correcciones comrespondientes por parte del ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. El monto
correcto seré el que se considerara para el andlisis comparativo de las proposiciones;

Il. Que el analisis, calculo e integracién de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, debiendo revisar:
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a) Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales:;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacién permanente, mano de
obra, maquinaria y equipo de construccion;

¢) Que los precios basicos de adquisicién de los materiales considerados en los andlisis correspondientes se encuentren
dentro de los pardmetros de precios vigentes en el mercado:

d) Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y
salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Durango y sus Municipios;

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado
aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, y

f) Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado por hora
efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga
integrados;

F ¢

lll. Que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, debiendo ademas considerar:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacién de los costos basicos y
con las normas de calidad especificadas en esta convocatoria a la licitacion;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con
los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

¢) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado con base en el precio y
rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarén como méaximos los rendimientos que determinen los
manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los
trabajos;

IV. Que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, debiendo ademas considerar:

a) Que el anélisis se haya valorizado y desglosado por conceptas con su importe correspondiente, anotando el monto total
y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Que para el analisis de los costos indirectas se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas
centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrative a la
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccién, supervision
y administracion de la obra, y

¢) Que no se haya incluido algtin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a esta convocatoria a la licitacion, deba
pagarse aplicando un precio unitario especifico;

V. Que el andlisis, calculo e integracién del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:
a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serén otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y
del pago de las estimaciones, consideren |a periodicidad y su plazo de tramite v pago, deduciendo del monto de las estimaciones
la amortizacion de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;
c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;
d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos mensuales, y

e) Que la mecéanica para el analisis y célculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo
gue se establece en esta convocatoria a la licitacién;
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VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios;

VIl. Que el importe total de la proposicion sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIIl. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccién y de
instalacion permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos.

5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios el contrato se adjudicara de entre los
licitantes, a aquél cuya proposicién resulte solvente porque relne, conforme a los criterios de evaluacion establecidos en esta
convocatoria a la licitacion, de conformidad con la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, oferte el precio fas bajo y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO de y ofertaren el mismo precio, el contrato se adjudicard a quién
presente la proposicién que asegure las mejores condiciones disponibles de contratacién en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demés circunstancias pertinentes, de conformidad con lo dispuesto el articulo 45 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacién del contrato se efectuara en favor del
licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacién que realice el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO en el propio acto de fallo, el cual consistira en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre
de cada licitante empatado, de la que se extraera en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demas
boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparéan tales
proposiciones.

Las proposiciones desechadas en este procedimiento de contratacién, podran ser devueltas a |os licitantes que lo soliciten, una
vez transcurridos 60 (SESENTA) dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que
exista alguna inconformidad en trdmite, en cuyo caso las proposiciones deberan conservarse hasta la total conclusion de la
inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
podra proceder a su devolucion o destruccion.

6 DEL CONTRATO

6.1 MODELO DEL CONTRATO.

El modelo de contrato de la obra publica, que se anexa a esta convocatoria a la licitacién, y en el que se establecen los derechos
y obligaciones de las partes en la ejecucién de los trabajos, es emitido con apego a lo previsto por la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, asi como én la demas normatividad aplicable
vigente.

6.2 FIRMA DEL CONTRATQ.

Previamente a |la firma del contrato, el licitante ganador, de ser el caso, presentara para su cotejo, copia certificada de los
documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facultades de su representante para suscribir el
contrato correspondiente, asi como el escrito en el que designe al superintendente de construccion, previamente al inicio de los
trabajos, en cumplimiento al articulo 66 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios.
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L_a presentacion de estos documentos servira para constatar que la persona moral cumple con los requisitos legales necesarios,
sin perjuicio de su andlisis detallado.

El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalizacién del mismo, debera firmar la totalidad de la
documentacion que integre su proposicion, asi como una copia de la presente convocatoria a la licitacién, en razén de formar
parte integrante del contrato y designar como su representante ante el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

al superintendente de construccién para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboracion, apertura,
anotaciones, control y seguimiento de la bitacora de obra,

La adjudicacion del contrato obligara al ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO y a la persona en quien hubiere
recaldo, a formalizar el contrato respectivo dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes al de la notificacion del fallo. No
podré formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 59, primer parrafo y 60
fraccion II, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

En la formalizacion del contrato se deberéa recabar, en primer término, la firma del servidor publico del ORGANISMO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO que tenga las facultades necesarias para celebrar dichos actos y posteriormente se recabaré la
firma del contratista. La fecha del contrato sera aquélla en la que el contratista lo hubiere firmado.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el articulo 59 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, serd sancionado por la
Secretaria de la Funcién Publica por conducto del Organo Intemo de Control y en los términos del articulo 99 de laLey de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios y en su caso, el ORGANISMO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO podra sin necesidad de un nuevo procedimiento de licitacion, adjudicar el contrato al
participante que haya presentado la siguiente proposicion solvente gue resulte econdmicamente mas conveniente para el Estado,
de conformidad con lo asentado en el fallo a que se refieren los articulos 45 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, y el punto 6.6 de de esta convocatoria a la licitacion, siempre que la
diferencia en precio con respecto a la proposicion que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (DIEZ
POR CIENTQ).

S1 el URGANISMO DE AGUA PUIABLE Y ALCANIARILLADU no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de esta
convocatoria a la licitacion que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara
obligado a ejecutar la obra. En este supuesto, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, a solicitud escrita del
licitante, cubriré a éste los gastos no recuperables que hubiere realizado para preparar y elaborar su proposicion, siempre que

. éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente procedimiento de
contratacion.

6.3 COMPROBACION DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del Cédigo Fiscal de la
Federacion, las reglas 1.2.1.16 y 1.2.1.13 de la Resolucién Misceldnea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la
Federacién del 30 de diciembre del 2013 y al “OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberan observar las
dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con
recursos federales, previo a la formalizacién de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ambito de las leyes de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para
verificar que los proveedores o contratistas estén al corriente en sus obligaciones fiscales”, nimero UNAOPSFP/309/0743/2008,
emitido por la Secretaria de la Funcién Publica, publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 19 de septiembre de 2008, se
observara lo siguiente:
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El ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO exigira del contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato, le
presente documento vigente expedido por el Servicio de Administracién Tributaria, en el que se emita la opinién del cumplimiento
de obligaciones fiscales en sentido positivo.

Para efectos de lo anterior, el licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, previamente a su formalizacion, debera solicitar la
opinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al Servicio de Administracién Tributaria, en los términos de lo dispuesto
por la regla 11.2.1.13 y a que se refiere la regla 1.2.1.16, de la Resolucién Miscelénea Fiscal para 2014 y presentar al area
convocante del ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO el “acuse de recepcion” con el que se compruebe que
se realizo la solicitud de opinion.

De conformidad con lo dispuesto en la regla 11.2.1.13 de la Resolucién Miscelénea Fiscal para 2014, el documento con la opinién
en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere la fraccion | de dicha regla, tendré una vigencia
durante un periodo de 30 dias naturales a partir de la fecha de emisién de ia opinién correspondiente a través de la pagina de
internet del Servicio de Administracion Tributaria.

Las personas fisicas o morales residentes en el extranjero que resulten adjudicatarias del contrato que no estén obligados a
presentar la solicitud de inscripcién en el Registro Federal de Contribuyentes, ni los avisos al mencionado registro y que no estén
obligados a presentar declaraciones periédicas en México, asentaran estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en
escrito libre que entregaran al area convocante de el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, la que gestionara
la emision de la opinidn ante la Administracion Local de Servicios al Contribuyente mas cercana a su domicilio.

No se requerird el “acuse de recepcion’ del Servicio de Administracion Tributaria en el caso de que se lleguen a celebrar
convenios modificatorios al contrato.

En el supuesto de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato, no presente el “acuse de recepcion” o “acuse de
respuesta” emitido por el Servicio de Administracion Tributaria, sobre la opinién del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o
de recibirse respuesta en sentido negativo, antes de su formalizacién, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO se abstendra de firmar el contrato respectivo en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacién y punto 8 del “OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberan observar las
dependencias y entidades de la Administracién Plblica Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con
recursos federales, previo a la formalizacién de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ambito de las leyes de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para
verificar que los proveedores o contratistas estan al corriente en sus obligaciones fiscales”, nimero UNAOPSFP/309/0743/2008,
emitido por la Secretaria de la Funcién Publica, publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 19 de septiembre de 2008, y
procederé a remitir a la Secretaria de la Funcion Publica la documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de
infraccién por la falta de formalizacién del contrato, por causas imputables al adjudicado.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes sefialado, el licitante que resulte adjudicatario del contrato, preferentemente dentro
de los tres dias habiles posteriores a la fecha en que le sea notificado el fallo o adjudicacion correspondiente, debera sollcitar la
opinién al Sistema de Administracién Tributaria sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, mencionando que la opinién
se solicita para celebrar contrato de obra puiblica con el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

6.4 GARANTIAS.

6.4.1 GARANTIA DEL ANTICIPO.

El Contratista debera garantizar los anticipos que reciba. Esta garantia deberé constituirse dentro de los 15 (QUINCE) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos.
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Para garantizar la debida y correcta aplicacién, amortizacion, o devolucidn total o parcial del anticipo, se deberéa presentar poliza
de fianza otorgada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente autorizada, por el importe total del anticipo otorgado a favor y
a satisfaccion del ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO de

6.4.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien se
le adjudique el contrato reciba la notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, debera presentar poliza
de fianza otorgada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente autorizada a favor y a satisfaccién del ORGANISMO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos contratados y con la
obligacion de hacerse efectiva por el monto total de la obligacion garantizada en caso de la rescision administrativa del contrato,
aun cuando parte de los trabajos se hayan ejecutado.

6.4.3 GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL
CONTRATISTA.

Al término de la obra, no obstante su recepcion formal, el contratista se obligara a responder de los defectos que resultaren en la
misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra en los términos sefialados en el contrato, el Cédigo
Civil Federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran por un plazo de 12 (DOCE) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo
anterior, por lo que previamente a la recapcidn de los trabajos, el contratista, a su eleccion, debera constituir péliza de fianza
otorgada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente autorizada, a favor y a satisfaccion de la Tesoreria del ORGANISMO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, por un valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total ejercido de los trabajos;
presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos,
o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del mismo monto en fideicomiso
especialmente constituido para ello.

Los recursos aportados en fideicomiso deberan invertirse en instrumento de renta fija.

El contratista, en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos los 12
(DOCE) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, para lo cual el ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO instruira por escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En igual plazo a que hace referencia el parrafo anterior, quedara automaticamente cancelada la fianza o carta de credito
irrevocable, segun sea el caso, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna responsabilidad a cargo del contratista
por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, en los términos sefialados en el contrato.

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendréd del ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO Ia orden de cancelacion correspondiente para su trémite ante la institucion de que se trate.

Quedaran a salvo los derechos del ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, para exigir el pago de las
cantidades no cublertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efeclivas las garantias
constituidas conforme al articulo 74 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango

y sus Municipios.
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Si el contratista opta por la péliza de fianza, deberé estar otorgada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente autorizada y
garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra, y de cualquier otra responsabilidad en que incurra. Ademés de
contemplar lo antes expuesto, se debera establecer que la fianza es independiente de las penas convencionales que, en su caso,
se apliquen al contratista y se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, asi como las disposiciones expedidas en esta materia.

6.5 GASTOS FINANCIEROS.

En caso de incumplimiento en el pago de estimacion o estimaciones (excepto tratandose de retenciones econémicas o penas
convencionales, a que se refieren las clausulas décima séptima, décima octava del modelo de contrato), por falia de requisitos
administrativos y fiscales de las facturas, o errores o deficiencias en las mismas, imputables al contratista y de ajuste de costos, el
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, a solicitud del contratista, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidatles a disposicién del contratista.

Traténdose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, dentro de los 20 (VEINTE) dias naturales,
contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya realizado el pago en exceso por parte del ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 68 y 69 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios. Los gastos financieros se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la
estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

6.6 FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.
En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento del contrato dentro de
los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes al de la notificacion del fallo, se estara a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado

“FIRMA DEL CONTRATO".

6.7 INSPECCION Y VERIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

La Secretaria de la Funcién Publica, podré realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes con respecto a
la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos 97 y 98 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

6.8 RETENCIONES ECONOMICAS Y/O PENAS CONVENCIONALES.

6.8.1 RETENCIONES ECONOMICAS.

Las retenciones econdmicas se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de
ejecucién de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente:

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO tendra la facultad de verificar mensualmente si la obra objeto del
contrato, se esta ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecucion de los
trabajos aprobado; para lo cual, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO comparara el avance mes a mes
contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.
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Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra es menor de lo que debid
realizarse y sea por causas imputables al contratista, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO procedera a
hacer las retenciones econémicas a la estimacion o estimaciones que se encuentren en proceso de pago, en las fechas en que
se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (CINCO POR CIENTO) de la diferencia de dichos
importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecucién de los trabajos
hasta fa de revision. Las retenciones econdmicas serén determinadas tnicamente en funcién de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente durante la vigencia del programa general de ejecucion de los trabajos convenido,
considerando, en su caso, los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningtin caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los
tiempos de atraso sefialados en el programa general de ejecucién de los trabajos, podra recuperar las retenciones econémicas
que se le hayan efectuado al contratista, en las siguientes estimaciones, por lo que el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO reintegrara al contratista el importe de las mismas que al momento de la revisidn tuviera acumuladas.

Cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento del contratista mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencion economica, se aplicara en la estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el
atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones econémicas a la fecha de terminacién de la obra pactada en la cléusula cuarta del contrato y quedaren
trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirdn en poder del ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo de
ejecucion de la obra, se haré efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado el ORGANISMO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, vy, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones econdmicas, una
vez concluida la totalidad de la obra y determinadas las penas convencionales, procedera la devolucion del mismo, sin que la
retenciones economicas efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucién convenido, las retenciones econémicas se calcularan
considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecucién de los trabajos convenido.

6.8.2 PENAS CONVENCIONALES.

Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en la cléusula cuarta del
contrato y en el programa general de ejecucion de los trabajos, por causas imputables al mismo, el ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO le aplicara las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del
importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa general de ejecucion de los
trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fraccién que
transcurra desde |a fecha de terminacién del plazo de ejecucion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, hasta
la fecha de terminacién total de los mismos. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 68 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios, en ningln caso se aceptara la estipulacién de penas convencionales a cargo del ORGANISMO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

El periodo en el cual se presente un caso fortuite o fusrza mayor durante la ejecucion de trabajos no dara lugar a la aplicacion de
penas convencionales.

Cuantificadas las penas convencionales, éstas se haran del conocimiento del contratista mediante nota de bitécora u oficio. El
monto determinado como pena convencional, se aplicara en la estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el
atraso en el cumplimiento.
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Cuaqdo se celebren cpnvenios que medifiquen el programa de ejecucion convenido, las penas convencionales se calcularan
considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecucién de los trabajos convenido.

Independientemente de las retenciones econémicas o de las penas convencionales que se apliquen, el ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisién administrativa del
mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, asi como la garantia del anticipo, total o parciaimente, segtin
proceda en la rescision, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya
notificado al contratista la resolucién de rescision administrativa del contrato.

6.9 SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

El ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos
contratados por cualquier causa justificada.

Cuando ocurra la suspension de lés trabajos, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO lo notificara al
contratista sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las
acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacién de los trabajos se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension de los mismos,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido. Lo anterior se formalizara mediante el acta circunstanciada de suspensién de los
trabajos,.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalaciéon permanente no sera motivo de suspension de los
trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de l0s trabajos cuyos periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, el
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO vy el contratista podran acordar que los periodos sean agrupados ¥
formalizados mediante la suscripcién de una sola acta circunstanciada de suspension de los trabajos.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad alguna para las partes,
debiendo Unicamente suscribir un convenio en el que se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En caso de que los trabajos se dafien o
se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos, éstos deberan pagarse mediante la celebracion de un convenio en los
términos del articulo 74 de laLey de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
Municipios, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al contratista.

El pago de los gastos no recuperables, respecto de la suspensién de los trabajos, s6lo procedera exclusivamente por los
conceptos que sefiala el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango
y sus Municipios, dependiendo del caso de que se trate, ya sea por causas imputables a el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO o por caso fortuito o fuerza mayor.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las érdenes escritas del
ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ésta podréa ordenar su demolicidn, reparacion o reposicion inmediata
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se haran por cuenta del contratista sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, si lo estima
necesario, podré ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la demolicion,
reposicién o reparacion indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.
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6.10 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

De conformidad con el 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
Municipios, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO y el contratista podran dar por terminado
anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad
o intervencién de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos. En estos supuestos, el ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO rembolsara al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, el contratista podra optar por no
ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deber4 solicitaria a el ORGANISMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO, quien determinara lo conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo; gn caso de negativa, ser4 necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente, pero si el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO no contesta en dicho plazo, se
tendra por aceptada la peticién del contratista.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO pagara
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables que seréan exclusivamente los indicados en el articulo 73 de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada del contrato se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la Bitacora,
debiendo el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO levantar un acta circunstanciada en la cual se hara
constar como minimo lo dispuesto por el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Duranao v sus Municipios.

6.11 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
El ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO podréa rescindir administrativamente el contrato en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

El ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, podré optar entre aplicar retenciones econdmicas, penas
convencionales o el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la
aplicacién de una o de otro.

Asimismo, el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO optara por aplicar retenciones econémicas o penas
convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescision cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la
ejecucion de los trabajos.

El sobrecosto a que se refiere el articulo 75 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios, es la diferencia entre el importe que le representaria a el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO concluir con otro contratista los trabajos pendientes y al costo de los trabajos no sjecutados al momento de
rescindir el contrato.
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En caso de rescision administrativa del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinacién respectiva
el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra da:
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de dicha determinacién, a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberé preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados
que se encuentren atrasados conforme al programa general de ejecucién de los trabajos, asi como lo relativo a la recuperacién

de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados por el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO.

El ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisién
previsto en el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
Municipios, motivando la rescisién en alguna de las causales previstas en el articulo 75. Si es el contratista quien decide rescindir
el contrato sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracién correspondiente, en este caso, se
estara a lo que resuelva la autoridad judicial.

Si el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO opta por la rescision administrativa del contrato, se apegar4 a lo
establecido en los articulos 74 y 75, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango
y sus Municipios.

6.12 CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA.

El contratista se comprometera a ejecutar la obra de acuerdo con las normas de calidad requeridas y especificaciones técnicas
establecidas en el(los) proyecto(s) de obra, obliggndose a responder ante el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, de manera enunciativa més no limitativa, por los dafios y perjuicios causados por negligencia, descuido o
falta de atencién, realizandose trabajos de mala calidad y le sean autorizados por parte del residente de obra, para su pago.

En razon de lo anterior, el contratista se obligara a reponer los trabajos mal ejecutados que no cumplan con lo indicado en las
normas y especificaciones establecidas en el(los) proyecto(s) de obra, asi como en especificaciones generales y particulares de
construccion, o bien, a cubrir el costo de los mismos cuando a eleccién del ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO sean realizados por terceras personas, mas los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas por los trabajos de mala calidad que se tengan que realizar a terceras
personas, en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion del ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, por lo que el
contratista se obligard a devolver las cantidades que se originen por la reparacion o reposicion de los trabajos mal ejecutados,
mas los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir del dia siguiente de aquél
en que se haya realizado el pago de los trabajos mal ejecutados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 75 de laLey de
Obra Pablica v Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Duranao v sus Municipios.

6.13 MARCO NORMATIVO

La legislacion aplicable a la presente licitacién es la establecida en la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley Orgénica de la Administracion Publica Federal, Ley Federal Sobre
Metrologia y Normalizacién, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley Federal de Competencia Econémica, Ley Federal del SN

Derecho de Autor, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubemamental, Ley Federal de
Procedimientos Administrativos, Cédigo Civil Federal, Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, Cédigo Fiscal de Ia Federacion,
Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscal 2013, Resolucién Miscelénea Fiscal para 2013 (o la que se |
encuentre vigente en la fecha de la formalizacién del contrato), publicada en el Diario Oficial de la Federacién del 28 de diciembre \_/
de 2012, y demas normatividad y disposiciones administrativas de caracter federal aplicables.
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6.14 CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitacién, se resolveran con apego a lo previsto en la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, las disposiciones mencionadas en el punto
8.13 denominado “MARCO NORMATIVO”, de esta convocatoria a la licitacién y en cualquier otra norma legal aplicable.

7 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

Los licitantes no podran difundir o proporcionar informacion alguna relativa los trabajos, en forma de publicidad o articulo técnico a
menos que cuenten con la autorizacion previa, expresa y por escrito de el ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

8 INCONFORMIDADES

Los licitantes podran inconformarse por escrito ante la Secretaria de la Contraloria del Estado de Durango, ubicada en Pino
Suarez 1000 Pte. Zona Centro Durango, Dgo., México., Teléfonos: (618) 137-72-00, en los términos de lo dispuesto por los
articulos 100 a 103 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios
ademés del 53 y 54 de su Reglamento.

Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere el articulo 53 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se tendrd por precluido el
derecho para inconformarse.
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