

OBJETO DE LA OBRA:	
LICITACION No.:	
FECHA:	

Anexo No.4

FORMATO PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD

FECHA:
ING. MIRNA YUNELI ROBLES VIZCARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOPIA
PRESENTE
Por este medio yo: (Nombre del representante legal) bajo protesta de decir
verdad, en mi carácter de (carácter que ostenta), según consta en el
Testimonio Notarial de fecha otorgado ante notario público Número de
la ciudad (ciudad en que se inscribe) y que se encuentra registrado bajo numero
del Registro Publico de Comercio de(lugar en que se efectuó el registro),
en representación de (Nombre o razón socia), manifestó que cuento
con las facultades necesarias para entregar la propuesta en la presente Invitación a
cuando menos tres contratistas No para (objeto de los
trabajos) convocada por el H. Ayuntamiento de Topia Durango.
Datos de la empresa:
Personalidad:
Nombre o razón social:
RFC:
Domicilio:
Teléfono y correo electrónico:
Descripción del objeto social:
Datos de representante:
Carácter:
Nombre:
No. De Identificación oficial:
Domicilio:
Teléfono y correo electrónico:
Asi mismo hago de su conocimiento la rubrica mediante la cual se dará validez a la
propuesta entregada.
ATENTAMENTE
Firma del representante legal
Antefirma del representante legal



OBJETO DE LA OBRA:	
LICITACION No.:	
FECHA:	

Anexo No. 5

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS

Durango, Dgo., a
ING. MIRNA YUNELI ROBLES VIZCARRA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOPIA PRESENTE
Me refiero a la licitación No, relativo a , para manifestar a usted que esta
empresa conoce el sitio de los trabajos y para ello juzgado y tomado en cuenta debidamente las características climáticas, topográficas y geológicas de la región, asi como las condiciones generales y especiales del lugar donde se llevara a cabo la obra objeto de dicho concurso razón por la cual, esta empresa no aducirá posteriormente ajustes en los tiempos de entrega de los trabajos o bonificación adicional por concepto de los tiempos.
Sin más por el momento, quedo de Usted.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



OBJETO DE LA OBRA:	
LICITACION No.:	
FECHA:	

MANIFESTACION DE TENER, CONOCER Y CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

ING. MIRNA YUNELI ROBLES VIZCARRA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOPIA PRESENTE. -

SIRVA LA PRESENTE COMO CONSTANCIA DE QUE TENGO EN MI PODER LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA Y MANIFIESTO HABERLAS LEIDO, ANALIZADO Y CONSIDERADO AL ELABORAR MI PROPUESTA CORRESPONDIENTE A LA OBRA EN CUESTION.

ASI MISMO, HAGO CONSTAR QUE OBRAN EN MI PODER LOS PLANOS QUE INTEGRAN LA TOTALIDAD DEL PROYECTO Y DECLARO QUE LOS CONOZCO, HE LEIDO Y CONSIDERADO LAS ESPECIFICACIONES QUE EN ELLOS SE ENCUENTRAN.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



OBJETO DE LA OBRA:	
LICITACION No.:	
FECHA:	

Anexo No. 8

CARTA DE ACEPTACION PARA PA	RTICIPAR EN LA LICITACION
竞	Durango, Dgo., a
ING. MIRNA YUNELI ROBLES VIZCARRA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOPIA PRESENTE	*
Con la referencia al oficio Noinvitación para participar en la licitación por Invita, consist	
municipio de, Dgo., por e ACEPTAMOS la invitación para participar.	ste conducto me permito informarle que
Sin más por el momento, quedo de Usted.	
ATENTAME	ENTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REP	PRESENTANTE LEGAL

DE LA EMPRESA



OBJETO DE LA OBRA:	
LICITACION No.:	
FECHA:	

Anexo No. 9

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR, TANTO LOS CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO CON PARTICULARES.

		W		Fecha:
PRE			5) \$600000	LES VIZCARRA DE TOPIA
Ме	refiero	а	la	Licitación No relativa a , anexo al presente, la Relación de Contratos de
	_			anto con la Administración Pública como con los particulares, ontratado y el importe por ejecutar.
Sin n	nás por el r	nome	nto, qu	atentamente.
		NO.	MBRE	Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



T	
OBJETO DE LA OBRA:	
LICITACION No.:	
FECHA:	

RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	No. DE CONTRATO Y NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATANTE	DOMICILIO Y TELEFONO DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO CON IVA	IMPORTE POR EJERCER	FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA



•
OBJETO DE LA OBRA:
LICITACION No.:
FECHA:

Anexo. 10

DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 63 Y 100 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS

	MIS	SMA	PARA	EL ESTADO) DE DUR	ANGO Y SU	S MUNIC	IPIOS	
					來	\	Fecha	::	
PRES				LES VIZCAI DE TOPIA	RRA		A STATE OF THE STA		
Ме	refiero	а	la	Licitación	No. por este	conducto,	v en	relativa mi calidad	a de
		- 10		, le la Empres	•	# 200 March 111 July 2000 Company	THE COURSE DOI: YES	esto bajo prot	
	n go y sus ás por el n			s. uedo de Uste	ed.				
				AT	ENTAMEN	NTE.			
		– NO	OMBR	E Y FIRMA I	DEL REPR	RESENTANT	E LEGAL		

Jardín Victoria No. 1 CP 34540 Topia, Dgo.



			OBJETO DE LA OBRA:
			LICITACION No.:
			FECHA:
			Anexo No. 11
		Warner of the last	
ES	CRITO BA	JO PROTE	STA DE DECIR VERDAD QUE SE HA PRESENTADO EN
		V/ V/ Magazinesi	DECLARACIONES DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE DE
			IMPUESTOS FEDERALES.
			IMP OLOTOS I EDEIXALES.
			Fecha:
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ING M	IIRNA VIII	JELI ROBLI	.ES VIZCARRA
		50 ∴ 80 Jb() (500mb);	DE TOPIA, DGO
		UNICIPAL L	DE TOPIA, DGO
PRESI	ENTE		
		1.7.207.	Z Marie and Mari
Me	refiero	a la	Licitación No. relativa a
			, por este conducto, y en mi calidad de
		de	e la Empresa, manifiesto bajo protesta
do dos	ir vordod		CODE COLUMN TO THE PERSON OF T
			s presentado en tiempo y forma las declaraciones del Ejercicio
Fiscai	vigente de	impuestos	regerales.
Sin má	s por el m	omento, que	edo de Usted.
		,	
			ATENTAMENTE.
			ATENTAMENTE.
		NOMBBE	Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
		NUNDKE	T FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Jardín Victoria No. 1 CP 34540 Topia, Dgo.



OBJETO DE LA OI	BRA:
LICITACION No.:	
FECHA:	
	ANEXO PT-1
FORMATO DE CA	RTA PODER. FECHA:
ING. MIRNA YUNELI ROBLES VIZCARRA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOPIA, DGO PRESENTE. –	
(Nombre de quien otorga el poder) bajo pro (carácter que ostenta quien otorga el poder), fecha otorgado ante Notario F se otorgó el poder referido) y que se encuent Público de Comercio de (lugar en que se autorizo a (nombre de quien recibe el poder) se encargue de las siguientes gestiones: entreglos actos de apertura de ofertas y fallo, y hacer actos, con relación a la licitación por Invitació para	según consta en el Testimonio Notarial de Público Número de (ciudad en que tra registrado bajo número del Registro efectuó el registro), por este conducto , para que a nombre de mi representada, gar y recibir documentación, comparecer a las aclaraciones que se deriven de dichos
convocada por el H. Ayuntamiento de Topia, Dgo	O
NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER	NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER

TESTIGOS



_	
OBJETO DE LA OBRA:	
LICITACION No.:	
FECHA:	

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA, DGO

N	OMBRE DEL LICITANTE: F		FIRMA:								
		_									
	No.	CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	LUGAR	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	OBSERVACIONES			
			IENCIA EN ESTE TIPO DE SER IA GENERICA QUE A CONTINU								
	FECHA: OBRA:					D	E:	ANEXO # PT-2			
	LICITACIO	N No.:					HOJA:				

NOMBRE DEL LICITANTE:

H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO

	LICITACION I FECHA: OBRA:	No.:			HOJA: DE:	ANEXO # PT-2
	OBIG.					ANEXO # 112
		DATOS BASI	COS DE LOS TI	ECNICOS Y PRO	DFESIONISTAS	
	No.	NOMBRE	PROFESIÓN	ESPECIALIDAD	OBRAS SIMILARES	PERIODO
_						
					_	

FIRMA:



LICITACION FECHA: OBRA:	ÓN No:												HOJ. DE: Al	A: NEXO # PT-4
RELAC	CIÓN DE MAQUINAR	RIA Y EQUIPO DE CO	ONSTRUC	CIÓN	CAI	RACTERIST	ICAS PA	RTICULARES			DI	SPONIBILIDAD)	
EQUIPO No.	CLASIFICACIÓN O CODIFICACIÓN	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	MARCA	% DE VIDA UTIL	AÑO DE FABRICACIÓN	MODELO	No. SERIE	CAPACIDAD DEL EQUIPO	TIPO DE MOTOR	R PUESTA ACTUAL (ESTADO) PROPIEDA			POR COMPRAR	EN ALQUILER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	MAQUINAS O EQUIP	POS EN ESTA HOJA:												
		ACUMULADOS:	<u> </u>											
	OTA: CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARÁ EL EQUIPO POSTERIORMENTE													
NOMBR	OMBRE DEL LICITANTE:				FIRMA:									



LICITACION No.: FECHA:	HOJA: DE:									
OBRA:	ANEXO # PT-5									
CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE										
	SOCIAL COMO CONTRATISTA ES IESTA SU CAPACIDAD FINANCIERA PARA LA									
	CE EN EL RECUADRO DE REFERENCIA Y PARA EL LLO DE LA LICITACION CORRESPONDIENTE, ANEXA									
1 DECLARACIONES BANCARIAS (NOMBRE DE LAS TIENE RELACIONES).	S INSTITUCIONES BANCARIAS CON LAS QUE									
2 CARTAS DE CRÉDITO DE INSTITUCIONES BANCA	ARIAS QUE DEN FINANCIAMIENTO									
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	CARTA DE FECHA MONTO									
SUMA DE LA LINEA DE CREDITO MANTENIDAS PARA EST	ra obra \$									
3 BALANCE ACTUALIZADO DE LA COMPAÑIA										
LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTA BALANCE ACTUALIZADO AL DIA DEL MES DE DE CON UN MONTO DE ACTIVO Y CAPITAL DE \$										
NOMBRE DEL LICITANTE:	FIRMA:									

LICITAC FECHA OBRA:	INICIO: TERMINO: DURACIÓN:	O: DE:													
PROG	GRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO	DIAS CALENDARIO DE TRABAJO												
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	IKABAJO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CONCEPTOS EN ESTA HOJA:					TOTALES:										
CONCE	PTOS ACUMULADOS:	ACUMULADOS:													
NOMB	RE DEL LICITANTE:		•	•	FIRMA:		•			,					

LICITAC FECHA OBRA:				INICIO: HOJ TERMINO: DE: DURACIÓN:					HOJA DE:										
PRO	GRAMA CALEND MAQUIN	ARIZADO DE UT IARIA Y EQUIPO				DIAS	DIAS		PE	RIOD	OS E	EN ESCALA QUINCENAL							
No.	GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES	MAQUINARIA O EQUIPO	RENDIMIENTO POR DIA MAQUINARIA PRINCIPAL O GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	EFECTIVOS DE TRABAJO	CALENDARIO DE TRABAJO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
																	<u> </u>		
REGIS	 TROS EN ESTA H	l OJA:					TOTALES:												
REGIST	TROS ACUMULAD	oos:					ACUMULADOS:												
NOMB	RE DEL LICITAI	NTE:			ı	1	FIRMA:		ı	ı		l	ı						

LICITACIÓN FECHA: OBRA:	N No.:	INICIO: HOJA: TERMINO: DE: DURACIÓN: ANEXO#								PT-9				
	MA CALENDARIZADO DE EROGACIONES DE LOS LES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE		CONCEPTOS DONDE PARTICIPA	ı	PERI	ODC)S E	SCAI	CALA QUINCENAL					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
														-
_	OS EN ESTA HOJA:			TOTALES:										
CONCEPTO	OS ACUMULADOS:			ACUMULADOS:										
NOMBRE	DEL LICITANTE:		FIRMA:											

LICITAC FECHA OBRA:	CIÓN No.: :				INICIO: TERMINO: DURACIÓN:						HOJA DE:	OJA: PE: ANEXO # PT-1					
ADMINI	AMA CALENDARIZADO STRATIVO Y DE SERVICI STRACIÓN DE LOS TRAE	AL TECNICO, UPERVISIÓN Y	DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO	DIAS CALENDARIO		PEI	RIOD	OS E	EN ESCALA QUINCENAL								
No.	ÁREA DE TRABAJO	CATEGORÍA	UNIDAD	CANTIDAD	IRABAJU	DE TRABAJO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
															<u> </u>		
															 		
	ROS EN ESTA HOJA:				TOTALES:												
REGIST	ROS ACUMULADOS:				ACUMULADOS:												

NOMBRE DEL LICITANTE:	FIRMA:

LICITAC FECHA: OBRA:						INICIO: TERMINO: DURACIÓN:					ŀ	HOJA DE:		NEX	O # P	PT-11	
PROGR	AMA CALENDARIZADO [DE UTILIZACIÓN DE MAN	O DE OBRA		DIAS	DIAS		PERIODOS EN ESCALA QUINCENA			ENAL						
No.	ÁREA DE TRABAJO	CATEGORÍA	UNIDAD	CANTIDAD	FEECTIVOS DE TRABAJO	DE TRABAJO	CALENDARIO DE TRABAJO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ROS EN ESTA HOJA:					TOTALES:											
REGIST	ROS ACUMULADOS:					ACUMULADOS:											

NOMBRE DEL LICITANTE:	FIRMA:



LICITACION No.:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	ANEXO # PT-12

	DATOS BASICOS DE COS	STO DE LA MANO DE	OBRA			
	ÁREA GEOGRAFICA GENERAL	SALAR	IO MINIMO GENE	RAL \$		
	UNIDAD DE MEDIDA Y A	ACTUALIZACIÓN (UMA) = \$				
No.	CATEGORÍA	SALARIO DIARIO NOMINAL	FACTOR DE SALARIO REAL (FSR)	SALARIO REAL		
	1			_		
				-		
				-		
				1		
				†		
				_		
				<u> </u>		
				†		
NOMBF	RE DEL LICITANTE:	FIRMA:				



LICITACION No.:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	ANEXO # PT-13

DATOS BASICOS DE COSTO DE LOS MATERIALES					
	ÁREA GEOGRAFICA GENERAL			MINIMO GENERAL \$	
-	UNIDAD DE MEDI	DA V ACTUA			
No.	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD	COSTO DE ADQUISICIÓN	COSTOS ASOCIADOS PARA SU UBICACIÓN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS	COSTO UNITARIO
		-			
		<u> </u>			
		-			
		 	<u> </u>		
		<u> </u>	<u> </u>		
		<u> </u>			
		 			
			<u> </u>		
		 	 		
		<u> </u>	<u> </u> '		
		<u> </u>			
			<u> </u>		
NOMB	RE DEL LICITANTE:	FIRMA:			



LICITACION No.:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	ANEXO # PT-14

	DATOS BASICOS DE COSTO DEL USO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN						
	ÁREA GEOGRÁFICA GENERAL	SALARIO MINIMO GENERAL \$					
	UNIDAD DE MEDIDA Y A	CTUALIZACIÓN (CTUALIZACIÓN (UMA) = \$				
No.	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA	CAPACIDAD	POTENCIA	COSTO POR HORA			
		+		-			
		+					
		+					
		+					
		-		_			
NOMBR	RE DEL LICITANTE:	FIRMA:					

CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO
OBJETO DE LA OBRA:
LICITACIÓN No.:
FECHA:
ANEXO PT.15
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SE SUBCONTRATAN.
LUGAR Y FECHA:
ING. MIRNA YUNELI ROBLES VIZCARRA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOPIA, DGO PRESENTE. –
me refiero a la licitación No relativa a:, por este conducto Manifestó que NO SE SUBCONTRATARA ninguno de los trabajos en las obras motivo de esta licitación.
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO
OBJETO DE LA OBRA:
LICITACIÓN No.:
FECHA:
ANEXO PT-16
CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERÉS
Victoria de Durango, Dgo. a de del año
PRESIDENTE MUNICIPALE DE TOPIA, DGO PRESENTE. –
(NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA), MANIFIESTO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", QUE NO DESEMPEÑO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.
LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IX DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERÉ LUGAR.
*EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL, DICHAS MANIFESTACIONES DEBERÁN PRESENTARSE RESPECTO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD.
PROTESTO LO NECESARIO
(NOMBRE Y FIRMA)

CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO
OBJETO DE LA OBRA:
LICITACIÓN No.:
FECHA:
ANEXO PT-17
Declaración de integridad (1 Ciudad, Estado), (2 Fecha)
ING. MIRNA YUNELI ROBLES VIZCARRA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOPIA, DGO PRESENTE.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41, Fracción XXXII de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, así como, en las bases de participación de la licitación por <i>Invitación a Cuando Menos Tres Personas No.</i> para la contratación de:, declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningún motivo nuestra empresa de manera directa, ni a través de interpósita persona, adoptaremos conductas para que los servidores públicos de La Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y/o cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones de ventaja, con relación a los demás participantes.
Atentamente,
(8 Nombre, cargo y firma del representante legal del licitante)

CONVONCANTE:	H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO
OBJETO DE LA OB	RA:
LICITACION No.:	
EECHA:	

FECHA:
ANEXO PE-1 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN
(Lugar y Fecha)
ING. MIRNA YUNELI ROBLES VIZCARRA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOPIA, DGO PRESENTE.
El suscrito en representación de la Sociedad o por su propio derecho (en caso de actuar por sí mismo, como persona física), en atención a (datos de oficio de invitación o convocatoria), para participar en la Licitación No, relativo a
PROPONGO
Realizar, mediante el contrato respectivo, la obra consistente en:
de acuerdo con las Normas, Especificaciones, Planos y Plazos que para este objeto dio a conocer el H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA DURANGO, y conforme a los conceptos, cantidades de trabajo aproximadas y los precios unitarios contenidos en el catálogo que, debidamente firmado se anexa a esta proposición.
DECLARO
1. Que tengo capacidad jurídica para contratar y obligarme a la ejecución de la obra

- Que tengo capacidad jurídica para contratar y obligarme a la ejecución de la obra objeto de este concurso, Contrato <u>A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO</u> <u>DETERMINADO</u> y que dispongo de la organización y elementos para ello.
- 2. Que conozco el contenido de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios en vigor. Así como las Normas y Especificaciones de Construcción relativas a la Obra a ejecutar.

CONVENGO

1. Habiendo examinado los planos, condiciones del contrato, las especificaciones y el catalogo de conceptos para la ejecución de los trabajos descritos, nos comprometemos a realizar la obra de acuerdo con dichos documentos, por la

PAPEL MEI	MBRETADO	CONVONCANTE: H. AYUNTAMIENTO OBJETO DE LA OBRA:	DE TOPIA DURANGO
DE LA E	MPRESA de	LICITACION No.:	
	\$ (con		
	número y letra), sin I.V. <i>i</i> letra) días nat	A., con un tiempo de ejecución de turales.	(con número y
2.		ta oferta por un periodo deas propuestas, permaneciendo nuestro	
	trabajos, misr AYUNTAMIEN	ma que puedes ser aceptada en c TO DE TOPIA, DGO, dentro del plazo e	ualquier tiempo por el H. stipulado.
3.	(cinco) días há acta de fallo o 10% (diez po misma; y la c	II H. AYUNTAMIENTO DE TOPIA, DGC ábiles, siguientes a la fecha en la que se o un ejemplar simple del contrato una p r ciento) del importe total de la obra correspondiente al 100% (cien por cien de los trabajos a ejecutar.	me sea entregada copia del óliza de fianza por valor del para el cumplimiento de la
4.	póliza de gar sancionado co	de que me sea adjudicado el contrato y r rantía del cumplimiento indicado, der onforme lo establece el artículo 100 de icionados con la Misma para el Estado d	ntro del plazo fijado, sería e la Ley de Obra Pública y
		ATENTAMENTE	

(NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O REPRESENTANTE)



LICITACION No.:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	ANEXO # PE-3

	ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALA	ARIO REAL							
DESCRIPCIÓN: CLAVE:									
	UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZAC	IÓN (UMA) = \$							
CLAVE	DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN UNIDAD		VALOR					
	Unidad de Medida y Actualización (UMA)		\$						
FSR_SABA	Salario Base		\$						
	DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCIÓN ANUAL								
FSR_DNVAC	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días						
	Prima vacacional		%						
	Días para el cálculo de prima dominical		días						
	Porcentaje para prima dominical		%						
	DIAS DE PERCEPCIÓN ANUAL (DPA)								
FSR_DPCAL	Días calendario (DC)		días						
	Días aguinaldo		días						
FSR_DPPVA	Prima vacacional		días						
-	Prima dominical		días						
	Días equivalentes por horas extras al año		días						
	Prestaciones por Contrato de Trabajo		días						
FSR_DPA	SUMA (DPA)=								
	FSR_DPCAL+FSR_DPAGU+FSR_DPPVA+FSR_DPPDO+		días						
	FSR_DPHEX+FSR_DPOT1								
	DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)		días						
FSR_DNSEP	Séptimo día		días						
FSR_DNFES	Festivos por Ley		días						
FSR_DNOCO	Por costumbre		días						
FSR_DNSIN	Días Sindicato		días						
FSR_DVAC	Vacaciones		días						
FSR_DNPER	Permisos y Enfermedad		días						
FSR_DNCLI	Condiciones Climatológicas		días						
FSR_DNARR	En Horas Inactivas por Arrastre		días						
FSR_DNGUA	Días no trabajados por Guardia		días						
FSR_DNOT3	Otros Días no trabajados		días						
FSR_DNLA	SUMA (DNLA) =		-15.						
_	FSR_DNSEP+FSR_DNFES+FSR_DNDCO+FSR_DNSI		días						
	CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES								
FSR_DLA	Días laborables al año (DLA = DC – DNLA)		días						

	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN			
	FSBC = DPA/DPCAL			
	SALARIO BASE DE COTIZACIÓN			
	Salario base de Cotización			
	CALCULO DE CUOTA IMSS			
	Prestaciones en Especie		%	
FSR_IMPE	Prestaciones en dinero		%	
FSR IMEX	Enfermedad y Maternidad para más de 3 UMAS		%	
FSR_IMENF	Enfermedad y Maternidad cuota fija		%	
FSR_IMINV	Invalidez y vida		%	
FSR_IMCE	Cesantía en edad avanzada y vejez		%	
FSR_IMRTR	Riesgos de trabajo		%	
FSR_IMIMS	SUMA (Cuota Patronal IMSS)		%	
	PORCENTAJE PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES			
FSR_IMGUA	Impuesto Guarderías		%	
FSR_IMNOM	Impuesto Nomina		%	
FSR_IMSAR	Impuesto SAR		%	
FSR_IMINF	Impuesto INFONAVIT		%	
FSR_IMOT2	Impuestos Locales		%	
	DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA)			
FSR_DEIMS	Cuota Patronal IMSS		días	
FSR_DEGUA	Guarderías		días	
FSR_DENOM	Impuestos sobre Nomina		días	
FSR_DESAR	SAR		días	
FSR_DEINF	INFONAVIT		días	
FSR_DEOT2	Impuestos locales		días	
FSR_DEA	SUMA (DEA)		días	
	DÍAS COSTO ANUAL			
FSR_DCA	Días Costo Anual (DCA=DPA+DEA)		días	
	FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE			
FSR_FSI	FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.)			
	FACTOR DE SALARIO REAL			
FSR_FSR	FSR = DCA/DLA			
NOMBRE DEL	LICITANTE:	FIRMA:		



LICITA FECHA OBRA		HOJA: DE:	ANEXO # PE-4	
FACTO	RES DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRE	ECTOS, POR FINAL	NCIAMIENTO Y CAR	GO POR UTILIDAD
	COSTO DIRECTO TOTAL D	E LA OBRA \$		
	UNIDAD DE MEDIDA Y	ACTUALIZACIÓN	I (UMA) = \$	
CLAVE	CONCEPTO		PORTE	PORCIENTO
OLAVL	CONCELTO	PARCIAL	ACUMULADO	TOROILITO
1.	COSTOS INDIRECTOS			
a)	ADMINISTRACIÓN CENTRAL		\$	0%
	a.1) – Honorarios, sueldos y prestaciones	\$		
	a.2) – Depreciación, mantenimiento y renta	\$		
	a.3) – Servicios	\$		
	a.4) – Gastos de oficina	\$		
	a.5 – Seguros y Fianzas	\$		
	AMUNICIPA CIÓNI DE CAMPO			00/
b)	AMINISTRACIÓN DE CAMPO		\$	0%
	b.1) – Honorarios, sueldos y prestaciones	\$		
	b.2) – Depreciación, mantenimiento y renta	\$		
	b.3) – Servicios	\$		
	b.4) – Servicios	\$		
	b.5) – Gastos de oficina	\$		
	b.6) – Trabajos previos y auxiliares	\$		
	b.7) – Seguros y Fianzas	\$		
	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		\$	0%
2	COSTO POR FINANCIAMIENTO		\$	0%
3	CARGO POR UTILIDAD		\$	0%
			_	
LOS POF	RCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARÁN	I COMO SE INDICA A	A CONTINUACIÓN:	
%	IND = CI / CD			
%	FIN = CF / (CD + CI)			
% UTI:	= CU / (CD + CI + CF)			
CD = CO	STO DIRECTO			
NOME	DE DEL LIGITANTE.	FIDA A		
NOMBI	RE DEL LICITANTE:	FIRMA:		



LICITACION No.:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	ANEXO # PE-4A

	DESGLOSE DE LOS COS	STOS INDIREC	CTOS		
	UNIDAD DE MEDIDA Y ACTU	JALIZACIÓN (UMA) = \$		
	CONCEPTO	IMPC	RTE	IMPO	RTE
	CONCEPTO	CENTRAL	OBRA	TOTAL %	IMP.%
	FLETES Y ACARREOS				
			1		
	1 DE CAMPAMENTO		1		
	2 DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		1		
	3 DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN		1		
	4 DE MOBILIARIO				1
	SUBTOTALES				
	GASTOS DE OFICINA				
			1		
	1. PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO		1		
	2 CORREOS, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO		1		
	3 SITUACIÓN DE FONDOS		1		
	4 COPIAS Y DUPLICADO		1		
	5 LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS		1		
	6 GASTOS DE CONCURSOS		1		
	SUBTOTALES				
	TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES				
			1		
	1 CONST. Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO		1		
	2 MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO		1		
	SUBTOTALES				
	SEGUROS Y FIANZAS				
			1		
	1 PRIMAS POR SEGUROS		1		
	2 PRIMAS POR FIANZAS		1		
	SUBTOTALES				1
NOMBE	RE DEL LICITANTE:	FIRMA:			



LICITAC FECHA: OBRA:	ION No.:						HOJA: DE:	ANEV	O # PE-4 <i>P</i>
OBRA:								ANEX	J # PE-4A
		Λ.	ות פופו ואוא	E COSTO PO	P FINAN	CIAMIEN	TO		
				ES INTERBANC					
PERIODO	OBRA EJECUTADA	IMPORTE DE ANTICIPO	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	COBROS	GASTOS	DIFERENCIA COBRO- GASTO	DIFERENCIA ACUMULADA	INTERES A PAGAR
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
TOTALES									
Interés N			% anua % ro – Gasto	l * Interés Prop	nuesto) / (osto Dire	ecto + Indire	ectos	
		`	io – Gasio		,	JUSIO DIFE	CIO + MARE	ecios	
NOMBRE	DEL LICITA	ANTE:		F	IRMA:				



LICITACION No.: FECHA: OBRA:		HOJA: DE:	ANEXO # PE- 4C
OBKA.			ANEXU # FE- 40
	DESGLOSE DE UTILIE	DAD Y APORTACIONES	
CONCEPTO DEL S	ISTEMA PARA EL RETIRO (S.A.R.) Y EL FO L PAGO QUE EFECTUA POR EL SERVICIO	DE LAS APORTACIONES QUE EROGA EL CONT NDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRA DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE LA CONTRALORÍA.	ABAJADORES
	Maria da abra		25.00%
	Mano de obra Materiales		35.00% 55.00%
	Maquinaria		10.00%
A)	Costo Directo		100.00%
A) B)	Indirectos Of. Centrales		6.00%
C)	Indirectos de Campo		9.00%
D)		SUBTOTAL = A+B+C=	115.00%
E)	Financiamiento 1.5 %	552.5	1.73%
_, F)	-	SUBTOTAL = D+E =	116.73%
,			-
G)	UTILIDAD	UTILIDAD PROPUESTA	14%
		1+(ISR (30%) + PTU (10%))	140%
		=	10.00%
			120.73 /0
H)	SECRETARIA DE CONTRALORIA	5 AL MILLAR =	0.63%
			127.36%
Los costos y porcenta		se utilizan como ejemplo, el contratista deberá calcu resentarlo conforme al ejemplo anterior.	ularlos para cada
NOMBRE DEL LICITAN	TE:	FIRMA:	



LICITACION No.:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	ANEXO # PE- 5

(
	OS COSTOS HORARIOS DE I			<u> </u>	
Equipo No.	Clasificación:	Descripción	1:		
DATOS GENERALES					
(Pm) PRECIO DE LA MÁQUINA	\$ (\$) PRIMA DI	E SEGURO	% ANUAL		
(VLL) VALOR DE LAS LLANTAS			•		
(Vpe) VALOR DE PIEZAS ESPECIALES		IIMIENTO MAYOR O MENOR			
(Va) VALOR DE ADQUISICIÓN		CIAL NOMINAL			
		ras Horas			
(Vr) VALOR DE RESCATE % Pm		LAS PIEZAS ESPECIALES _			
(Vd) VALOR A DEPRECIAR		LABORADOS AL AÑO			
(Ve) VIDA ECONÓMICA		RAS DE LA JORNADA	HORAS		
(i) TASA DE INVERSIÓN ANUAL	HORAS				
(Ha) HRS. EFECTIVAS POR AÑO	HORAS				
CARGOS FIJOS					COSTO
DEPRECIACIÓN	D= (Va - Vr) / Ve =				\$
INVERSIÓN	I = (Va + Vr) i / 2Ha =				\$
SEGURO	S = (Va + Vr) s /SHa =				\$
MANTENIMIENTO	T = Q D =				\$
			SUMA		\$
CONSUMO					COSTO
COMBUSTIBLE	UNIDAD H.F	P CANTIDAD	COSTO (JNITARIO	
GASOLINA	LITRO		\$		\$
DIESEL	LITRO		\$		\$
ACEITE DE MOTOR	LITRO		\$		\$
OTRAS FUENTES ENERGÉTICAS	LITRO		\$		\$
			SUMA		\$
LLANTAS					COSTO
MEDIDAS	COSTO UNITARIO	No. DE PIEZAS	COSTO UNITAR	NO	555.5
WEDIE.	LLANTA		\$		\$
	CAMARA		\$		\$
	CORBATA		\$		\$
	OORDANA		Ψ		•
CARGO POR LLANTA = (S / HVLL) =	\$	HRS			
OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)	Ψ	**			
,			SUMA		\$
CARGO OTRO ELEMENTO N5					<u> </u>
OPERACIÓN	SALARIO NOMINAL	SALARIO REAL	CANTIDAD	IMPORTE	
CATEGORIAS	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			\$	
a)				\$	
b)				\$	
c)				\$	
CARGO		SUMA So = \$		¥	\$
Si ha > 1600 Hrs: S = So (DILA) / Ha =					\$
Si Ha > 1600 Hrs: S = So / H =					\$
31 Ha 2 1000 His. 0 = 30 / H				SUMA	\$
COSTO DIDECTO DOD HODA					1
COSTO DIRECTO POR HORA				TOTAL	\$
NOMBRE DEL LICITANTE:		FIRMA:			



LICITACION No.: FECHA:				HOJA: DE:	
OBRA:					NEXO # PE- 6
	ANÁL	ISIS DE PRECIO	S UNITARIOS		
DESCRIPCIÓN:	CLAVE:	CANTIDAD:	UNIDAD:	P.U.:	-
(1) MATERIALES					
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
		_			
		_			
			S	UBTOTAL DE MATERIALES	<u> </u>
(2) MANO DE OBRA					
CATEGORIA	CANTIDAD	SALARIO	RENDIMIENTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
					-
		<u> </u>	SUB	TOTAL DE MANO DE OBRA	\$ -
(3) HERRAMIENTA, MAC	QUINARIA Y EQUIPO				
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
					_
		SUBT	OTAL DE HERRAMIEN	│ 「A, MAQUINARIA Y EQUIPO	<u> </u>)\$ -
A – A COSTO DIRECTO				TOTAL (1) + (2) + (3) =	\$ -
FACTORES	INDIRECTOS, FINANCIAI	MIENTO Y UTILIDAD		PORCENTAJE	IMPORTE
(B) COSTOS INDIRECTOS OFICINA	AS CENTRALES % IDC x	CD			
(C) COSTOS INDIRECTOS DE CAM	IPO % IC x CD				
(D) COSTO DIRECTO + COSTOS IN	•	· %IC x CD) + CD			
(E) COSTO POR FINANCIAMIENTO) % F x (CD + CI)				
(F) SUBTOTAL (D + E) (G) UTILIDAD % U (% F x (CD + CI)					
(H) SUBTOTAL (G + H)					
CARGOS ADICIONALES					1
TOTAL PRECIO UNITARIO (CD + CI	+ CF + U + CARGOS ADIO	CIONALES).		UNIAD:	\$ -
NOMBRE DEL LICITANTE:			FIRMA:		



LICITACION No.:	HOJA:
FECHA:	DE:
OBRA:	ANEXO # PE- 6

	EXDI OSI	ÓN DE INSU	IMOS			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	0/
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE	%
MATERIALES						
			TOTAL	DE MATERIALES	\$ -	0%
MANO DE OBRA					•	• 70
			TOTAL DE	MANO DE OBRA	\$ -	0%
HERI	RAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO					
	тс	TAL DE HERR	AMIENTA, MAQUI	NARIA Y EQUIPO	\$ -	0%
				TOTAL	\$ -	0%
NOMBRE BELLIOIT	ANTE	FIDMA				
NOMBRE DEL LICIT	ANTE:	FIRMA:				

LICITACIÓ FECHA: OBRA:	N No.:							INICIO: TERMINO: DURACIÓN:										HOJA: DE:	ANE)	(O#PE-8
PROGRAM TOTALIZA	IA DE MONTOS POR PERIO DO.	DO DE EJECUCIÓN I	DE LOS TRABA	JOS POR CONCI	EPTO, CALEND	ARIZADO Y	DÁS EFECTIVOS DE TRABAJO	DÍAS CALENDARIO DE TRABAJO												
ı	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL	% DEL MONTO	INICIO	TERMINO	TRABAJO	DE TRABAJO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	тот	TALES
																			\$	0%
																				<u> </u>
																				<u> </u>
																				<u> </u>
																				<u> </u>
																				<u> </u>
TOTAL ES	EN ESTA HOJA:		\$ -	0%			т	OTALES EN ESTA HOJA:											\$	0%
ACUMULA			\$ -	0%				ACUMULADOS:											\$	0%
	DEL LICITANTE:	<u> </u>	1	1		<u> </u>	FIRMA:											<u> </u>	-	- 70

LICITACIÓ FECHA: OBRA:	ON No.:					INICIO: TERMINO: DURACIÓN:										HOJA: DE:	ANEX	(O # PE - 9			
PROGRAM	MA CALENDARIZADO DE MO	ONTOS DE UTILIZACIO	ÓN DE MAQUIN	NARIA Y EQUIPO)	DÁS EFECTIVOS	DÍAS COSTO HORARIO	IMPORTE					PERIC	DOS EN	ESCAL	A QUINC	ENAL				
No.	PROGRAMA O EQUIPO	RENDIEMIENTO POR DIA	No. DE EQUIPOS	INICIO	TERMINO	DE TRABAJO	DE TRABAJO	HORARIO	IMPORTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	тот	TALES
																				\$ -	0%
																					<u> </u>
																					<u> </u>
																					<u> </u>
																					<u> </u>
																					-
																					<u> </u>
CONCEPT	OS EN ESTA HOJA:								TOTALES:	s:											
	OS ACUMULADOS:							A	ACUMULADOS:												
	DEL LICITANTE:	l	l .		<u> </u>	<u> </u>	FIRMA:			<u> </u>		l .		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		ı	I	

LICITACIÓ FECHA: OBRA:	N No.:		INICIO: TERMINO: DURACIÓN:							HOJA: DE: ANEXO#1									
	PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS DE UTILIZAD	CIÓN DE MAQUIN	ARIA Y EQUIPO		001105	7700 DOUBE BAR	TIQUE	PERIODOS EN ESCALA QUINCENAL											
No.	DESCRIPCIÓN:	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CONCE	PTOS DONDE PAR	TICIPA	1	2	3	4	5	6	7	8	10	TOTAL POR REGISTRO		
CONCEPT	OS EN ESTA HOJA:						TOTALES:												
	OS ACUMULADOS:				FIRMA:	А	CUMULADOS:												
NOMBRE	MBRE DEL LICITANTE:																		

LICITACIÓ FECHA: OBRA:	N No.:			INICIO: TERMINO: DURACIÓN:								F	ANEXO # PE - 11		
PROGRAM ENCARGA	MA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TECNI DO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE	CO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO					PERIO	DOS EN	I ESCAL	A QUINC	ENAL		
No.	ÁREA DE TRABAJO	CATEGORIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL POR CATEGORIA
									- 						
	OS EN ESTA HOJA:			TOTALES:											
	DS ACUMULADOS: DEL LICITANTE:		FIRMA:	ACUMULADOS:											
NOMBILE															
			1												

LICITACIÓ FECHA: OBRA:	N No.:		INICIO: TERMINO: DURACIÓN:	D: HOJA: O: DE: ANEXO										ANEXO # PE - 12	
PROGRAM	IA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA								PERIC	I ESCAL	CALA QUINCENAL				
No.	ÁREA DE TRABAJO	CATEGORIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL POR CATEGORIA
	OS EN ESTA HOJA:		TOTALES:												
	S ACUMULADOS:			ACUMULADOS:											
NOMBRE I	DEL LICITANTE:		FIRMA:												