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INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
DURANGO | Fisica EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

DURANGO, DGO, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LAS 14:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y
MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE
MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACION

No. DE EXPEDIENTE: IR/INIFEED/048/2025 No. DE LICITACION: INIFEED-055-IR-2025

258072 REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA LA ZARCA HIDALGO,
EDIFICIOS "A", "D" Y "E" "IGNACIO DGO.
ZARAGOZA"

C.C.T 10DPRO614A
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No. de expediente: IR/INIFEED/048/2025 No de Licitacion: INIFEED-055-1R-2025
PRIMERA INVITACION
DURANGO, DGO, A 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025
JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA: 258072.- REHABILITACION DE AULAS EN EDIFICIOS “A”, “D” Y “E” EN LA ESCUELA PRIMARIA
IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE LA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO, DGO.

PUNTOS GENERALES:

1. Los trabajos se verificaran estrictamente de acuerdo al calendario de obra, asi como su
programacion de suministro de materiales, equipo y mano de obra para concluir en tiempo
marcado, deberan analizar con costos reales para evitar especulaciéon y descalificacion
(presentando adecuadamente sus andlisis de precios unitarios) como soporte de lo anterior.

2. La obra se exigird se apegue a las Normas y Especificaciones marcadas en Normas de
Construccion e Instalaciones MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS | AL IX DE LAS NORMAS
Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACION
EMITIDAS POR INIFEED, asi como a las Especificaciones Complementarias entregadas al
Contratista por el Instituto, referidas en el siguiente enlace:
https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica.

3. Se les informa a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y montos
de ejecucion deberan presentarse por periodos QUINCENALES. Para las obras de montos
considerables es conveniente presentar periodos QUINCENALES unicamente para los fines de
licitacion.

4. De existir alguna inconsistencia entre catdlogo de conceptos y planos, el
procedimiento se llevara a cabo de acuerdo a planos y proyecto, previa verificacion y
autorizacion de supervision.

5. Se debera contar durante todo el transcurso de la obra con un profesionista del
ramo de la construccion como residente de la misma.

6. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra
Exterior y en esta ultima por partida (andadores, cisterna, etc.), de no hacerlo sera motivo de
rechazo.

7. Para integrar conceptos adicionados en esta junta, se deben presentar en hoja anexa en el
capitulo o partida que le corresponda y asi reflejarlo integrado como se pide en punto
anterior.

8. Se recomienda para la elaboracion de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado
en planos, catalogo y Especificaciones Complementarias entregadas al Contratista por el

Instituto. (/z}/
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No de Licitacion: INIFEED-055-1R-2025

PRIMERA INVITACION

Se deberd contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta su entrega
satisfactoria al Instituto.

La contratista debera hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las
licencias de construccion de la obra.

Para las impermeabilizaciones tanto aparentes como bajo enladrillado seran de acuerdo con
especificacion adicional y se deberd extender una garantia por escrito de 10 afios, asimismo
deberd presentar garantias del Material colocado, por parte del Fabricante (Planta), Aplicador
y Contratista, debiendo avisar con anticipacion de 48 hrs. Min. Para la verificaciéon vy
autorizacion por parte del supervisor, en caso de no cumplir con los requisitos serda motivo de
rechazo.

En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y acarreo
en ninguno de los casos, por lo que debera considerarlo en el analisis de sus precios unitarios,
aclarando que el contratista debera preveér el suministro necesario, asi como contratos
provisionales de agua.

De no contar con suministro de energia eléctrica en el predio donde se ubicara la obra
la contratista sera la responsable de llevar a cabo los tramites necesarios para tener una
acometida provisional o planta de suministro en su caso para la realizacién de los trabajos.
Sera responsabilidad de la contratista los dafos causados por el transito de vehiculos para
acceso de materiales en cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones
ocultas, los cuales deberan ser reparados a satisfaccion del plantel y de este instituto.

Por ninguin motivo se autorizara el pago de desagiie de excavaciones y limpiezas de acero.
Los volumenes de obra presupuestados estan sujetos a cambio segun necesidades,
autorizados por el supervisor y generados en la obra.

Se exigira al contratista construya bodega de materiales y suministro minimo de 1 médulo de
sanitario portatil para uso de su personal, lo cual debera considerarse dentro de los costos
indirectos, ya que por Seguridad de los Estudiantes y para evitar problemas o algun incidente
con los alumnos y maestros, no se permitira que su personal haga uso de los sanitarios del
Plantel Educativo, asimismo se le pide a la Contratista que su Personal porte Gafete de
Identificacion durante toda la Jornada Laboral diaria, asi como chalecos de Seguridad e
Identificacion..

Se establece que el terreno mostrado en la visita de Obra es donde se construira la obra antes
citada, esto para preveér accesos, distancias y condiciones locales para la ejecucion de los
trabajos, considerando también que para los suministros de los materiales pétreos deberan

,

tomar en cu $os unitarios el o los sindicatos existentes en el lugar.

G4
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DURANGO

PRIMERA INVITACION

Se debera considerar en sus costos indirectos la proteccion del area de trabajo mediante
tapiales a base de triplay y polines de madera para evitar posibles accidentes.

Las etapas de colado de la cimentacion podran programarse en dos etapas, en el caso de la
losa de entre piso y azotea, se realizard en una solo etapa de colado. Se debera Obtener
muestras (Cilindros) para prueba de resistencia de concreto, se pagara un 80% del concreto
cuando no de el 100 % de resistencia y para autorizar el Pago del 20 % Restante (Se Liberara
con el Reporte del Laboratorio donde Conste el 100 % de la Resistencia de Proyecto).

El contratista deberd considerar para su precio unitario concreto premezclado dosificado en
planta de Durango, incluyendo en el andlisis el bombeo cuando asi lo requiera, tanto en
cimentacion como en estructura losa de entrepiso y azotea.

En la elaboracién de concretos de cadenas, castillos y elementos no estructurales deberan
realizarse invariablemente con revolvedora. Depositar las batidas en artesas de madera y
en su colocacién usar vibrador.

En caso de los concretos para cimentaciones, estructura, escalera, losas y trabes. Los
concretos deberan ser premezclados con las resistencias y tamafio maximo de agregados
indicados en proyecto (T.M.A dé 3/4”) se pedira que se hagan muestreo y ensaye de los
concretos con laboratorio externo, independientemente de las muestrasy pruebas que lleve
a cabo la concretera contratada.

Los elementos estructurales deben quedar con acabado aparente, no permitiéndose que se
afecte el acabado del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes sefialado
y se exigird que se realice conforme a especificacion correspondiente.

Debera usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de
excavacion como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. Maximo.
Para el proporcionamiento de los concretos, el Contratista debera presentar andlisis de
laboratorio de los agregados. Dicho laboratorio recomendara la Dosificacion adecuada para
garantizar la resistencia requerida, lo anterior para los Concretos hechos en Obra.

No se permitira tener en la obra material revuelto, sélo por separado arena y grava T.M.A. de
%”. estos agregados deberdn ser evaluados por un laboratorio certificado para autorizar su
uso en la elaboracién y proporciona miento de mezclas

En excavaciones y rellenos sélo se pagara, lo que por especificacion se indica (holguras para
elementos de concreto 15 cm. por lado, para Mamposterias 5 cm. por lado).

Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.
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30. De considerarlo necesario, la supervision solicitara pruebas. De compactacién en los trabajos
de relleno tanto de material producto de la excavacion como del inerte de banco con cargo a
la contratista.

31. Para todas Las Claves de Todos los Conceptos de Acero de Refuerzo (sin Excepcion) en:
Cimentacion, Estructura, Losas de Entrepiso o Azotea se Aclara que el Precio Unitario,
INCLUYE: El Desperdicio, Los Traslapes, Los Dobleces y/o Las Escuadras de los Elementos, ya
que no se consideran para su pago como cuantificacion, es decir se Pagan Secciones Efectivas
sin todo lo anterior.

32.En Todas las salidas eléctricas, debera utilizarse Gnicamente cable marca: Condumex,
Conductores Monterrey y latincasa (no alambre) y/o las marcas especificadas en el proyecto,
en los calibres indicados en planos correspondientes.

33. Nose aceptaran empalmes de cables en la tuberia, (las conexiones se haran en cajas registro).

34. Las salidas de centro, contactos, sefial y telefonicas se deberan analizar seguin proyecto.

35. En lo Referente a Pisos Ceramicos, Azulejos, Muebles Sanitarios, Accesorios de Bafio (llaves,
Barras de Apoyo, etc.) Deberan Apegarse a Proyecto (Informacién Incluida en Planos).

36. En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia. Para este
concepto se debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira
utilizar unicamente pintura de las marcas especificadas en el proyecto otorgando garantia por
10 afios a éste Instituto Antes de pintar elementos de concreto de estructura se debera
rebabear perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una
apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar necesario la
supervision exigird se demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se constate la
calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista.

37. Los elementos metalicos deberdan pintarse en su primer mano en piso antes de ser montados
no debiéndose pintar superficies que estaran en contacto con concreto.

38. En las obras donde existan suministros de equipo o mobiliario por parte de la contratista,
debera entregar al Instituto los manuales de operacion, ensamble y cartas de garantias de los
mismos.

39. Para todas las salidas eléctricas se debe respetar, el diametro de cables indicado en planos,
codigo de colores, el hilo de tierra fisica debe ser desnudo y en cada caja de registro y/o
tablero, colocar marbetes para identificar circuitos, fases y neutros, esto es aplicable también
en registros de obra exterior.

40. Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes. @{L/
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Las revisiones de los elementos que requieran autorizacion para su ejecucion y/o pago
correspondiente se haran en forma bilateral y tantas veces sea necesario, para lo cual el
contratista debera de contar con el equipo de medicidn topografico necesario, no procedera
el hacerse revisiones si las condiciones de seguridad son de riesgo.

En todas las salidas para luminarias, contactos monofasicos y contactos regulados (en pisos 6
pared) y en su caso sobre mesas de computo, se debera considerar el material necesario para
estas instalaciones debiendo estar de acuerdo a proyecto asimismo se deberd incluir cable
desnudo para tierra fisica en todos los circuitos conforme a plano correspondiente y donde
no lo indique deberad ser calibre # 12.

Se aclara para los suministros de tableros de control, centros de cargas, interruptores de
navajas, asi como los interruptores termomagnéticos se aceptaran tnicamente de la marca
especificada en el proyecto.

A la empresa ganadora se le pedira un pre finiquito para determinar los alcances de las metas,
no se debera exceder el monto autorizado, los excedentes en monto del contrato seran
responsabilidad unicamente de la empresa constructora.

Presentar plano actualizado final, documentos de cierre que el programa establece y
presupuesto de finiquito por parte de la empresa constructora al final de la obra, al momento
de presentar la estimacion de finiquito.

Se aclara que la fecha de terminacién sera inamovible, no se concedera prorroga alguna sin
causa extraordinaria, para que dentro de sus analisis de precios unitarios se considere trabajar
los turnos necesarios, los cuales se verificara se cumplan estriccamente de acuerdo al
calendario de obra, asi como su programacion de suministros de materiales, equipo y mano
de obra para concluir en tiempo obligado.

Para los conceptos de pinturas, debera emplearse los emplastes y selladores necesarios de
acuerdo a especificaciones complementarias antes de aplicar los acabados, y de igual forma
se aplicara en los elementos metalicos la pintura anticorrosiva de acuerdo a lo indicado en
especificaciones antes de pinturas esmaltes, los colores a utilizar seran los indicados por la
supervision.

Todos los conceptos se analizaran con su limpieza correspondiente para realizar dicha labor
sera para la entrega final de la obra como inauguracién, no limitado con ello las limpiezas
necesarias durante el proceso de obra.

En construccion de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas y sanitarias,
debera solicitarse en caso necesario, la factibilidad ante el organismo municipal para dotar
del servicio G i al desde el inicio de la obra.
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PUNTOS PARTICULARES:

50. El contratista debera presentar exclusivamente en obra sus nimeros generadores totalmente
terminados a tinta, con operaciones realizadas, referenciados con ejes y tramos, con croquis
anexos por concepto en periodo no mayor a 30 dias como maximo. Con fechas de corte en
concordancia a lo estipulado en el contrato y las notas de bitacora correspondientes para su
revision y aprobacion si es procedente. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de
pago se resolveran y en su caso, incorporaran en la siguiente estimacion. Se deberan
presentar los generadores de elementos terminados al 100% al momento de su revision.

51. No habiendo ningutin otro punto por aclarar, se da por concluida esta junta, a las 15:00 hrs. del
dia 05 de noviembre del 2025, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Durango, Dgo., 05 de noviembre del 2025

Empresa Representante firma

1- NO St Prespoo  [IIDE-

2 o

Priv. Vicente Suarez s/n. Col. El Refugio
C.P. 34170 Durango, Dgo
Tel. 618 137 76 1C

inifeed@duranao.aob.m»




@ | INIFEED

DURANGO "~ | Fisica EDUCATIA DEL ESTAD® DE DURANGO
No. de expediente: IR/INIFEED/048/2025 No de Licitacion: INIFEED-055-1R-2025

PRIMERA INVITACION
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ING. JORGE LUIS G N RODRIGUEZ ARQ. LUIS GONZALO DE LA ROSA SORIA
JEFE DE CONSTRUCCION DEL INIFEED UPERVISOR DE OBRA
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N INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
DURANGO | risica EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

DURANGO, DGO, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LAS 14:30 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y
MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON DE
MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACION DE MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

PRIMERA INVITACION
No. DE EXPEDIENTE: IR/INIFEED/048/2025 No. DE LICITACION: INIFEED-055-IR-2025

258107 | REHABILITACION DE TECHOS ESC. PRIMARIA SAN GABRIEL OCAMPO,
"JOSE MARIA DGO.
MORELOS"

C.C.T 10DPR0O986R
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DURANGO, DGO, A 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025
JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA: 258107.- REHABILITACION DE TECHOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA
LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO.

PUNTOS GENERALES:

1. Los trabajos se verificaran estrictamente de acuerdo al calendario de obra, asi como su
programacion de suministro de materiales, equipo y mano de obra para concluir en tiempo
marcado, deberan analizar con costos reales para evitar especulacion y descalificacion
(presentando adecuadamente sus analisis de precios unitarios) como soporte de lo anterior.

2. La obra se exigira se apegue a las Normas y Especificaciones marcadas en Normas de
Construccion e Instalaciones MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS | AL IX DE LAS NORMAS
Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACION
EMITIDAS POR INIFEED, asi como a las Especificaciones Complementarias entregadas al
Contratista por el Instituto, referidas en el siguiente enlace:
https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica.

3. Se les informa a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y montos
de ejecucion deberan presentarse por periodos QUINCENALES. Para las obras de montos
considerables es conveniente presentar periodos QUINCENALES Uunicamente para los fines de
licitacion.

4. De existir alguna inconsistencia entre catdlogo de conceptos y planos, el
procedimiento se llevard a cabo de acuerdo a planos y proyecto, previa verificacion y
autorizacién de supervision.

5. Se debera contar durante todo el transcurso de la obra con un profesionista del
ramo de la construccion como residente de la misma.

6. Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra
Exterior y en esta ultima por partida (andadores, cisterna, etc.), de no hacerlo serd motivo de
rechazo.

7. Para integrar conceptos adicionados en esta junta, se deben presentar en hoja anexa en el

capitulo o partida que le corresponda y asi reflejarlo integrado como se pide en punto
anterior.

8. Se recomienda para la elaboracion de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado -
en planos, catédlogo y Especificaciones Complementarias entregadas al Contratista por el

Instituto.
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No de Licitacion: INIFEED-055-1R-2025

PRIMERA INVITACION

Se deberd contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta su entrega
satisfactoria al Instituto.

La contratista debera hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las
licencias de construccion de la obra.

Para las impermeabilizaciones tanto aparentes como bajo enladrillado serén de acuerdo con
especificacion adicional y se debera extender una garantia por escrito de 10 afios, asimismo
debera presentar garantias del Material colocado, por parte del Fabricante (Planta), Aplicador
y Contratista, debiendo avisar con anticipaciéon de 48 hrs. Min. Para la verificacion y
autorizacion por parte del supervisor, en caso de no cumplir con los requisitos sera motivo de
rechazo.

En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y acarreo
en ninguno de los casos, por lo que debera considerarlo en el analisis de sus precios unitarios,
aclarando que el contratista debera preveér el suministro necesario, asi como contratos
provisionales de agua.

De no contar con suministro de energia eléctrica en el predio donde se ubicara la obra
la contratista sera la responsable de llevar a cabo los tramites necesarios para tener una
acometida provisional o planta de suministro en su caso para la realizacién de los trabajos.
Sera responsabilidad de la contratista los dafios causados por el transito de vehiculos para
acceso de materiales en cuanto a banquetas, andadores, pavimentos e instalaciones
ocultas, los cuales deberan ser reparados a satisfaccion del plantel y de este instituto.

Por ningun motivo se autorizara el pago de desagiie de excavaciones y limpiezas de acero.
Los volumenes de obra presupuestados estan sujetos a cambio seglin necesidades,
autorizados por el supervisor y generados en la obra.

Se exigira al contratista construya bodega de materiales y suministro minimo de 1 médulo de
sanitario portatil para uso de su personal, lo cual debera considerarse dentro de los costos
indirectos, ya que por Seguridad de los Estudiantes y para evitar problemas o algin incidente
con los alumnos y maestros, no se permitird que su personal haga uso de los sanitarios del
Plantel Educativo, asimismo se le pide a la Contratista que su Personal porte Gafete de
Identificacion durante toda la Jornada Laboral diaria, asi como chalecos de Seguridad e
Identificacion..

Se establece que el terreno mostrado en la visita de Obra es donde se construird la obra antes
citada, esto para preveér accesos, distancias y condiciones locales para la ejecucién de los
trabajos, considerando también que para los suministros de los materiales pétreos deberan

g s

pos unitarios el o los sindicatos existentes en el lugar.

tomar encu
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Se deberd considerar en sus costos indirectos la proteccion del area de trabajo mediante
tapiales a base de triplay y polines de madera para evitar posibles accidentes.

Las etapas de colado de la cimentacién podran programarse en dos etapas, en el caso de la
losa de entre piso y azotea, se realizard en una solo etapa de colado. Se debera Obtener
muestras (Cilindros) para prueba de resistencia de concreto, se pagara un 80% del concreto
cuando no de el 100 % de resistencia y para autorizar el Pago del 20 % Restante (Se Liberara
con el Reporte del Laboratorio donde Conste el 100 % de la Resistencia de Proyecto).

El contratista debera considerar para su precio unitario concreto premezclado dosificado en
planta de Durango, incluyendo en el analisis el bombeo cuando asi lo requiera, tanto en
cimentacion como en estructura losa de entrepiso y azotea.

En la elaboracién de concretos de cadenas, castillos y elementos no estructurales deberan
realizarse invariablemente con revolvedora. Depositar las batidas en artesas de madera y
en su colocacién usar vibrador.

En caso de los concretos para cimentaciones, estructura, escalera, losas y trabes. Los
concretos deberan ser premezclados con las resistencias y tamafio maximo de agregados
indicados en proyecto (T.M.A dé 3/4”) se pedird que se hagan muestreo y ensaye de los
concretos con laboratorio externo, independientemente de las muestrasy pruebas que lleve
a cabo la concretera contratada.

Los elementos estructurales deben quedar con acabado aparente, no permitiéndose que se
afecte el acabado del concreto, se castigard la cimbra en caso de no respetar lo antes sefialado
y se exigira que se realice conforme a especificacién correspondiente.

Deberd usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de
excavacion como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm. Maximo.
Para el proporcionamiento de los concretos, el Contratista debera presentar anélisis de
laboratorio de los agregados. Dicho laboratorio recomendara la Dosificaciéon adecuada para
garantizar la resistencia requerida, lo anterior para los Concretos hechos en Obra.

No se permitira tener en la obra material revuelto, sélo por separado arena y grava T.M.A. de
%”. estos agregados deberan ser evaluados por un laboratorio certificado para autorizar su
uso en la elaboracidn y proporciona miento de mezclas

En excavaciones y rellenos sélo se pagara, lo que por especificacion se indica (holguras para
elementos de concreto 15 cm. por lado, para Mamposterias 5 cm. por lado).

Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su pago.

F
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30. De considerarlo necesario, la supervision solicitara pruebas. De compactacion en los trabajos
de relleno tanto de material producto de la excavacién como del inerte de banco con cargo a
la contratista.

31. Para todas Las Claves de Todos los Conceptos de Acero de Refuerzo (sin Excepcidn) en:
Cimentacion, Estructura, Losas de Entrepiso o Azotea se Aclara que el Precio Unitario,
INCLUYE: El Desperdicio, Los Traslapes, Los Dobleces y/o Las Escuadras de los Elementos, ya
que no se consideran para su pago como cuantificacion, es decir se Pagan Secciones Efectivas
sin todo lo anterior.

32.En Todas las salidas eléctricas, debera utilizarse Gnicamente cable marca: Condumex,
Conductores Monterrey y latincasa (no alambre) y/o las marcas especificadas en el proyecto,
en los calibres indicados en planos correspondientes.

33. Nose aceptaran empalmes de cables en la tuberia, (las conexiones se haran en cajas registro).

34. Las salidas de centro, contactos, sefial y telefénicas se deberan analizar segun proyecto.

35. En lo Referente a Pisos Ceramicos, Azulejos, Muebles Sanitarios, Accesorios de Bafio (llaves,
Barras de Apoyo, etc.) Deberan Apegarse a Proyecto (Informacién Incluida en Planos).

36. En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia. Para este
concepto se debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se exigira
utilizar unicamente pintura de las marcas especificadas en el proyecto otorgando garantia por
10 afos a éste Instituto Antes de pintar elementos de concreto de estructura se debera
rebabear perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una
apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar necesario la
supervision exigira se demuestre bajo analisis de laboratorio de materiales, se constate la
calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista.

37. Los elementos metdlicos deberan pintarse en su primer mano en piso antes de ser montados
no debiéndose pintar superficies que estaran en contacto con concreto.

38. En las obras donde existan suministros de equipo o mobiliario por parte de la contratista,
debera entregar al Instituto los manuales de operacién, ensamble y cartas de garantias de los
mismos.

39. Para todas las salidas eléctricas se debe respetar, el diametro de cables indicado en planos,
codigo de colores, el hilo de tierra fisica debe ser desnudo y en cada caja de registro y/o
tablero, colocar marbetes para identificar circuitos, fases y neutros, esto es aplicable también
en registros de obra exterior.

40. Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes. a?\/
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Las revisiones de los elementos que requieran autorizacion para su ejecucion y/o pago
correspondiente se haran en forma bilateral y tantas veces sea necesario, para lo cual el
contratista debera de contar con el equipo de medicién topografico necesario, no procederd
el hacerse revisiones si las condiciones de seguridad son de riesgo.

En todas las salidas para luminarias, contactos monofasicos y contactos regulados (en pisos 6
pared) y en su caso sobre mesas de computo, se debera considerar el material necesario para
estas instalaciones debiendo estar de acuerdo a proyecto asimismo se debera incluir cable
desnudo para tierra fisica en todos los circuitos conforme a plano correspondiente y donde
no lo indique debera ser calibre # 12.

Se aclara para los suministros de tableros de control, centros de cargas, interruptores de
navajas, asi como los interruptores termomagnéticos se aceptaran unicamente de la marca
especificada en el proyecto.

A la empresa ganadora se le pedird un pre finiquito para determinar los alcances de las metas,
no se debera exceder el monto autorizado, los excedentes en monto del contrato seran
responsabilidad unicamente de la empresa constructora.

Presentar plano actualizado final, documentos de cierre que el programa establece y
presupuesto de finiquito por parte de la empresa constructora al final de la obra, al momento
de presentar la estimacion de finiquito.

Se aclara que la fecha de terminacion sera inamovible, no se concedera prorroga alguna sin
causa extraordinaria, para que dentro de sus analisis de precios unitarios se considere trabajar
los turnos necesarios, los cuales se verificara se cumplan estrictamente de acuerdo al
calendario de obra, asi como su programacion de suministros de materiales, equipo y mano
de obra para concluir en tiempo obligado.

Para los conceptos de pinturas, debera emplearse los emplastes y selladores necesarios de
acuerdo a especificaciones complementarias antes de aplicar los acabados, y de igual forma
se aplicara en los elementos metalicos la pintura anticorrosiva de acuerdo a lo indicado en
especificaciones antes de pinturas esmaltes, los colores a utilizar seran los indicados por la
supervision.

Todos los conceptos se analizaran con su limpieza correspondiente para realizar dicha labor
sera para la entrega final de la obra como inauguracién, no limitado con ello las limpiezas
necesarias durante el proceso de obra.

En construccién de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas y sanitarias,
debera solicitarse en caso necesario, la factibilidad ante el organismo municipal para dotar
del servicio 40 @i al desde el inicio de la obra.
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PUNTOS PARTICULARES:

50. El contratista debera presentar exclusivamente en obra sus nimeros generadores totalmente
terminados a tinta, con operaciones realizadas, referenciados con ejes y tramos, con croquis
anexos por concepto en periodo no mayor a 30 dias como maximo. Con fechas de corte en
concordancia a lo estipulado en el contrato y las notas de bitacora correspondientes para su
revision y aprobacion si es procedente. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de
pago se resolveran y en su caso, incorporaran en la siguiente estimacion. Se deberan
presentar los generadores de elementos terminados al 100% al momento de su revision.

51. No habiendo ningun otro punto por aclarar, se da por concluida esta junta, a las 15:30 hrs. del
dia 05 de noviembre del 2025, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Durango, Dgo., 05 de noviembre del 2025

Empresa Representante firma

i MO SF Plfskyo  JADIE
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ING. JORGE LUIS G N RODRIGUEZ ARQ. LYIS GONZALO DE LA ROSA SORIA
JEFE DE CONSTRMCCION DEL INIFEED UPERVISOR DE OBRA
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