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DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR EN DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS:

Obra publica, a base de precios unitarios y tiempo determinado, objeto de la licitacion, consistira en REHABILITACION DE
CAMINO LAS POMAS - MESAS COLORADAS, EN MESAS COLORADAS, El Municipio de Guanacevi Dgo., de conformidad con
las especificaciones generales y/o particulares de construccién que la Direccién de Obras Pablicas Municipales de Guanacevi
proporcione.

PARTICIPACION DE OBSERVADORES.

Se indica que se permitira la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos
de este procedimiento de contratacion por invitacion restringida a cuando menos tres contratistas, en calidad de observador,
bajo la condicién de que deberan registrar previamente su asistencia en la unidad de licitacion dispuesta en las oficinas del
Municipio de Guanacevi con domicilio en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro Ubicado en el Municipio de
GUANACEVI Dgo., y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION.

El Municipio de Guanacevi, se abstendré de recibir proposiciones o adjudicar el contrato, con las personas siguientes:

I. Aquellas en que el servidor publico que intervenga en cualquier forma, en la adjudicacion del contrato, tenga interés personal,
familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar beneficio para él, su conyuge o sus parientes
consanguineos hasta el tercer grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales
o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas formen parte;

Il. Las que desemperfen un empleo, cargo o comision en el servicio publico o bien, las sociedades de las que dichas personas
formen parte, sin autorizacion previa y especifica de la Contraloria conforme a lo establecido por la Ley de Responsabilidades de
los Servidores PUblicos del Estado y de los Municipios, asi como los impedimentos para desempefiar un empleo, cargo o
comision en el servicio publico.

Ill. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia, la entidad o el ayuntamiento convocante les
hubiera rescindido administrativamente un contrato, en mas de una ocasion, dentro de un lapso de dos afios calendario,
contados a partir de la primera rescision. Dicho impedimento prevalecera ante la propia dependencia, entidad o ayuntamiento
convocante, durante dos afios calendario, contados a partir de la rescisién del segundo contrato

IV. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fraccion anterior, respecto de las demas dependencias o entidades,
durante un afio calendario contado a partir de la fecha en que las dependencias, entidades y ayuntamientos hagan del
conocimiento de las demas entidades de la administracion pablica

V. Las que no hubieren cumplido las obligaciones contractuales respecto de las materias de esta ley, por causas imputables a
ellas y que como consecuencia, haya sido perjudicada la dependencia, entidad o ayuntamiento respectivo

VI. Aquellas que hubieren proporcionado informacién que resulte falsa, o cuando hayan actuado con dolo o mala fe, en algin
proceso para la adjudicacién de un contrato, en su celebracion, durante la vigencia o bien en la presentacion o desahogo de la
inconformidad

VII. Los que, en virtud de la informacién con que cuente la Contraloria, hayan celebrado contratos en contravencion a o
dispuesto por esta ley

VIIl. Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra, o en su caso, sujetas a concursos de acreedores

IX. Las que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial elaboren dictamenes, peritajes y
avallios, cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y la dependencia o entidad; y
X, Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para elio por disposicion de esta ley.

PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION.

No podrén participar en este procedimiento de contratacién por invitacién restringida a cuando menos tres contratistas, las
personas fisicas o morales inhabilitadas por resolucién de la Secretaria de la Funcién Publica.
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Los licitantes deberan presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, de que por su conducto, no
participan personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcién Publica, con
el propésito de evadir los efectos de la inhabilitacion, tomando en consideracion, entre otros, los casos siguientes:

a) Las personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por
resolucion de la Secretaria de la Funcién Publica;

b) Las personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen
personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolucién de la Secretaria de la Funcion Pdblica; y

¢) Las personas fisicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas por resolucion
de la Secretaria de la Funcion Publica. En este caso, la participacién social debera tomarse en cuenta al momento de la
infraccion que hubiere motivado la inhabilitacién.

La falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad, sera sancionada en términos del Titulo Sexto de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Si de la informacion y documentacion con que se cuente, se desprende que personas fisicas o morales pretenden evadir los
efectos de la inhabilitacién, el Municipio de Guanacevi se abstendra de firmar el contrato correspondiente.

En su caso, si el dia en que se cumpla el plazo de inhabilitacién a que se refiere el parrafo que antecede el sancionado no ha
pagado la multa que le hubiere sido impuesta, la inhabilitacion subsistira hasta que se realice el pago de dicha muita.

INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El procedimiento de contratacién por invitacién restringida a cuando menos tres contratistas, se inicia con la entrega de la
primera invitacién y concluye con la emision del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelacion del procedimiento
de contratacion.

DE LA OBTENCION Y CONSULTA DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

En cumplimiento a lo establecido por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica y Serviocios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios; invita a los interesados en participar en la licitacion por el procedimiento de invitacion a
cuando menos tres contratistas, para la adjudicacién de un contrato de obra pblica sobre |a base de precios unitarios y tiempo
determinado que se indica, de conformidad con lo siguiente:

Es requisito indispensable haber sido invitado por el Municipio de Guanacevi para participar en este procedimiento de
contratacion.

A continuacién se establecen las bases y lineamientos que los licitantes deberan tomar en consideracion para la formulacion de
las proposiciones y celebracion de los actos correspondientes.

La convocatoria a la licitacion se encuentra disponible para su consulta y obtencion gratuita. A partir de la entrega de la primera
invitacion, hasta el sexto dia natural previo al acto de recepcién y apertura de proposiciones y en un horario de atencion al
publico de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs., el Municipio de Guanacevi, tendra un ejemplar impreso del texto de la presente
convocatoria a la licitacién en las oficinas ubicadas en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro, Ubicado e

GUANACEVI, Dgo., exclusivamente para consulta, por lo que el Municipio de Guanacevi no esta obligada a entregar una

impresion de la misma. ; ‘
N
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DOCUMENTACION ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS PROPOSICIONES.
Con fundamento en lo que establecen los articulos 43 y 44 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma

para el Estado de Durango y sus Municipios, los licitantes deberan presentar sus proposiciones por escrito en dos sobres
cerrados, el que se acompafara con la documentacién adicional, por lo que no se aceptara el envio de proposiciones a través de
medios remotos de comunicacion electronica.

Los licitantes, deberan acompariar fuera del sobre cerrado que contenga sus proposiciones, los siguientes documentos:

DA 1. Original del escrito en el que sefiale domicilio y una direccion de correo electronico, en caso de contar con ella, para oir y
recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitacién y, en su caso, del
contrato de obra publica, mismo que servira para practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las que surtiran todos
sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto.

DA 2. Original del escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los
supuestos que establece el articulo 63 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios ; y que por su conducto no participan en el procedimiento de licitacion personas fisicas o morales que
se encuentren inhabilitadas por resolucién de la Secretaria de la Funcién Publica.

La falsedad en la manifestacion a que se refiere este documento adicional sera sancionada en los términos de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

En caso de omision en la entrega del escrito, o si de la informacién y documentacion con que cuente la Secretaria de la Funcion
Plblica, se desprende que personas fisicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitacién, el Municipio de
Guanacevi se abstendra de firmar el contrato correspondiente.

DA 3. Copia de su Cédula de Identificacion Fiscal (Clave de Registro Federal de Contribuyentes).

DA 4. Copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia, tratandose de personas fisicas y en el
caso de personas morales de la persona que firme la proposicion,

DA 5. Original del escrito mediante el cual los licitantes o sus representantes legales de la persona moral manifiesten, bajo
protesta de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su representada sin que
resulte necesario acreditar su personalidad juridica, mismo que contendra los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefalara la descripcion del objeto social de la empresa,
identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, ¥

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacién y su identificacién oficial.

DA 6. Original del escrito que contenga la declaracion de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten, bajo protesta de

decir verdad, que por si mismos, o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas, para que los
servidores publicos de el Municipio de Guanacevi induzcan o alteren las evaiuaciones de las proposiciones, el resultado del

procedimiento de contratacién u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes.

DA 7. Original del escrito en el que el interesado en participar en este procedimiento de contratacién manifieste, bajo protesta de,
decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. v(’, \
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DA 8. En su caso, escrito en el que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o
programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacién veridicos y se ajustan a los
requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones
del mercado.

PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL QUE SE REQUERIRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Para la determinacion del grado de contenido nacional en la incorporaciéon de materiales, maquinaria y equipo requerido,
incluyendo el cientifico, de computo o de medicién, se consideraran las disposiciones que sobre el particular expida la Secretaria
de Economia. El licitante propondra el porcentaje de contenido nacional y anexara el calculo del mismo que sera elaborado
conforme a las disposiciones que expida la Secretaria de Economia.

Asi mismo, debera incorporar por lo menos treinta por ciento de mano de obra nacional, se considerard como mano de obra las
actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos, asi como cualquier otra de naturaleza similar que se requiera
para la ejecucion de los trabajos realizados por personas de nacionalidad mexicana.

DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITARA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA REQUERIDA
PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION.

Los licitantes deberan acreditar su experiencia y capacidad técnica y financiera de la forma siguiente:

Experiencia: Con la relacion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculo de cada
uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direccién, administracion y ejecucion de la obra, los que deberan
tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas y magnitud similares. Para efectos del articulo 40 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios fraccién XVI, se considerard como
mano de obra las actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, asi como cualquier otra de
naturaleza similar que se requiera para la ejecucion de los trabajos realizados por personas de nacionalidad mexicana
(Documento Técnico AT 3).

Experiencia y capacidad Técnica: Con los documentos que acrediten la ejecucion de obras de la misma naturaleza, con la
identificacion de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la
contratante, descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones,
asi como el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos
celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo
manifestara por escrito al Municipio de Guanacevi bajo protesta de decir verdad, por lo que no sera materia de evaluacion el
historial de cumplimiento a que se refiere el articulo 40 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios fraccién XVI. (Documento Técnico AT 4).

Capacidad Financiera: Con las declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los ultimos dos ejercicios
fiscales 0, en caso de empresas de nueva creacién, los mas actualizados a la fecha de presentacion de proposiciones
(Documento Técnico AT 8).

1 GENERALIDADES DE LA OBRA.

1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato objeto de esta licitacién, seran los recursos provenientes del FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) presupuesto 2025 y aprobados para su

inversion mediante REUNION DE COPLADEM
i

1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.
La fecha estimada para el inicio de los trabajos sera el dia 17 de noviembre del 2025 y la fecha de terminacién sera el dia 18 de
diciembre del 2025.

(I
\
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1.3 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 32 dias naturales contados a partir de la fecha de iniciacion de la misma.

1.4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA.
Los licitantes elaboraran sus programas de ejecucién considerando lo indicado en el punto 1.2 y con el plazo solicitado en el
punto 1.3.

Dichos programas podran ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona el Municipio de Guanacevi o podran
ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de |os elementos requeridos en el punto 4.2.

1.5 VISITA AL SITIO O SITIOS DE EJECUCION DE LA OBRA Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

Las personas que deseen participar en la licitacion, podran visitar el sitio o sitios en los que se realizara la obra, siendo
obligatoria para los interesados, para que, considerando las especificaciones y documentacion relativa, inspeccionen el sitio o
sitios, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el grado de dificultad de la obra a ejecutar y sus
implicaciones de caracter técnico, y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales,
climatolégicas o cualquier otra que pudiera afectar su gjecucion.

A quienes pretendan realizar la visita al(a los) lugar(es) en que se realizara la obra con posterioridad a la fecha sefialada para la
visita, se les podra permitir el acceso al(a los) lugar(es) en que se llevard a cabo la obra, siempre que lo soliciten con
anticipacién de por lo menos 24 (VEINTICUATRO) horas al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aungue no
sera obligatorio para el Municipio de Guanacevi, designar a un técnico que guie la visita.

En ningun caso, el Municipio de Guanacevi asumira responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al
examinar el(los) lugar(es) y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se
hayan tomado en consideracion las condiciones imperantes en el(los) sitio(s) de la obra no le releva de su obligacion para
ejecutarla y concluirla en la forma y términos convenidos.

Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen el(los) sitio(s) de realizacion de
la obra y sus condiciones ambientales, asi como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado
a la convocatoria a la licitacién, ya sean derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan
efectuado con posterioridad a la(s) junta(s) de aclaraciones o de cualqguier otra situacion enmarcada en la normatividad aplicable.
(Anexo Técnico AT 1), por lo que no podra invocar su desconocimienta o modificaciones al contrato por este motivo.

1.6 LUGAR DE REUNION PARA LA VISITA AL SITIO O SITIOS DE REALIZACION DE LA OBRA.

El lugar de reunién para la visita al(a los) sitio(s) de la obra sera en las oficinas del Municipio de Guanacevi, a las 10:00 hrs, el
dia 06 de noviembre del 2025, siendo atendidos por el personal del Municipio de Guanacevi.

1.7 JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones se lievara a cabo con posterioridad a la visita al(a los) sitio(s) de realizacion de la obra. La primera

junta de aclaraciones se celebrara a las 11:00 hrs, el dia 08 de noviembra del 2025. an las oficinas del Municipio de Guanacevi .
ubicada en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro, siendo optativa la asistencia a las reuniones por parte de los / |
interesados en participar en este procedimiento de contratacion. \) N
El acto sera presidido por el servidor piblico designado por el Municipio de Guanacevi, quién sera asistido por un representante \
del drea requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los
licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitacién.
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Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitacién, deberan presentar
en la junta de aclaraciones un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitacién por si o en representacion de un
tercero, manifestando en todos los casos, los datos generales del interesado y, en su caso, del representante legal, conteniendo
ademas los siguientes datos:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto social de la empresa,
identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial.

Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitacion mediante dicho escrito, seran consideradas licitantes y
tendran derecho a formular solicitudes de aclaracion, dudas o cuestionamientos en relacion con la convocatoria a la licitacion
publica. Dichas solicitudes podran entregarse personaimente en la junta de aclaraciones.

Si el escrito no se presenta, se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de
observador, bajo la condicién de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Las solicitudes de aclaracién que, en su caso, deseen formular los licitantes deberan plantearse de manera concisa y estar
directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitacion. Cada solicitud de aclaracion debera
indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar, aquellas solicitudes
de aclaracién que no se presenten en la forma sefalada podrén ser desechadas por el Municipio de Guanacevi.

En la(s) junta(s) de aclaraciones, el servidor publico que presida el acto procedera a dar contestacién a las solicitudes de
aclaracion referentes a cada numeral o punto de la convocatoria a |a licitacion mencionando el nombre del o los licitantes que las
presentaron, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante y en la que deberan constar las preguntas de
los licitantes y las respuestas a éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a la convocatoria a la licitacién,
indicando si es la Ultima o habra una posterior y que sera firmada por los licitantes y los servidores publicos que intervengan,
entregandoles copia de la misma a los licitantes que asistieren y para los ausentes, podran acudir con la debida oportunidad al
departamento de Desarrollo Social en el domicilio ya indicado para que les sea entregada copia del Acta de la Junta respectiva

Las solicitudes de aclaracion que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, no seran contestadas
por el servidor publico que presidié la junta de aclaraciones por resultar extemporaneas, debiéndose integrar al expediente
respectivo. En dicho supuesto, si el servidor publico que presidid la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ultima
junta, el Municipio de Guanacevi tomaré en cuenta dichas solicitudes para responderias.

Al finalizar la(s) junta(s) de aclaraciones, se fijaré un ejemplar del acta en las oficinas del Municipio de Guanacevi, por un término
que no sera menor a 5 (CINCO) dias habiles, dejandose constancia en el expediente de la licitacion de la fecha, hora y lugar en
que haya sido fijada el acta.

2 INFORMACION, DOCUMENTACION Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

En esta convocatoria a la licitacion se especifica la obra que se licita, el procedimiento para esta licitacion y las condiciones
contractuales, detallandose en los siguientes documentos:

a. Documentos adicionales a presentarse junto con el sobre cerrado que contenga la proposicion, con formatos de escritos
(Documentos adicionales DA 1 a DA 8);

b. Anexos técnicos (Anexos Técnicos AT1 a AT11) y econémicos (Anexos Economicos AE1 a AE12), con formatos de
escritos y guias de llenado;

¢. Modelos del contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado y de pélizas de fianzas:
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d.  Proyectos arquitectonicos y de ingenieria, normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares
de construccion, aplicables;
e. Catalogo de conceptos; y

Los licitantes deberan examinar todos los documentos adicionales, anexos técnicos y econdémicos y sus guias de llenado,
formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en esta convocatoria a la licitacion para que no incurran en aiguno de
los motivos sefalados en el punto 5.3, donde se precisan las causas por las que puede ser desechada su proposicion.

3 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

De conformidad con el articulo 39 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y
sus Municipios, el Municipio de Guanacevi podra modificar el contenido de esta convocatoria a la licitacidn, a mas tardar el sexto
dia natural previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las solicitudes de aclaraciones a la
convocatoria a la licitacion que formulen los licitantes, seran de observancia obligatoria para los licitantes en la elaboracion de
sus proposiciones. Dichas modificaciones, en ningtn caso podran consistir en la sustitucion o variacion sustancial de los
trabajos convocados originalmente, o bien, en la adicién de otros distintos.

Cualquier modificacion a la convocatoria de la licitacion, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formara
parte de la convocatoria y deber4 ser considerada por los licitantes en la elaboracion de su proposicion,

Cualquier modificacién a las Bases de Licitacion, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, sera considerada
como parte integrante de las propias Bases de Licitacion.

4 PREPARACION DE LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan entregar en el acto de presentacion y apertura de proposiciones los sobres con la presencia de los
correspondientes licitantes o un representante designado por éstos, mediante carta poder otorgada por quien posee la facultad
legal para hacerlo, asi mismo mediante la entrega de los sobres, claramente identificado en su parte exterior con la clave de la
convocatoria a la licitacion, objeto de la obra, propuesta técnica o econdmica segun de la que se trate y el nombre o razén social
del licitante, y completamente cerrados. La documentacion distinta a la proposicién debera entregarse fuera del sobre que
contenga la proposicion.

Las proposiciones deberan ser firmadas autografamente por la persona facultada para ello en la dltima hoja de cada uno de los
documentos que forman parte de la misma, por lo que no podra desecharse cuando las demas hojas que la integran o sus
anexos carezcan de firma o ribrica, salvo tratandose del catalogo de conceptos y los programas general de ejecucion de los
trabajos conforme al catalogo de conceptos, mismos que deberan ser firmados en cada una de sus hojas.

Cada uno de los documentos que integren la proposicién y aquéllos distintos a ésta, deberdn estar foliados en todas y cada una
de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan numerar de manera individual las propuestas técnica y econémica, asi como
el resto de los documentos que entreguen los licitantes.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el parrafo anterior carezcan de folio y se constate
que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, el Municipio de Guanacevi no podra desechar la proposicion.
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4.1 ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Los licitantes entregaran las propuestas técnicas y econémicas por separado, en sobres cerrados en forma inviolable. La
documentacién distinta a la propuesta técnica y economica se entregara fuera de dicho sobre. En caso de que el licitante
entregue informaciéon de naturaleza confidencial, debera sefialarlo expresamente por escrito al Municipio de Guanacevi, para
los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten un escrito en el que
su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica (Documento Adicional DA 5). No sera motivo de
descalificacion la falta de identificacién o de acreditamiento de la representacion de la persona que Unicamente entregue la
proposicion, pero sélo podra participar durante el desarrollo del acto con el caracter de observador.

Los licitantes a su eleccion y bajo su exclusiva responsabilidad podréan enviar su proposicion en sobre cerrado, a través del
servicio postal o de mensajeria, debiéndose entregar en la direccion indicada en el primer parrafo del numeral 5.1
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si el licitante opta por enviar su proposicion por cualquiera de estos medios, la entrega debera ser previa al inicio del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

El Municipio de Guanacevi se abstendra de recibir toda proposicion que se envié por servicio postal o de mensajeria que se
encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Que se entregue después del plazo para el inicio del acto de presentacién y apertura de proposiciones;

b) Que se entregue en una direccion distinta a la indicada en esta convocatoria a la licitacion;

c) Que la proposicién no se entregue en sobre cerrado,; y

d) Cuando el sobre llegue roto por el mal manejo del servicio postal o de mensajeria.

El Municipio de Guanacevi, no cuenta con oficina licitadora certificada para recibir proposiciones por medios remotos de
comunicacion electronica, por lo que no se aceptaran las propuestas que se envien a través de dicho medio.

4.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones deberan presentarse por escrito y podré integrarse en los formatos que para tal efecto se incluyen en esta
convocatoria a la licitacién, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras
ni enmiendas.

Las proposiciones que los licitantes entreguen por escrito en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, deberan estar
integradas en la forma siguiente:

4.21 Requisitos y documentacion requeridos por el Municipio de Guanacevi, que deben cumplir las proposiciones que
presenten los Licitantes, consistentes en anexos técnicos y econdémicos, que seran objeto de evaluacion.

42.2 Los anexos técnicos deberan contener los siguientes documentos con los requisitos que a continuacion se indican:

AT 1 Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio 0 sitios de realizacion de |a obra y sus condiciones
ambientales: de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construccién que el Municipio de Guanacevi les hubiere proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la
proposicién, los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, le proporcione el Municipio de Guanacevi y el
programa de suministro correspondiente.
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AT 2 Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar la obra, incluyendo el procedimiento constructivo de
ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos
ejecutivos que establezca el Municipio de Guanacevi.

AT 3 Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculo de
cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direccion, administracion y ejecucion de la obra, los que
deberan tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas y magnitud similares, se considerara como mano de obra las
actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, asi como cualquier otra de naturaleza similar que
se requiera para la ejecucion de los trabajos realizados por personas de Nacionalidad Mexicana.

AT 4 Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificacion
de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante,
descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, asi como el
historial de cumplimiento satisfactoric de contratos suscritos con dependencias de la administracion publica federal, estatal o con
particulares,, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las
dependencias de la administracién publica federal, estatal o con particulares, éste lo manifestara por escrito al Municipio de
Guanacevi., bajo protesta de decir verdad, por lo que no sera materia de evaluacion el historial de cumplimiento.

AT 5 Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad en la que sefale las partes de la obra que subcontratard, en caso de
haberse previsto en la convocatoria a la licitacion.

El Municipio de Guanacevi debera solicitar la informacién necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y econdémica
de las personas que se subcontrataran.

AT 8 Los documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o
no de los ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

AT 7 Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opcién a
compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los
trabajos conforme al programa presentado.

AT B Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposicion no se cotizan en
condiciones de préacticas desleales de Comercio Internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios,
cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los sefialados por la
Secretaria de Economia, en materia de practicas desleales de Comercio Internacional.

AT 9 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién, con la descripcion y especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medicién, agrupado por:

A Materiales mas significativos y equipo de instalacion permanente;
B Mano de obra; y
C Maquinaria y equipo de construccion.

AT 10 Programa general de ejecucion de los trabajos conforme al catalogo de conceptos calendarizado y cuantificado de
acuerdo a los periodos determinados por el Municipio de Guanacevi, dividido en partidas y subpartidas, del total de los
conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras que refleje el porcentaje del avance en la ejecucion de los
trabajos.

AT 11 Programas calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacion, conforme a los periodos
determinados por el Municipio de Guanacevi, para los siguientes rubros:

SIS NRGHRORERIS acion permanente expresados SNNRANEGBNENGRARED, oumenes roquerdos;
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B Mano de obra;
C Maquinaria y equipo para construccion, identificando su tipo y caracteristicas, y

D Utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccién, administracion y
gjecucion de los trabajos.

4.2.3 Los anexos econémicos deberan contener los siguientes documentos con los requisitos que a continuacién se indican:

AE 1 Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicién, con la descripcion y especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicién y sus importes, agrupado por:

A Materiales mas significativos y equipo de instalacién permanente;
B Mano de obra; y
C Maquinaria y equipo de construccion.

AE 2 Analisis, célculo e integracion del Factor de Salario Real, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por
jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios:

A Datos basicos para el andlisis del Factor Salario Real;
B Tabla de calculo del Factor de Salario Real.

AE 3 Andlisis, célculo e integracién de los costos horarios de la rﬁaquinaria y equipo de construccion, debiendo considerar
éstos para efectos de evaluacion, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.

AE 4 Andlisis, célculo e integracién de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administracion de
oficinas de campo y los de oficinas centrales.

AE 5 Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento.

AE 8 Utilidad propuesta por el licitante.

AE 7 Cargos adicionales.

AE 8 Relacién y andlisis de los costos basicos que se requieran para la ejecucion de los trabajos.

AE 9 Andlisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, carge por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirdan los materiales a utilizar con sus
correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién con sus correspondientes
rendimientos y costos.

AE 10 Programa general de ejecucion de los trabajos conforme al catdlogo de conceptos con sus
erogaciones,calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por el Municipio de Guanacevi, dividido en
partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras que refleje el
porcentaje del avance en la ejecucion de los trabajos,

AE 11 Programas de erogaciones, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacion, conforme a los
periodos determinados por el Municipio de Guanacevi, para los siguientes rubros:

A Materiales y equipos de instalacion permanente expresados en unidades convencionales y volimenes requeridos;

B Mano de obra;

C Maquinaria y equipo para construccion, y

D Utlllzacuén del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion, administracién y
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AE 12 Catélogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con
numero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposicion, sin incluir el impuesto al valor agregado.
Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el contrato correspondiente.

4.3 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES Y DEMAS DOCUMENTACION REQUERIDA.
Las proposiciones, asi como todos los documentos relacionados con las mismas y que se solicitan en esta convocatoria a la
licitacion, deberan presentarse en idioma espafiol.

4.4 MONEDA EN LA QUE DEBERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.
El tipo de moneda en la deberan presentarse las proposiciones sera en pesos de los Estados Unidos Mexicanos.

4.5 ANTICIPOS.

NO se otorgaré anticipo al monto total de la proposicién, y serd puesto a disposicion del contratista con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de la obra y contra la entrega de la garantia del anticipo, para que el contratista realice en el sitio de la
obra, la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccién e inicio de la obra; asi como, para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.

El importe del anticipo que se otorgue al contratista sera el que resulte de aplicar el porcentaje sefialado en el parrafo anterior, al
monto total de la proposicion.

El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinacion del costo financiero de su
proposicion.

Para la amortizacién de los anticipos otorgados se procederé de conformidad con lo dispuesto por el articulo 57, fracciones VIl y
IX, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

El pago del anticipo se realizard en una exhibicion.

Para los convenios modificatorios en monto, que en su caso se celebren en los términos de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el Municipio de Guanacevi no otorgara anticipos.

46 AJUSTE DE COSTOS.
El Municipio de Guanacevi con fundamento en lo sefialado en los articulos 70 y 71 de la Ley de Obra Publica y Servicios

Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios , determina que el procedimiento de ajuste de costos, se
lleve a cabo de conformidad con la fraccion Xl del articulo 57 de la citada Ley.La aplicacién del procedimiento para ajuste de
costos se harg como lo determina el articulo 70 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Durango y sus Municipios. Este procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podréa ser modificado durante la
vigencia del contrato.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd el contratista quien lo promuava, dentro de los 80 (SESENTA)
dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito
de la solicitud. Si el referido porcentaje es a la baja, sera el Municipio de Guanacevi la que lo determinara en el mismo plazo,
con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte
de los contratistas y de realizario a la baja por parte del Municipio de Guanacevi.

© FRANCISCO | MADERO, ZONA CENTRO, GUANACEVI, DGO, (©)(674) 8845048 (674) 8845049 (3] guanacevi.presidencia@gmail.com



PN -
- ) GUANACEVI
p SR 2025 - 2028

| GOBIERND MUNICIPAL

El Municipio de Guanacevi, dentro de los 80 (SESENTA) dias naturales siguientes a la fecha en que el contratista promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda;por lo que no se requerira la formalizacion de
convenio alguno; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, el Municipio de
Guanacevi apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de 10 (DIEZ) dias habiles a partir de que le sea requerido,
subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el contratista diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidn se deberd incluir en el pago de las estimaciones, considerando
el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en |a realizacion de los trabajos.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucién de los mismos se otorga algun anticipo, el o los importes
de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

4.7 CONDICIONES DE PAGO.

El contratista recibira del Municipio de Guanacevi, el pago total en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, que deba cubrirsele
por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutados conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de
construccién y normas de calidad requeridas.

4.8 FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto del contrato, se pagaran conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacion de
estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de
construccion, con la secuencia y tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los trabajos, que abarcaran un periodo
no mayor a un mes calendario, las que seran presentadas por el contratista a la residencia de obra, acompanadas de la
documentacién que acredite su pago tales como numeros generadores, notas de bitacora, controles de calidad, pruebas de
laboratorio y fotografias y anlisis, célculo e integracién de los importes correspondientes a la estimacion, dentro de los 6 (SEIS)
dias naturales siguientes a |a fecha de corte para el pago de las mismas, la residencia de obra dentro de los 15 (QUINCE) dias
naturales siguientes a su presentacion, debera revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones que seran pagadas a traves de
transferencia electrénica de fondos, en cuenta de cheques con clabe bancaria estandarizada y aperturada en Institucion
Bancaria, dentro de un plazo no mayor de 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de obra y el contratista haya entregado la factura respectiva con los requisitos
administrativos y fiscales correspondientes, para que el Municipio de Guanacevi inicie su tramite de pago. Las diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en |a
siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos que, conforme al articulo 191 de la
Ley Federal de Derechos, procedan por la prestacién del servicio de inspeccién, vigilancia y control de los trabajos que realiza la
Secretaria de la Funcion Publica, asi como los impuestos correspondientes y se retendran de la estimacion o estimaciones que
se cubran al contratista.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa general de ejecucién de los

trabajos convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion de penas convencionales ni como incumplimiento
del contrato y causa de rescision administrativa. Tal situacion debera documentarse y registrarse en la Bitacora. El retraso en el
pago de estimaciones en que incurra el Municipio de Guanacevi diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos,
circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud del contratista, a través del convenio respectivo. No procedera dicho

diferimiento cuando el retraso en el iaﬂo derive de causas imiutables al contratista.
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El contratista sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos
administrativos y fiscales.

En caso de que las facturas entregadas por el contratista para su pago presenten errores o deficiencias, el Municipio de
Guanacevi, dentro de los 3 (TRES) dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito al contratista las deficiencias
que deberéa corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacién de las correcciones por parte
del contratista no se computara para efecto de los 20 (VEINTE) dias en que deben ser pagadas las estimaciones una vez
autorizadas por el residente de obra.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que el Municipio de Guanacevi
tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte del contratista.

El pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento se efectuaréa en las estimaciones de ajuste de costos
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado
correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar los ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse entre ellos.

. La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafando la documentacion que acredite
su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

49 PROHIBICION DE NEGOCIACION.

Las condiciones contenidas en esta convocatoria a la licitacion y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podran
ser negociadas, sin prejuicio de que el Municipio de Guanacevi pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o informacion
adicional.

410 DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR.

De las estimaciones que se le cubran al contratista, se le descontara el 0.005% (CINCO AL MILLAR) del importe de cada
estimacion, para cumplir con lo dispuesto por el articuio 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos
de inspeccién, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaria de la Funcion Publica, segun lo establece el
articulo 37, fraccién VI, de la Ley Orgénica de la Administracion Publica Federal.

411 AGRUPACIONES DE PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES.

En razén de que la presente licitacion es para la contratacién de obra publica mediante el procedimiento de invitacién restringida
a cuando menos tres contratistas, no se aceptarén proposiciones conjuntas de agrupacion de personas, fisicas y/o morales, por
lo que solamente se aceptara la proposicion de las personas, fisicas y/o morales, que hayan sido invitadas, las cuales se estima
que cuentan con capacidad de respuesta inmediata, asi como con los recursos técnicos y financieros necesarios para la
ejecucién de los trabajos, sin necesidad de recurrir a terceros.

4.12 SUBGONTRATAGION DE LOS TRABAJOS,

No se permitira la subcontratacién de ninguna parte de la obra. (En este caso el licitante incluira en su proposicion el Anexo |

Técnico AT 5 que se le proporciona con la leyenda “NO APLICA”)
413 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE PROPORCIONARA EL MUNICIPIO DE
GUANACEVI.

Para la ejecucion de la obra, el Municipio de Guanacevi no proporcionaré materiales ni equipo de instalacion permanente.
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4.14 FIRMA DE LA PROPOSICION.

El licitante o su representante legal deberé firmar autégrafamente la Gltima hoja de cada uno de los documentos que forman
parte de su proposicion, salvo el catalogo de conceptos y el programa general de ejecucion de los trabajos que deberan ser
firmados en cada una de sus hojas, por lo que, el hecho de no firmar el catalogo de conceptos y el citado programa en todas sus
hojas, seréa motivo para desechar la proposicion.

415 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan integrar su proposicién, en original y en la forma que previenen los puntos 4.2.2 y 4.2.3. Cada uno de los
documentos que integren la proposicién y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados en todas y cada una de las hojas que
los integren, debiéndose numerar de manera individual las propuestas técnica y economica, asi como los demas documentos
que entregue el licitante.

Una vez integrada deberé4 ser colocada en dos sobres completamente cerrados, claramente identificado en su parte exterior, con
clave de la licitacion, objeto de la obra, parte de la que se trate (técnica o economica) y el nombre o la razén social del licitante.

5 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.
Para facilitar el procedimiento de licitacion, el Municipio de Guanacevi efectuara revisiones preliminares respecto de la

especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y cerciorarse de su inscripcion en el registro Unico de contratistas al
que se refiere el articulo 88 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
Municipios , que forma parte de Compras Estatal, asi como a la documentacion distinta a la proposicion técnica y econdmica de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Durango y sus Municipios. En ninguin caso se impedira el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por
lo que los licitantes podran presentar directamente sus propuestas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones de
que se trate.

En todos los casos, se preferira la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, asi como aquellos licitantes
que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

51 PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, Y FALLO DE LA LICITACION.

Las propuestas deberan presentarse en sobres individuales, en el orden que se establece en los puntos 422y 423 dela
anterior clausula, incluyendo toda la documentacién proporcionada por el Organismo, dentro de los sobres cerrados y sellados
en forma inviolable: los sobres deberan indicar en |a parte superior izquierda el nombre del Participante y al centro del mismo, si
se trata del sobre 1 Propuesta Técnica, o sobre 2 Propuesta Econdmica, ademas de la siguiente identificacion claramente
marcada:

A).- Nombre de la Obra

B) Numero de licitacion de referencia. INVITACION RESTRINGIDA EN SU MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PARTICIPANTES

B.a).- Nimero de licitacién de referencia PMG/FAISMUN/URB/13/2025

El acto de presentacion y apertura de proposiciones, se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

I. Se entregara la proposicion completa en forma individual siendo el sobre 1 Propuesta Técnica, y sobre 2 Propuesta
Econémica, indicando al frente de cada sobre en forma clara y precisa.

Las empresas, personas fisicas o morales que participan como asociacién, presentaran las propuestas en papel membreteado ’
de la empresa designada como representante comun.

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 4

La Primera Etapa se llevard a cabo en Junta Publica que se celebrara a las 12:00 hrs., del 12 de noviembre de 2025 en el { \
domicilio ubicado en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro en GUANACEVI DGO, levantandose el Acta
correspondiente.
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La Segunda Etapa se llevara a cabo el 12 de noviembre de 2025, a las 13:00 hrs en el domicilio ubicado en Calle Francisco |
Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro en GUANACEVI DGO, en este acto se dara el resultado técnico y se procedera a la
apertura de las propuestas economicas de los Participante de la Licitacién, cuya Propuesta Técnica no hubieren sido
desechadas en la Primera Etapa o en el andlisis detallado de la misma. Se levantara el Acta correspondiente a la Segunda
Etapa en la que se hara constar lo conducente.

Para participar en dichos actos, los representantes acreditados por los Participantes de la Licitacién, deberan presentar
identificacion oficial con fotografia y firma.

Il. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con el servidor publico del Municipio de
Guanacevi designado para presidir el acto; Rubricaran de las proposiciones presentadas el Anexo Técnico AT 10 y el Anexo
Econémico AE 12, correspondiente al programa general de ejecucién de los trabajos y al catdlogo de conceptos, en el que se
consignen los precios y el importe total de la obra objeto de esta licitacion;

. Se levantara acta que contendra como minimo los requisitos que menciona el articulo 44 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, que servird de constancia de la celebracion
del acto de presentacion y apertura de las proposiciones, en la que se hard constar las proposiciones de los licitantes que las
hayan presentado por escrito para su posterior evaluacion integral y el importe total de cada una de ellas; el acta sera firmada
por los asistentes y se entregara copia de la misma a cada uno de los licitantes. La falta de firma de algun licitante no restara
valor al contenido del acta o efectos y al finalizar el acto se procedera a fijar un ejemplar del acta en las oficinas del Municipio de
Guanacevi, ubicadas en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro, del Municipioc de GUANACEVI, Dgo., por un
término que no sera menor a 5 (CINCO) dias habiles, dejandose constancia en el expediente de la licitacién de la fecha, hora y
lugar en que haya sido fijada el acta.

En el acta se sefialara que el fallo de la licitacion se efectuara a las 14:30 hrs., el dia 14 de noviembre de 2025, en las oficinas
de el Municipio de Guanacevi, ubicadas en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro., y la firma del contrato
respectivo se llevara a cabo a las 12:00 hrs , el dia 15 de noviembre de 2025, en las oficinas de el Municipio de Guanacevi,
ubicadas en Calle Francisco | Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro.

IV.El Municipio de Guanacevi procedera con el analisis cualitativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo sefialado en
el punto 5.4 de esta convocatoria a la licitacion, dando a conocer el resultado a los licitantes en el fallo;

V. En junta publica, a la que podran asistir libremente los licitantes que hubieren presentado proposiciones, se dara a conocer el
fallo de la licitacion, el cual debera contener los requisitos establecidos por el articulo 46 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios. El acto del fallo de la licitacién comenzara con la lectura
del resultado del mismo, levantandose el acta correspondiente, entregandose copia del acta en la que conste el fallo a los
licitantes que hayan asistido al acto y se difundiré el contnido del fallo a través del sistema electrénico de informacién publica
gubernamental (Compras Estatal) el mismo dia en que se emita para efectos de su notificacion a los licitantes.

A los licitantes que no hayan asistido a la junta pablica, se les enviara por correo electrénico un aviso informandoles que el acta
de fallo se encuentra a su disposicion en el sistema electrénico de informacién publica gubemamental (Compras Estatal),
excepto en el caso de que algun licitante no haya proporcionado direccién de correo electrénico.

El fallo no podra incluir informacion reservada o confidencial, en los términos que establezca la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica Gubernamental.
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Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanogréfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el
resultado de la evaluacién realizada por el Municipio de Guanacevi, dentro de los 5 (CINCO) dias habiles siguientes a su
notificacién y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del area responsable del procedimiento de contratacion
procedera a su correccion, con la intervencién de su superior jerarquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta
administrativa correspondiente, en la que se haran constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su
enmienda, hecho que se notificara a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratacion, remitiendo copia
de la misma al Organo Interno de Control en el Municipio de Guanacevi dentro de los 5 (CINCQ) dias habiles posteriores a la
fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccién conforme a lo dispuesto en el parrafo anterior, el servidor
publico responsable, dara vista de inmediato al Organo Intemo de Control en el Municipio de Guanacevi, a efecto de que, previa
intervencion de oficio, se emitan las directrices para su reposicién.

Con la notificacién del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste seran exigibles, sin perjuicio de
la obligacion del contratista y del Municipio de Guanacevi de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el fallo.

Contra el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo procedera la inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo
Primero, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

5.2 LICITACION DESIERTA.

El Municipio de Guanacevi, declarara desierta la licitacion cuando a su juicio la totalidad de las proposiciones presentadas por
los licitantes no reunan los requisitos de esta convocatoria a la licitacién o sus precios de insumos no fueren aceptables,
sefialandose en el fallo las causas que lo motivaron.

Ademas de lo sefialado en el parrafo anterior, el Municipio de Guanacevi declarara desierta una licitacién cuando en el acto de
presentacion y apertura de proposiciones no se cuente con un minimo de tres proposiciones susceptibles de analizar.

Se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes
que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacion de mercade que se realice para la
presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa
por parte del Municipio de Guanacevi y no sea factible pagarlos.

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.
Se considerara como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes causas:

A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitacion y sus anexos

B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Articulo 63 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

C) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o formando parte de cualquier
compaiiia o asociacion.

D) Que se ponga de acuerdo con otros Participantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la Licitacion.

E) Que el postor se encuentre sujeto a suspension de pagos o declarado en estado de quiebra, con posterioridad a la Apertura
de la Licitacion.

F) Presentar importes en la propuesta técnica que deben contemplarse en la propuesta econémica.

G) Que el Participante no presente su propuesta con tinta indeleble.

H) La falta de alguno de los requisitos o que algtin rubro en lo individual esté incompleto.

1) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de analisis de precios unitarios, tanto en su analisis como en su calculo.

J) Las propuestas que reciba La Contratante, después de la hora y fecha fijados para la recepcion, seran rechazadas al licitante
T 09090900 S
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K) La alteracion de los documentos de licitacion por dolo u omisién por parte de los participantes a esta licitacion sera motivo de
que sea rechazada su propuesta.

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACION
BINARIO.
El Municipio de Guanacevi, para hacer el estudio, analisis y evaluacion de la solvencia de las proposiciones, se apegara a lo
dispuesto en los articulos 45 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
Municipios

El Municipio de Guanacevi, en caso de considerarlo conveniente, aunque no serd forzoso para ésta, podra solicitar a los
licitantes las aclaraciones pertinentes, o que aporte informacion adicional para realizar la correcta evaluacion de las
proposiciones, siempre y cuando no implique alteracién alguna a la parte técnica o econdmica de su proposicion, procediendo de
conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y
sus Municipios.

Las proposiciones se evaluaran en dos formas, una cuantitativa, donde para la recepcion de las mismas sélo bastara verificar la
presentacion de los documentos, sin entrar a la revisién de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizara el estudio
detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que el Municipio de Guanacevitenga los elementos necesarios para
determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas.

Para la evaluacién de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluacién binario, a que se refiere el articulo 45, de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, en ningin caso podran
. utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

En cumplimiento con lo dispuesto por el articulo 45, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios, para la evaluacién técnica de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluacion
binario se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

|. Que cada documento contenga toda la informacién solicitada;

Il. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccién de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad
necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se consideraran, entre otros, el
grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las
personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos;

Il. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y necesario, sea o no
propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV. Que la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea congruente
con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene
la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa general
de ejecucion de los trabajos considerado en su proposicion;

VI. Se verificara en los estados financieros de los licitantes, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de

ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su anlisis financiero presentado;
b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones; y

¢) Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa;

VIl. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades,
conforme a los parametros establecidos en esta la convocatoria a la licitacién, para efectos de lo dispuesto en el articulo 45 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Asimismo. en razén de que las condiciones de pago sera sobre la base de precios unitarios, se verificaran ademas, los
sid ﬂ * PSR R S 7
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|. De los programas:
a) Que el programa general de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por el Municipio de Guanacevi,

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion sean congruentes con el
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

¢) Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion sean
congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar,

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se requiera de equipo de
instalacion permanente, y ’
e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

II. De la maquinaria y equipo:

a) Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos
objeto de este procedimiento de contratacion, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el
licitante;

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién consideradas por el licitante sean las
adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean congruentes con el
procedimiento de construccion propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando el Municipio de Guanacevi
fijle un procedimiento, y

c) Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual
se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

lll. De los materiales:

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en
que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida Util def material de que
se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccién establecidas este procedimiento
de contratacién.

IV. De la mano de obra:
a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con el
procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias
anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los
trabajos, y

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos mas
significativos,

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 45,de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios para la evaluacién econémica de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluacion
binario se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

|. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada, y

Il. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores,
iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por el Municipio de Guanacevi como
parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional ¢ de la zona
o regién en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera
individual o como inciden en su totalidad en la propuesta econémica.
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Asimismo, en razén de que las condiciones de pago sera sobre la base de precios unitarios, se verificaran ademas, los
siguientes aspectos:
I. Del presupuesto de obra:

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser coincidentes
entre si y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el del analisis de precio
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis, y

¢) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas tengan errores, se
efectuaran las correcciones correspondientes por parte del Municipio de Guanacevi. El monto correcto sera el que se
considerara para el analisis comparativo de las proposiciones;

II. Que el analisis, calculo e integracién de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, debiendo revisar:

a) Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo
por utilidad y cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacion permanente, mano de
obra, maquinaria y equipo de construccion;

c) Que los precios basicos de adquisicién de los materiales considerados en los anélisis correspondientes se encuentren
dentro de los parémetros de precios vigentes en el mercado;

d) Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y
salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Durango y sus Municipios;

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado
aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate,

f) Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado por hora
efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga
integrados;

. Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, debiendo ademés considerar:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacién de los costos basicos y
con las normas de calidad especificadas en esta convocatoria a la licitacién;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con
los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado con base en el precio y
rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los rendimientos que determinen los
manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los
trabajos;

IV. Que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, debiendo ademas considerar:

a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total
y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas
centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion, supervision
y administracion de la obra, y

c) Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas 0 conforme a esta convocatoria a la licitacion, deba
1+ gass aplicando uA précia b
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V. Que el andlisis, calculo e integracién del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:
a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato
y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago, deduciendo del monto de las
estimaciones la amortizacion de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;
¢) Que latasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;
d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos mensuales, y

e) Que la mecanica para el andlisis y célculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo
que se establece en esta convocatoria a |a licitacion;

VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios;

VIl. Que el importe total de la proposicion sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIll. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccién y
de instalacion permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.

55 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios el contrato se adjudicara de entre los
licitantes, a aquél cuya proposicién resulte solvente porque redne, conforme a los criterios de evaluacién establecidos en esta
convocatoria a la licitacion, de conformidad con la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por el Municipio de Guanacevi, oferte el
precio més bajo y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el
Municipio de Guanacevi de y ofertaren el mismo precio, el contrato se adjudicara a quién presente la proposicion que asegure
las mejores condiciones disponibles de contratacién en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas
circunstancias pertinentes, de conformidad con lo dispuesto el articulo 45 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.
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Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacion del contrato se efectuara en favor del
licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacion que realice el Municipio de Guanacevi en el propio acto de fallo,
el cual consistira en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se
extraera en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demas boletos de los licitantes que resultaron
empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones.

Las proposiciones desechadas en este procedimiento de contratacion, podran ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una
vez transcurridos 60 (SESENTA) dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo
que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las proposiciones deberan conservarse hasta la total conclusién de la
inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos el Municipio de Guanacevi podra proceder a su devolucion
o destruccion.

6 DEL CONTRATO

6.1 MODELO DEL CONTRATO.

El modelo de contrato de la obra publica, que se anexa a esta convocatoria a la licitacién, y en el que se establecen los derechos
y obligaciones de las partes en la ejecucion de los trabajos, es emitido con apego a lo previsto por laLey de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, asi como en la demas normatividad aplicable
vigente.

6.2 FIRMA DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador, de ser el caso, presentara para su cotejo, copia certificada de los
documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facultades de su representante para suscribir el
contrato correspondiente, asi como el escrito en el que designe al superintendente de construccion, previamente al inicio de los
trabajos, en cumplimiento al articulo 66 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios.

La presentacion de estos documentos serviré para constatar que la persona moral cumple con los requisitos legales necesarios,
sin perjuicio de su andlisis detallado.

El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalizacién del mismo, debera firmar la totalidad de la
documentacion que integre su proposicion, asi como una copia de la presente convocatoria a la licitacion, en razén de formar
parte integrante del contrato y designar como su representante ante el Municipio de Guanacevi al superintendente de

construccién para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboracion, apertura, anotaciones, control y-

seguimiento de la bitacora de obra.

La adjudicacién del contrato obligara al Municipio de Guanacevi y a la persona en quien hubiere recaido, a formalizar el contrato
respectivo dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes al de la notificacion del fallo. No podra formalizarse el contrato si
no se encuentra garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 59, primer parrafo y 60 fraccion Il, de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

En la formalizacién del contrato se debera recabar, en primer término, la firma del servidor publico del Municipio de Guanacevi

que tenga las facultades necesarias para celebrar dichos actos y posteriormente se recabara la firma del contratista. La fecha
del contrato serd aquélla en la que al contratista lo hubiere firmads.

©Q FRANCISCO | MADERO, ZONA CENTRO, GUANACEVI, DGO, (8)(674) 8845048  (674) 8845049 B guanacevi presidencia@gmail.com



GUANACEVI

2025 - 2028
e GOBIERNO MUNICIFAL

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el articulo 59 de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, serd sancionado por la
Secretaria de la Funcién Pablica por conducto del Organo Interno de Control y en los términos del articulo 99 de laLey de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios y en su caso, el Municipio de
Guanacevi podréd sin necesidad de un nuevo procedimiento de licitacion, adjudicar el contrato al participante que haya
presentado la siguiente proposicién solvente que resulte econémicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con
lo asentado en el fallo a que se refieren los articulos 45 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios, y el punto 6.6 de de esta convocatoria a la licitacién, siempre que la diferencia en precio
con respecto a la proposicién que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (DIEZ POR CIENTO).

Si el Municipio de Guanacevi no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de esta convocatoria a la licitacion que
motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara obligado a ejecutar la obra. En
este supuesto, el Municipio de Guanacevi, a solicitud escrita del licitante, cubrira a éste los gastos no recuperables que hubiere
realizado para preparar y elaborar su proposicion, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente procedimiento de contratacion.

6.3 COMPROBACION DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del Codigo Fiscal de la
Federacion, las reglas 1.2.1.16 y 11.2.1.13 de la Resolucion Misceldanea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la
Federacion del 30 de diciembre del 2013 y al “OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberan observar
las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con
recursos federales, previo a la formalizacion de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ambito de las leyes de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
para verificar que los proveedores © contratistas estdn al corriente en sus obligaciones fiscales”, numero
UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la Secretaria de la Funcién Publica, publicado en el Diario Oficial de la Federacion del
19 de septiembre de 2008, se observara lo siguiente:

El Municipio de Guanacevi exigira del contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato, le presente documento vigente
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria, en el que se emita la opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales en
sentido positivo.

Para efectos de lo anterior, el licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, previamente a su formalizacién, debera solicitar
la opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al Servicio de Administracién Tributaria, en los términos de lo
dispuesto por la regla 11.2.1.13 y a que se refiere la regla 1.2.1.16, de la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2014 y presentar al
area convocante del Municipio de Guanacevi el “acuse de recepcion” con el que se compruebe que se realizé la solicitud de
opinion.,

De conformidad con lo dispuesto en la regla 11.2.1.13 de la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2014, el documento con la opinién
en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere la fraccion | de dicha regla, tendra una
vigencia durante un periodo de 30 dias naturales a partir de la fecha de emision de la opinién correspondiente a través de la
pagina de internet del Servicio de Administracion Tributaria.

Las personas fisicas 0 morales residentes en el extranjero que resulten adjudicatarias del contrato que no estén obligados a
presentar la solicitud de inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes, ni los avisos al mencionado registro y que no estén
obligados a presentar declaraciones periddicas en Meéxico, asentaran estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en
escrito libre que entregaran al area convocante de el Municipio de Guanacevi, la que gestionara la emision de la opinién ante la
Administracion Local de Servicios al Contribuyente mas cercana a su domicilio.
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En el supuesto de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato, no presente el “acuse de recepcién” o “acuse de
respuesta” emitido por el Servicio de Administracion Tributaria, sobre la opinién del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o
de recibirse respuesta en sentido negativo, antes de su formalizacién, el Municipio de Guanacevi se abstendra de firmar el
contrato respectivo en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y punto 8 del “OFICIO
Circular por el que se establece el procedimiento que deberan observar las dependencias y entidades de la Administracion
Publica Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalizacién de los
contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ambito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas estan al
corriente en sus obligaciones fiscales”, nimero UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la Secretaria de la Funcién Publica,
publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 19 de septiembre de 2008, y procedera a remitir a la Secretaria de la Funcion
Publica la documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccién por la falta de formalizaciéon del contrato,
por causas imputables al adjudicado.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes sefialado, el licitante que resulte adjudicatario del contrato, preferentemente
dentro de los tres dias habiles posteriores a la fecha en que le sea notificado el fallo o adjudicaciéon correspondiente, deberd
solicitar la opinién al Sistema de Administracién Tributaria sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, mencionando que
la opinion se solicita para celebrar contrato de obra publica con el Municipio de Guanacevi

6.4 GARANTIAS.

6.4.1 GARANTIA DEL ANTICIPO.

El Contratista debera garantizar los anticipos que reciba. Esta garantia debera constituirse dentro de los 15 (QUINCE) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos.

Para garantizar la debida y correcta aplicacién, amortizacion, o devolucion total o parcial del anticipo, se debera presentar péliza
de fianza otorgada por Institucion Nacional de Fianzas debidamente autorizada, por el importe total del anticipo otorgado a favor
y a satisfaccion del Municipio de Guanacevi de

6.4.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien
se le adjudique el contrato reciba la notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, debera presentar
poliza de fianza otorgada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente autorizada a favor y a satisfaccion del Municipio de
Guanacevi, por el 10% (DIEZ POR CIENTOQ) del importe total de los trabajos contratados y con la obligacién de hacerse efectiva
por el monto total de la obligacion garantizada en caso de la rescisién administrativa del contrato, alin cuando parte de los
trabajos se hayan ejecutado.

6.4.3 GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL
CONTRATISTA.

Al término de la obra, no obstante su recepcion formal, el contratista se obligaré a responder de los defectos que resultaren en la
misma, de los vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que incurra en los términos sefalados en el contrato, el
Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en la legislacion aplicable.

LOs trabajos se garantizaran por un plazo de 12 (DOCE) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiare el
parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, el contratista, a su eleccion, debera constituir poliza de
fianza otorgada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente autorizada, a favor y a satisfacciéon de la Tesoreria del
Municipio de Guanacevi, por un valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total ejercido de los trabajos; presentar una carta
de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del mismo monto en fideicomiso especialmente
constituido para elio.

. NN . < ceberén invertise on in- INENNINII———
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El contratista, en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos los 12
(DOCE) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, para lo cual el Municipio de Guanacevi
instruira por escrito lo procedente a la institucién fiduciaria.

En igual plazo a que hace referencia el parrafo anterior, quedara automaticamente cancelada la fianza o carta de crédito
irrevocable, seglin sea el caso, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna responsabilidad a cargo del contratista
por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, en los términos sefalados en el contrato.

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendra del Municipic de Guanacevi la orden de
cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucion de que se trate.

Quedaran a salvo los derechos del Municipio de Guanacevi, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 74 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

Si el contratista opta por la péliza de fianza, debera estar otorgada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente autorizada y
garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra, y de cualquier otra responsabilidad en que incurra. Ademas de
contemplar lo antes expuesto, se debera establecer que la fianza es independiente de las penas convencionales que, en su
caso, se apliquen al contratista y se expide de conformidad con lo estipulado en laLey de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, asi como las disposiciones expedidas en esta materia.

6.5 GASTOS FINANCIEROS.

En caso de incumplimiento en el pago de estimacion o estimaciones (excepto tratandose de retenciones econémicas o penas
convencionales, a que se refieren las clausulas décima séptima, décima octava del modelo de contrato), por falta de requisitos
administrativos y fiscales de las facturas, o errores o deficiencias en las mismas, imputables al contratista y de ajuste de costos,
el Municipio de Guanacevi, a solicitud del contratista, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del contratista.

Tratandose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, dentro de los 20 (VEINTE) dias naturales,
contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya realizado el pago en exceso por parte del Municipio de Guanacevi,
de conformidad con lo dispuesto por los articulos 68 y 69 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Durango y sus Municipios. Los gastos financieros se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio de Guanacevi.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la
estimacioén siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

6.6 FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento del contrato dentro
de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes al de la notificacién del fallo, se estara a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado
“FIRMA DEL CONTRATOQ".
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6.7 INSPECCION Y VERIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

La Secretaria de la Funcién Puablica, podréa realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes con respecto
a la ejecucién de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos 97 y 98 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

6.8 RETENCIONES ECONOMICAS Y/O PENAS CONVENCIONALES.

6.8.1 RETENCIONES ECONOMICAS.

Las retenciones econémicas se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de
ejecucion de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente:

Municipio de Guanacevi tendra la facultad de verificar mensualmente si la obra objeto del contrato, se esta ejecutando por el
contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecucion de los trabajos aprobado; para lo cual, el
Municipio de Guanacevi comparara el avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra es menor de lo que debid
realizarse y sea por causas imputables al contratista, el Municipio de Guanacevi procederé a hacer las retenciones economicas
a la estimacién o estimaciones que se encuentren en proceso de pago, en las fechas en que se determinen los atrasos, por las
cantidades que resulten de multiplicar el 5% (CINCO POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes por el niumero de meses
transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecucion de los trabajos hasta la de revisién. Las retenciones
econémicas seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente
durante la vigencia del programa general de ejecucion de los trabajos convenido, considerando, en su caso, los ajustes de
costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso senalados en el
programa general de ejecucion de los trabajos, podré recuperar las retenciones econémicas que se le hayan efectuado al
contratista, en las siguientes estimaciones, por lo que el Municipio de Guanacevi reintegrara al contratista el importe de las
mismas que al momento de la revision tuviera acumuladas.

Cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento del contratista mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econémica, se aplicara en la estimaciéon que corresponda a la fecha en que se determine el
atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones econémicas a la fecha de terminacién de la obra pactada en la clausula cuarta del contrato y quedaren
trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder del Municipio de Guanacevi. La cantidad determinada por concepto de
penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo de ejecucion de |a obra, se haré efectiva
contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado el Municipio de Guanacevi, y, de resultar saldo a favor del
contratista por concepto de retenciones econémicas, una vez concluida la totalidad de la obra y determinadas las penas
convencionales, procederéa la devolucién del mismo, sin que la retenciones econémicas efectuadas al contratista genere gasto
financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucién convenido, las retenciones econémicas se calcularan
considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecucion de los trabajos convenido.

6.8.2 PENAS CONVENCIONALES.

Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en la clausula cuarta del |

contrato y en el programa general de ejecucién de los trabajos, por causas imputables al mismo, el Municipio de Guanacevi le
aplicara las penas convencionales que resulten de muitiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se
hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa general de ejecucion de los trabajos convenido,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fraccion gue transcurra desde [a
fecha de terminacién del plazo de ejecucién de los trabajos pactada en la cldusula cuarta del contrato, hasta la fecha de
terminacién total de los mismos. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de

B
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 68 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios, en ningin caso se aceptara la estipulacion de penas convencionales a cargo del Municipio de
Guanacevi.

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucion de trabajos no daré lugar a la aplicacién de
penas convencionales.

Cuantificadas las penas convencionales, éstas se haran del conocimiento del contratista mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como pena convencional, se aplicard en la estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el
atraso en el cumplimiento.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion convenido, las penas convencionales se calcularan
considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecucién de los trabajos convenido.

Independientemente de las retenciones econdémicas o de las penas convencionales que se apliquen, el Municipio de Guanacevi
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia
de cumplimiento del contrato, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun proceda en la rescision, en el caso de
que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado al contratista la resolucion
de rescisiéon administrativa del contrato.

6.9 SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.
El Municipio de Guanacevi podrd suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa
justificada.

Cuando ocurra la suspension de los trabajos, el Municipio de Guanacevi lo notificara al contratista sefialando las causas que la
motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo
relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.
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La fecha de terminacién de los trabajos se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. Lo anterior se formalizara mediante el acta circunstanciada de
suspension de los trabajos,.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacion permanente no sera motivo de suspension de los
trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar,
el Municipio de Guanacevi y el contratista podran acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la
suscripcion de una sola acta circunstanciada de suspension de los trabajos.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad alguna para las partes,
debiendo Unicamente suscribir un convenio en el que se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y
terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En caso de que los trabajos se dafien
o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos, éstos deberan pagarse mediante la celebracion de un convenio en los
términos del articulo 74 de laLey de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
Municipios, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al contratista.

El pago de los gastos no recuperables, respecto de la suspension de los trabajos, sélo procedera exclusivamente por los
conceptos que sefiala el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango
y sus Municipios, dependiendo del caso de que se trate, ya sea por causas imputables a el Municipio de Guanacevi 0 por caso
fortuito o fuerza mayor.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las rdenes escritas del
Municipio de Guanacevi, ésta podré ordenar su demolicién, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, los cuales se hardn por cuenta del contratista sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello.
En este caso, el Municipio de Guanacevi, si lo estima necesario, podré ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la demolicién, reposicién o reparacion indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo sefalado para su terminacion.

6.10 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

De conformidad con el 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
Municipios, el Municipio de Guanacevi y el contratista podran dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos
que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria
de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos. En estos supuestos, el Municipio de Guanacevi rembolsara al contratista los gastos no recuperables
en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
la operacion correspondiente. '

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, el contratista podra optar por no
ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, deberé solicitarla a el Municipio de Guanacevi,
quien determinara lo conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo; en
caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si el
Municipio de Guanacevi no contesta en dicho plazo, se tendré por aceptada la peticion del contratista.
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Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, el Municipio de Guanacevi pagara los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables que seran exclusivamente los indicados en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, siempre que éstos sean razonables, esten
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada del contrato se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la Bitacora,
debiendo el Municipio de Guanacevi levantar un acta circunstanciada en la cual se hara constar como minimo lo dispuesto por
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

6.11 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
El Municipio de Guanacevi podra rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista.

El Municipio de Guanacevi, podra optar entre aplicar retenciones economicas, penas convencionales o el sobrecosto de los
trabajos que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de una o de otro.

Asimismo, el Municipio de Guanacevi optard por aplicar retenciones econémicas o penas convencionales antes de iniciar el
procedimiento de rescisién cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecucion de los trabajos.

El sobrecosto a que se refiere el articulo 75 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Durango y sus Municipios, es la diferencia entre el importe que le representaria a el Municipio de Guanacevi concluir con otro
contratista los trabajos pendientes y el costo de los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato.

En caso de rescision administrativa del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinacion
respectiva, el Municipio de Guanacevi precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de dicha determinacion, a fin de proceder a
hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa general de ejecucion de los trabajos, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados por el Municipio de Guanacevi.

El Municipio de Guanacevi podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision previsto en el articulo 74 de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, motivando la rescision en
alguna de las causales previstas en el articulo 75. Si es el contratista quien decide rescindir el contrato sera necesario que acuda
ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracién correspondiente, en este caso, se estara a lo que resuelva la autoridad
judicial.

Si el Municipio de Guanacevi opta por la rescisién administrativa del contrato, se apegard a lo establecido en los articulos 74 y
75, de |a Ley de Obra Publica v Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.
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6.12 CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA.

El contratista se comprometera a ejecutar la obra de acuerdo con las normas de calidad requeridas y especificaciones técnicas
establecidas en el(los) proyecto(s) de obra, obligandose a responder ante el Municipio de Guanacevi, de manera enunciativa
mas no limitativa, por los dafos y perjuicios causados por negligencia, descuido o falta de atencion, realizandose trabajos de
mala calidad y le sean autorizados por parte del residente de obra, para su pago.

En razon de lo anterior, el contratista se obligara a reponer los trabajos mal ejecutados que no cumplan con o indicado en las
normas y especificaciones establecidas en el(los) proyecto(s) de obra, asi como en especificaciones generales y particulares de
construccion, o bien, a cubrir el costo de los mismos cuando a eleccién del Municipio de Guanacevi sean realizados por terceras
personas, mas los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas por los trabajos de mala calidad que se tengan que realizar a terceras personas, en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion del Municipio de Guanacevi, por lo que el contratista se obligara a devolver las cantidades que se originen por la
reparacion o reposicion de los trabajos mal ejecutados, mas los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE)
dias naturales, contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya realizado el pago de los trabajos mal ejecutados, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 75 de laLey de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Duranao v sus Municipios.

6.13 MARCO NORMATIVO

La legislacion aplicable a la presente licitacion es la establecida en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley Orgénica de la Administracion Publica Federal, Ley Federal
Sobre Metrologia y Normalizacién, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley Federal de Competencia Economica, Ley
Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Guberamental, Ley Federal de
Procedimientos Administrativos, Cédigo Civil Federal, Codigo Federal de Procedimientos Civiles, Codigo Fiscal de la Federacion,
Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscal 2013, Resolucién Miscelanea Fiscal para 2013 (o la que se
encuentre vigente en la fecha de la formalizacion del contrato), publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 28 de
diciembre de 2012, y demas normatividad y disposiciones administrativas de caracter federal aplicables.
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6.14 CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitacién, se resolveran con apego a lo previsto en la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, las disposiciones mencionadas en el punto
6.13 denominado “MARCO NORMATIVO®, de esta convocatoria a la licitacién y en cualquier otra norma legal aplicable.

7 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

Los licitantes no podrén difundir o proporcionar informacién alguna relativa los trabajos, en forma de publicidad o articulo técnico
a menos que cuenten con la autorizacién previa, expresa y por escrito de el Municipio de Guanacevi, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

8 INCONFORMIDADES

Los licitantes podrén inconformarse por escrito ante la Secretaria de la Contraloria del Estado de Durango, ubicada en Pino
Suédrez 1000 Pte. Zona Centro Durango, Dgo., México., Teléfonos: (618) 137-72-00, en los términos de lo dispuesto por los
articulos 100 a 103 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus
Municipios ademas del 53 y 54 de su Reglamento.

Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere el articulo 53 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se tendra por preciuido el

derecho para inconformarse.

ING. JOSUE MICHELLE MIJARES ROSALES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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