



ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-072-IR-2025
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/INIFEED/065/2025

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2025, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR, ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN INIFEED-072-IR-2025; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

258051 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, RAMPA, MUROS DE CONTENCIÓN, REPARACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN. EN EL PREESCOLAR "PAPALOTE" DE LA COL. LUZ Y ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT:10EJN05510.

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. ALFREDO GURROLA RENTERÍA
2. SOLUCIONES INTEGRALES EN CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL GUADIANA S.A. DE C.V.
3. ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS
4. SALVADOR ALFONSO LÓPEZ IBARRA

EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 EN PUNTO DE LAS 10:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA	
ALFREDO GURROLA RENTERÍA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,434,238.88 + I.V.A
SOLUCIONES INTEGRALES EN CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL GUADIANA S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,534,581.05 + I.V.A.
ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,515,230.81 + I.V.A
SALVADOR ALFONSO LÓPEZ IBARRA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	\$1,487,251.11 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. ALFREDO GURROLA RENTERÍA	\$1,434,238.88 + I.V.A.
2. SALVADOR ALFONSO LÓPEZ IBARRA	\$1,487,251.11 + I.V.A.
3. ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS	\$1,515,230.81 + I.V.A.
4. SOLUCIONES INTEGRALES EN CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL GUADIANA S.A. DE C.V.	\$1,534,581.05 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

ACTA FALLO
LICITACIÓN No. INIFEED-072-IR-2025
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE: IR/INIFEED/065/2025

SALVADOR ALFONSO LÓPEZ IBARRA
ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS
SOLUCIONES INTEGRALES EN CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL GUADIANA S.A. DE C.V.

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA **ALFREDO GURROLA RENTERÍA** POR UN IMPORTE DE: **\$1,434,238.88 SON: (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.), SIN I.V.A.**

SE FIJAN LAS **13:00 HRS. DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025**, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL **31 DE DICIEMBRE DE 2025**, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS **12:05 HRS.**, FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC. **EDUARDO GARCÍA PÉREZ**, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:



ING. SÉRGIO CHAMORRO AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL INIFEED



LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES DEL INIFEED

PARTICIPANTES:

1.- **ALFREDO GURROLA RENTERÍA**

NO SE PRESENTÓ

2.- **SALVADOR ALFONSO LÓPEZ IBARRA**

NO SE PRESENTÓ

3.- **ANABEL HERNÁNDEZ RIVAS**

NO SE PRESENTÓ

4.- **SOLUCIONES INTEGRALES EN CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DEL GUADIANA S.A. DE C.V.**

NO SE PRESENTÓ