
ACTA FALLO
LICITACiÓN No. INIFEED-070-IR-2025

PRIMERA INVITACiÓN
No. EXPEDIENTE: IRlINIFEED/063/2025

~t~
cDURANGO

INIFEED
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA

FíSICA EOUCAT!VA DEL ESTADO DE DURAN00

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DíA 11 DE DICIEMBRE DE 2025, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FíSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR,
ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCíA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE
CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Así COMO LAS PERSONAS FíSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRESAPARE
CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACiÓN INIFEED-070-IR-2025; CO
LA EJECUCiÓN DE LA OBRA RELATIVAA:

259604 ÁREA DE ESPARCIMIENTO. EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO DE LA COL. NUEVA VIZCAY
EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT:10DIT0004E.

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

EL DíA 9 DE DICIEMBRE DE 2025 EN PUNTO DE LAS 09:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCiÓN Y AP
PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDiÓ A LA APERTURA Y REVISiÓN DE LAS MISMAS,
DEBíAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA
UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

AB REEN E
! INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGíAS SAS.
! DE

EDIFICACiÓN OBJETIVA SA DE c.v. $1,406,438.00 + 1. .

I SUSANA YATZE RODRíGUEZTORRES

MARTHA DE LA PAZ CASTAÑEDA RICO

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACiÓN PARA SU REVISiÓN DETALLADA; SE PROCEDiÓ A LA FIRMA DE
DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚ
PRESENTES.

HECHA LA REVISiÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCiÓN DE OPERACION
LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE

CONCURSANTES PROPUESTA
1. AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS SAS. DE C.V. $1,292,848.57 + 1.v.A.
2. EDIFICACiÓN OBJETIVA S.A. DEcv. $1,406,438.00 + 1.v.A.
3. MARTHA DE LA PAZ CASTAÑEDA RICO $1,450,645.56 + 1.v.A.

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS'

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCíA PÉREZ,
JEFE DEL DE Y LICITACIONES, DA LECTURAAL SIGUIENTE FALLO:

Privo Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio
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ACTA FALLO
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PRIMERA INVITACiÓN
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INIFEED
INSTITUTOPARA LA INFRAESTRUCTURA

FíSICA EOUCATIVADELESTADODE DURANGO

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA
DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO
CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA

EDIFICACiÓN OBJETIVA S.A. DE C.V.

MARTHA DE LA PAZ CASTAÑEDA RICO

POR LO QUE LA PROPOSICiÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA Fí
EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORT
PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA AB G
CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGíAS S.A.S. DE C.V. POR UN IMPORTE DE: $1,292,848.57 SON
MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA y OCHO PESOS 57/100 M.N.), SIN I.V.A.

SE FIJAN LAS 14:00 HRS. DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENql~ y
EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTRBGA
DEANTICIPOS ES EL 18 DE DICIEMBRE DE 2025, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTIWJrO
LAS GARANTíAS CORRESPONDIENTES DE LOSANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTíCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADODEL
ANÁLISIS DE PROPUESTAS. Así MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS C L
FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DíAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGE S
PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 13:05 HRS., FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC.
EDUARDO GARCíA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y
REPRESENTACiÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:

LIC. ÉDUARD GARCIA PEREZ
JEFE DEL DEPARTA ENTO DE CONTRATOS Y

LICITACIONES DEL INIFEED

PAR TIC I P A N T E S:
1.- AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE

ECOTECNOLOGíAS S.A.S. DE C.V.

2.- EDIFICACiÓN OBJETIVA S.A. DE C.V. NO SE PRESENTÓ

3.- MARTHA DE LA PAZ CASTAÑEDA RICO NO SE PRESENTÓ

PrivoVicente Suárez s/n. Col. El Refugio

C.P.34170 Durango, Ogo.

Tel. 618 13776 10

inifeed@durango.gob.mx


