

**ACTA FALLO**  
**LICITACIÓN No. INIFEED-048-IR-2025**  
**PRIMERA INVITACIÓN**  
**No. EXPEDIENTE: IR/INIFEED/042/2025**

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2025, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR, ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DESIGNADOS POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICK, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN INIFEED-048-IR-2025; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

**258073 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN EDIFICIO "C". EN LA ESC. PRIMARIA "JOSÉ MARÍA IGLESIAS" DEL BARRIO INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. CCT:10EPR0353E.**

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. MISAEL RÍOS CABRERA
2. ALBERTO NIEBLA IBARRA
3. CIVIL URBANIZACIONES S.A. DE C.V.
4. PROYECTOS Y OBRAS A+E S.A.S. DE C.V.

EL DÍA 29 de octubre de 2025 EN PUNTO DE LAS 09:00 HRS. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA
MISAEL RÍOS CABRERA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$2,332,682.03 + I.V.A
ALBERTO NIEBLA IBARRA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$1,979,134.56 + I.V.A.
CIVIL URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$1,672,413.79 + I.V.A
PROYECTOS Y OBRAS A+E S.A.S. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA \$1,839,420.22 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

**PROPUESTAS DESECHADAS:**  
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

**PROPUESTAS ACEPTADAS:**

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. CIVIL URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	\$1,672,413.79 + I.V.A.
2. PROYECTOS Y OBRAS A+E S.A.S. DE C.V.	\$1,839,420.22 + I.V.A.
3. ALBERTO NIEBLA IBARRA	\$1,979,134.56 + I.V.A.
4. MISAEL RÍOS CABRERA	\$2,332,682.03 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

PROYECTOS Y OBRAS A+E S.A.S. DE C.V.

DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

Priv. Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio

C.P. 34170 Durango, Dgo.

Tel. 618 137 76 10

inifeed@durango.gob.mx



**ACTA FALLO**  
**LICITACIÓN No. INIFEED-048-IR-2025**  
**PRIMERA INVITACIÓN**  
**No. EXPEDIENTE: IR/INIFEED/042/2025**

<b>ALBERTO NIEBLA IBARRA</b>	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
<b>MISAEAL RÍOS CABRERA</b>	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA **CIVIL URBANIZACIONES S.A. DE C.V.** POR UN IMPORTE DE: **\$1,672,413.79 SON: (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 79/100 M.N.), SIN I.V.A.**

SE FIJAN LAS **14:00 HRS. DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025**, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL **10 DE NOVIEMBRE DE 2025**, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.


EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS **13:05 HRS.**, FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL LIC. **EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES**, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

**POR EL INSTITUTO:**



**ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y  
PRESUPUESTOS DEL INIFEED



**LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y  
LICITACIONES DEL INIFEED

**PARTICIPANTES:**

1.- **CIVIL URBANIZACIONES S.A. DE C.V.**

**NO SE PRESENTÓ**

2.- **PROYECTOS Y OBRAS A+E S.A.S. DE C.V.**

**NO SE PRESENTÓ**

3.- **ALBERTO NIEBLA IBARRA**

**NO SE PRESENTÓ**

4.- **MISAEAL RÍOS CABRERA**

**NO SE PRESENTÓ**