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SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

ADMINISTRACION 2025-2028

BASES PARA LICITACION POR INVITACION
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. I3P-SDAPA-016/2026 REFERENTE A:

“REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE
18" DE DIAMETRO, UBICADO EN RINCONADA
AZALEAS Y BLVD. EJERCITO MEXICANO, FRACC.
RINCONADAS HAMBURGO.”
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EL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
GOMEZ PALACIO, DGO., CON BASE EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS
MUNICIPIOS EMITE LAS BASES DE LICITACION A LAS QUE DEBEN DE SUJETARSE LOS
PARTICIPANTES DEL CONCURSO No. I3P-SDAPA-016/2026 RELATIVO A LA OBRA:

“REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE 18" DE DIAMETRO, UBICADO EN
RINCONADA AZALEAS Y BLVD. EJERCITO MEXICANO, FRACC. RINCONADAS HAMBURGO”

CLAUSULAS

PRIMERA: La obra se encuentra ubicada en: FRACC. RINCONADAS HAMBURGO, GOMEZ PALACIO,
DGO.

SEGUNDA: Los poderes que deberan acreditarse para la presentacion y apertura de proposiciones
seran de los representantes de la empresa que firmen la propuesta Técnica y Econdmica, adjuntando
copia de los mismos.

TERCERA: El lugar de reunion para la visita al sitio de la obra sera en: Las oficinas de SIDEAPA,
ubicadas en Av. Victoria 544 Norte Colonia Centro C.P. 35000, de la Ciudad de Gomez Palacio,
Durango, el dia 12 de Junio 2026 en punto de las 10:00 hrs.

Las personas que deseen participar en la licitacion, podran visitar el sitio o sitios en los que se
realizara la obra, siendo optativa para los interesados, para que, considerando las especificaciones
y documentacion relativa, inspeccionen el sitio o sitios, hagan las valoraciones de los elementos
que se requieran, analicen el grado de dificultad de la obra a ejecutar y sus implicaciones de
caracter técnico, y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones
locales, climatoldgicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecucion.

En ningun caso, SIDEAPA Asumira responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes
obtengan al examinar el(los) lugar(es) y circunstancias antes sefaladas, y en el caso de ser
adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideracioén las condiciones
imperantes en el(los) sitio(s) de la obra no le releva de su obligacion para ejecutarla y concluirla
en la forma y términos convenidos.

Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen

el(los) sitio(s) de realizacién de la obra y sus condiciones ambientales, asi como de haber

considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a la p
licitacion, ya sean derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones, de preguntas adicionales que se - K
hayan efectuado con posterioridad a la(s) junta(s) de aclaraciones o de cualquier otrmac\ién /
enmarcada en la normatividad aplicable. (Anexo Técnico AT 6), por lo que no pofra invacar su /

desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo. /
\/\L/”" ¢
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CUARTA: se contempla llevar a cabo una junta de aclaraciones el 13 de Junio de 2026 a las 10:00
horas en las oficinas de SIDEAPA sita en Av. Victoria 544 Norte Colonia Centro C.P. 35000, de la Ciudad
de Gomez Palacio, Durango. Las solicitudes de aclaracion se entregaran personalmente en la junta de
aclaraciones.

QUINTA: La convocante cuenta con Fondo para la Infraestructura Social Municipal de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y sus Municipios Ramo XXXIIl, Ejercicio 2026,
para hacer frente a la realizacién de los trabajos.

SEXTA: La ejecucién de la obra sera de acuerdo a las especificaciones particulares de la obra y
generales, complementandose con las del reglamento de construccién del municipio y especificaciones
de CONAGUA respectivamente. El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 90 dias naturales
contados a partir de la fecha de iniciacion de la misma. (Segun contrato) La obra se ejecutara segun
programa convenido entre el SIDEAPA y el Contratista, conforme a las clausulas del contrato.

SEPTIMA: La obra sera llevada a cabo a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, la convocante no
proporcionara material y el concursante reconoce que tomé en consideracion las condiciones generales
y especiales del lugar donde se construira la obra, el desconocimiento de las condiciones anteriores en
ningun caso servira posteriormente para aducir justificacion por incumplimiento del contrato, o para
solicitar bonificacién al precio asignado en su

OCTAVA: La entrega de proposiciones se hara en sobre cerrado. La documentacion distinta a la
propuesta técnica y econémica podra entregarse a eleccion del licitante, dentro o fuera de dicho sobre,
de conformidad con el Articulo 43 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Durango y sus Municipios, sefialando claramente en el sobre el nimero de
concurso, nombre de la empresa proponente y “Propuesta Técnica” y “Propuesta Econémica”, en
atencion al Ing. Luis Fernando Uc Najera; Director General del SIDEAPA en un solo original.

El acto de apertura de propuestas se llevara a cabo el dia 20 de Junio del 2026 a las 10:00 horas
en |la sala de juntas del SIDEAPA ubicada en Av. Victoria 544 Norte Colonia Centro C.P. 35000, de la
Ciudad de Gémez Palacio, Durango.

Se hara constar la documentacién presentada, sin evaluacién de su contenido, de entre los licitantes
elegiran a uno de ellos para que en forma conjunta con el servidor publico rubriquen los documentos AT-
9, y AE 1, levantandose el acta que servira de constancia de la celebracién del acto de presentacion y
apertura de las proposiciones, en la que se haran constar el importe de cada una de ellas.

Para participar en dichos actos, los representantes acreditados por los Participante Licitacion
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registrar en sala de Juntas del SIDEAPA ya que el registro se cerrara a las 10:00 horas en punto y no
se permitira por ningun motivo registro y acceso después de dicha hora.

NOVENA: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitacion, sera
causa de descalificacion.

Documentacién Adicional que debe presentarse conjuntamente con las proposiciones.

Los licitantes, deberan acompariar fuera del sobre cerrado que contenga sus proposiciones, los
siguientes documentos:

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA.
El Participante debera acreditar su personalidad:

1.- Como persona fisica presentara acta de nacimiento en formato actual e
identificacion oficial con fotografia y firma (Incluir originales y copias fotostaticas,
legibles, de los mismos para su cotejo).

1 Bis.- Como persona moral presentara documentos notariales que demuestren la
creacion de la empresa mediante el acta constitutiva correspondiente, hoja de
inscripcion al registro pulblico de la propiedad (folio mercantil electronico),
identificacion oficial con fotografia y firma del Representante Legal o Administrador
Unico designado en acta constitutiva; actas de asamblea en caso de haberlas. (Incluir
originales y copias fotostéticas, legibles, de los mismos para su cotejo).

El Participante que suscriba la Proposicion en la Licitacién debera contar con los
documentos notariales que lo acrediten como Apoderado o Administrador de la
empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en
nombre y representacion de la misma; la persona antes citada podra otorgar carta
poder simple a otra, para que en su nombre y representacion asista a los diferentes
actos de la Licitacién, acompafiando poder original e identificacion oficial con
fotografia y firma. (Incluir originales y copias fotostéticas, legibles, de los mismos para
Su cotejo).

Documentacién que deberan presentar las Personas Fisicas o Morales, segln
sea el caso, que deseen participar como asociacién:

2.-Las empresas, personas fisicas o morales, que deseen participar como asociacion,
adicionalmente a los poderes y documentos que deberan acreditar indicados en el
parrafo anterior, deberan presentar el Convenio Privado de Asociacién
correspondiente, designando en él, al representante comun, el cual sera determinado
por los apoderados legales o administradores de las mismas y la manera de como
cumpliran sus obligaciones ante el Organismo. //\

3.- En caso de ser la asociacion la Participante adjudicada, el convenio que se /
presento para la Licitacién, se debera entregar al Organismo debida certificado

ante notario publico, asi como el poder del representante comun, anfes de lafirma d
contrato, para que forme parte del mismo.
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'Documentacién que deberan presentar las Personas Fisicas o Morales segun
sea el caso:

4.- Se debera incluir copia debidamente ante firmada por el represéntate legal de la
cedula de inscripcion al R.F.C o constancia de situacion fiscal expedida por el SAT. \

.- En papel membretado de la empresa (fisica o moral) debera manifestar la firma y
antefirma del representante que firma, tanto la propuesta técnica como la propuesta
econdmica.

6.- Acreditar la experiencia, capacidad técnica y financiera, de la empresa conforme
a lo siguiente:

Copia de los documentos que acrediten |la experiencia y capacidad técnica en trabajos
de obra publica o privada de la misma naturaleza que los relativos a la obra objeto de
la presente convocatoria, con la identificacion de los trabajos realizados por el
licitante, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la
contratante, descripcion de los trabajos, importes totales, importes ejercidos o por
ejercer y las fechas previstas de terminaciones, asi como el historial de cumplimiento
satisfactorio de esos contratos.

Los licitan tes para acreditar su capital de trabajo o capacidad financiera, deberan
presentar declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no, ambos de
los dltimos dos ejercicios fiscales (2024 y 2025) o, en caso de empresas de nueva
creacion, los mas actualizados a la fecha de presentacién de proposiciones,

7.- Constancia de no encontrarse en estado de quiebra o sujeto a concurso.

8.- Constancia de no encontrarse en los supuestos que se les haya rescindido algun
contrato en los Ultimos dos afios anteriores al procedimiento, por alguna dependencia
entidad o ayuntamiento, por causas imputables a éstos.

9.- En papel membretado de la empresa (fisica o moral) debera manifestar su
domicilio fiscal, (calle, numero, colonia, C.P.), (anexar comprobante de domicilio
valido: CFE, Agua, Predial, Telmex), niUmeros telefonicos de oficina y celular del
representante legal para recibir informacion y notificaciones, en lo referente al nimero
de teléfono celular del representante legal, se debera manifestar el numero de
teléfono que el representante tenga para su uso ya que se verificara que dicho nimero
efectivamente pertenezca y atienda dicha persona, de lo contrario se tomara como
incumplimiento a la manifestacion de decir verdad y sera motivo de descalificacion.

10.- En papel membretado de la empresa (fisica 0 moral) debera manifestar su correo
electronico para recibir informacién y notificaciones.

11.- En papel membretado de la empresa (fisica o moral) debera manifestar algun

se debera anexar comprobante de dicho domicilio.
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12.- Se debera de incluir original y copia de recibo de pago de Bases de Licitacién
generado por el SIDEAPA.

13.- Declaracion anual de la prima del seguro de riesgo de trabajo vigente realizada
ante el IMSS. En caso de no contar aun con dicha declaracion, presentar
documentacion que compruebe el factor de la prima de seguro de riesgo utilizado en
los analisis de costos de la propuesta, el cual debera estar actualizado conforme a la
norma de IMSS.

14.- En papel membretado de la empresa (fisica o moral) debera manifestar bajo
protesta decir verdad que el personal de su empresa tiene la capacidad técnica y
cuenta con la certificacion para la prestacion del servicio y los bienes requeridos por
el SIDEAPA, debera manifestar quien sera el Representante Técnico en Obra, la cual
se debera acompariar con copia de la Cédula Profesional y curriculum vitae de la
persona designada que demuestre ser un profesionista del ramo de la construccién.

15.- En papel membretado de la empresa se deberda manifestar bajo protesta si el
representante legal de la empresa (fisica o0 moral) pertenece y es miembro activo o
no, de alguno de los colegios de profesionistas del estado, en caso de pertenecer a
alguno indicar el nombre completo y anexar copia de registro y/o identificacién que lo
acredite como miembro activo.

16.- Copia de acuse de recibido del oficio de aceptacion de la invitacién, en el cual se
manifesto interés en participar en la presente licitacion, la fecha de acuse no debera
sobrepasar |la fecha de venta de bases de licitacion.

17.- En papel membretado de la empresa se debera manifestar bajo protesta que, en
caso de resultar favorecido con la adjudicacién de la presente licitacion, se
compromete a presentar la(s) estimacion(es) dentro de los 6 (seis) dias naturales
siguientes a la fecha de corte, que estara plasmada en la Clausula Sexta del contrato.

18.- ANEXAR COPIA DE OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS). La cual debera estar
vigente en el dia en que se realizara |la recepcion y apertura de propuestas de la
licitacion; ademas, en términos del Acuerdo nimero ACDO AS2 HCT 270422/107,
emitido por el Consejo Técnico (del instituto), debera autorizar, por escrito o entregar
acuse emitido por el IMSS, que su opinién de cumplimiento en materia de seguridad
social sea publica. Cédigo QR legible para verificacion.

19.- En la inteligencia que la persona moral de derecho privado o la persona fisica
con actividad empresarial, cuya propuesta econdmica y técnica resulte mas solvente
debera presentar su aviso de alta de la obra a ejecutar y en su momento la baja de la
misma ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

20.- ANEXAR COPIA DE OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONE
FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA, expedida por el INFONAVIT, la cual

/ (4
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verificacion.

21.- En papel membretado de la empresa se debera manifestar bajo protesta
que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion de la presente licitacion,
se compromete a presentar la opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales
en materia de seguridad social expedida por el IMSS, Positiva y fechada al
mismo dia establecido para la firma del contrato. Cédigo QR legible para
verificacién.

Los participantes deberan proporcionar la totalidad de los datos que le son solicitados, presentandolos
en original mecanografiados o manuscritos con letra de molde con boligrafo de tinta negra o azul, sin
correcciones o enmendaduras.

Los anexos técnicos a que se hace referencia, deberan contener los siguientes documentos
con los requisitos que a continuacién se indican:

EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA QUE SE REQUIERE:

Se requiere experiencia de la empresa en: construccién de obras civiles similares a
las del objeto de la Licitacion, acreditada con el curriculo de la empresa que debera
contener los datos basicos que conforman dicho documento (datos generales de la
empresa, conformacion de la sociedad, perfil de la empresa, misién, vision y relacion
de obras similares ejecutadas) comprobable mediante copia de contratos completo
y/o de actas de entrega-recepcion de los contratos que ha celebrado, en donde se
muestren las firmas por ambas partes que intervinieron en los mismos.

Ademas, acreditar la experiencia de los técnicos, mediante copia de cédula
profesional y la presentacién del curriculo que debera incluir los datos basicos que
conforman dicho documento (datos personales, fotografia, formacion académica,
otros cursos y seminarios, experiencia profesional, referencias, informatica) del
personal que realizara los trabajos y que debera contar con experiencia en proyectos
de construccién de obras civiles similares a las del objeto de la Licitacién.

AT-1 BASES DE LICITACION. (Firmadas de conocimiento y conformidad)

AT-2 MODELO DE CONTRATO. (Firmadas de conocimiento y
conformidad).

AT-3 ESPECIFICACIONES PARTICULARES. (ENTREGADAS POR EL SIDEAPA). (Firmadas

de conocimiento y conformidad) -

AT-4 CIRCULARES ACLARATORIAS. (Firmadas de conocimiento y confor,

AT-5 RUTA CRITICA.
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AT-6 MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
(En hoja membretada por el licitante) (Anexar copia de Constancia de asistencia firmada de
conocimiento). :

AT-7 MANIFESTACION DE LA ASISTENCIA O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES (Anexar
copia de Constancia de asistencia firmada de conocimiento).

AT-8 RELACION DE MAQUINARIA A UTILIZAR, EN CASO DE NO UTILIZAR PRESENTAR
EN HOJA MANIFESTACION POR ESCRITO. EN CASO DE SER RENTADA, DEBERA
PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE LA EMPRESA QUE RENTARA Y COPIA DE
IDENTIFICACION OFICIAL CON FOTOGRAFIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA
EMPRESA.

AT-9 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
CONCEPTOS, SIN IMPORTES Y SEMANAL DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR SIDEAPA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE
BARRAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

AT-10 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, SIN IMPORTES DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR
SIDEAPA.

AT-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE, SIN IMPORTES DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR SIDEAPA.

AT-12 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS, SIN IMPORTES DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR SIDEAPA.

AT-13 PROGRAMA CALENDARIZADO DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SIN IMPORTE DE ACUERDO A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR SIDEAPA.

AT-14 MANIFESTACION DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE (SE) O (NO SE)
SUBCONTRATARAN, EN CASO DE SUBCONTRATAR PRESENTAR CARTA COMPROMISO

DE LA(S) EMPRESA(S) A SUBCONTRATAR Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL CON
FOTOGRAFIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA EMPRESA. NO APLICA A
AT-15 MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA /
ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES. (En hoja membretada) /

p,

AT-16 REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS VIGENTE ANTE LA SECRETARIA DE

8
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COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y/O MUNICIPIO (SE ACEPTARA EL
RECIBO DE PAGO A INSCRIP'CION O REFRENDO AL PADRON SIEMPRE Y CUANDO EL
MISMO NO EXCEDA LOS 30 DIAS NATURALES DE HABERSE REALIZADO).

REGISTRO ACTUALIZADO DE LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION QUE
LE CORRESPONDA (OPTATIVO).

AT-17 CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE HAN PRESENTADO EN TIEMPO
Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES
MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS

AT-18 DEL ARTICULO 63 Y 100, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

AT-19 EN SU CASO, EL SENALAMIENTO DEL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL
DEL VALOR DE LA OBRA QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTES EN MATERIALES,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, QUE SERIAN UTILIZADOS EN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AT-20 EL PORCENTAJE MINIMO DE MANO DE OBRA LOCAL QUE LOS LICITANTES
DEBERAN INCORPORAR EN LAS OBRAS O SERVICIOS A REALIZARSE.

Los anexos econémicos deberan contener los siguientes documentos con los requisitos que a
continuacion se indican:

AE-1 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION.

AE-2 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS
CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS
INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD DE ACUERDO A
GUIA DE LLENADO Y FORMATO (Para los porcentajes solo se aceptaran 2 cifras decimales).

AE-2A EXPLOSION DE INSUMOS, DEBIENDO INCLUIR LOS MONTOS TOTALES POR
PARTIDA (MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO) Y EL COSTO
DIRECTO DE LA OBRA.

AE-2B ANALISIS DE BASICOS, DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.

’K\\J

AE-3 ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL SIN SAR E INFONAVIT Y
PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.

DESGLOSE DE /

./
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AE-3A DESGLOSE DE LAS PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.

AE-4 FACTORES DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR
FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD. (Para los porcentajes solo se aceptaran 2 cifras
decimales).

AE-5 DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS. (Para los porcentajes solo se aceptaran 2
cifras decimales). Se hace constar que la elaboracion, suministro, instalacion y
permanencia de la placa informativa requerida en los lineamientos de operacion de los
recursos FAISMUN ejercicio 2026, se considerara dentro del rubro de gastos indirectos a
cargo de la empresa ejecutora. Ya que no forma parte directa de un proceso constructivo
en particular, sino de las obligaciones complementarias derivadas de la ejecucién de la
obra publica. Asimismo, resulta importante sefalar que los gastos in directos comprenden
todos aquellos costos complementarios necesarios para correcta administracion,
supervision, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones legales y normativas
aplicables a las obras, incluyendo requerimientos establecidos en los lineamientos del
Ramo 33 y FAISMUN 2026 como el caso de la placa informativa.

AE-6 ANALISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO (Para los
porcentajes solo se aceptaran 2 cifras decimales). Se debera anexar la fuente de donde se toma
la tasa de financiamiento.

AE-7 DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD. (Para los porcentajes solo
se aceptaran 2 cifras decimales).

AE-8 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. EL POSTOR
CONSIDERARA PARA LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA EL PRECIO DE
ADQUISICION DE LA MAQUINARIA COMO NUEVO Y LO ANALIZARA DE ACUERDO CON EL
ARTICULO 38 PARRAFO Il Y EL ARTICULO 41 FRACCION XI DE LA LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA; TENIENDO COMO BASE JORNADAS DE TRABAJO DE 8 HORAS
DIARIAS Y TOMANDO 25 DIAS PARA CADA MES ES DECIR SIN INCLUIR LOS DOMINGOS;
PARA CUATRO ANOS DE DEPRECIACION, VIDA ECONOMICA = 9,600 HR; HORAS
TRABAJADAS POR ANO =2,400 HR., LO ANTERIOR LO HACEMOS DEL CONOCIMIENTO
DE LOS LICITANTES PARA UNIFICAR LOS CRITERIOS DE COMO SE DEBE IMPLEMENTAR
LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, PARA /,""'
EVITAR LA ESPECULACION DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA.

AE-9 PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS P
MENSUAL.

Jarios: 871
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AE-10 PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, POR CONCEPTO, POR MES.

AE-11 PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, POR MES.

AE-12 PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR MES.

AE-13 PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL DIRECTIVO, TECNICO
Y ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE LOS TRABAJOS, POR MES.

AE-14 RESUMEN DEL IMPORTE POR CAPITULO DE LA PROPOSICION.

AE-15 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION INDICANDO EL IV.A.
DESGLOSADO.

AE-16 CARTA COMPROMISO (Sin incluir .V.A). (En hoja membretada).

AE-17 CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. (En hoja membretada)
La proposicion y sus anexos deberan ser firmados en todos sus tantos; asi mismo, se consignara con
toda claridad el nombre completo de la persona o razén social que presenta la proposiciéon y su cargo
dentro de la empresa, segun sea el caso.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones podra hacerse sin la presencia de los licitantes de
conformidad con el Art. 53 fraccion lll de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

La fecha limite para la adquisicién de las bases es el dia 12 de Junio de 2026.

Decima: El contratista a quien se le asigne la obra, se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato,
el dia 25 de JUNIO de 2026 y termino el dia 22 de SEPTIEMBRE de 2026.

Decima Primera: el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gomez 7
Palacio, Durango, determinara durante el acto de presentacién y apertura de las proposiciones, cuales

cumplen provisionalmente, y por lo tanto las recibird para su revision detallada, sin perjuicio de que, /

como resultado de esta, posteriormente rechace aquellas que no se ajusten estricta J\I“ai

de licitacién de este concurso.

Av. Victoria 544 Nte. Zona Centro, Gémez Palacio, Dgo. C.P. 35000 Conmutador: 871 714 0115 Atencio

WAZEN DE LA TRANSFORMACKON L CORAZIN DF LA TRANSPORMACON » 5L CORAZON DE LA TRANSFORMACION » EL CORAZON DE LA TEANSPFORMACIN - EL CORAZISN DE LA TRANSFORMACICN +EL CORAZON DE LA TRANSFORMACION « BL CORAZON D LA TRANSFORMACGH - EL CORAZON DE LA EL CORAZOMN DE LA TRANSFORMACION - EL CORATON DE LA TRANSFORMA



‘ SIDEAPA GOMEZ PALACIO
GOMEZ PALACIO \ / SLEORAZON OE L TRANSFORMACION

Las proposiciones presentadas por los participantes y que en principio cumplan con los requisitos de
este concurso, seran conservadas por el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Gomez Palacio, Durango, para su revision detallada. en donde se verificara que los
participantes hayan cumplido integramente con todos y cada uno de los requisitos estipulados para el
presente concurso.

Decima Segunda: Los criterios para la descalificacion y consecuentemente la calificacion de la
propuesta seran:

l.- En los aspectos generales:

A)  Que cualesquiera de los anexos se formulen a lapiz.

B) Que cualesquiera de los anexos entregados por el Sistema Descentralizado de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Gémez Palacio, Durango, no esté debidamente firmados por el
representante con firma autoégrafa o que la firma no sea idéntica a la del él o los representantes
legales que firmaron la solicitud de inscripciéon o la carta de aceptacion, salvo que se anexe un
poder, debidamente protocolizado del representante que firme la propuesta.

C) El presentar cualesquiera de los anexos, con raspaduras o enmendaduras.

D) Que alguno de los anexos mencionados en la clausula novena, este incompleto o falte.

E) Que la proposicidn y sus anexos no se presenten en original mecanografiado o que sea ilegible
cuando use boligrafo.

Il.- En los aspectos técnicos:

A) La falta de cualquiera de los anexos técnicos (AT1 a AT-20), mencionados en la clausula novena
de estas bases.

B) Que el contratista no cuente con la experiencia requerida.

C) Que no cumpla con los requisitos legales establecidos en estos términos de cotizacion.

D) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o
formando parte de cualquier compafia o asociacion, o que alguna empresa filial del contratista
haya realizado o vaya a realizar trabajos de coordinacion, supervision, y control de obra
instalaciones, laboratorio de analisis de control de calidad, laboratorio de mecanica de suelos y de
resistencia de materiales y radiografias industriales, preparacion de especificaciones de "
construccién presupuesto base o cualquier otro documento para la licitacién de adjudicacion del /
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E) El no presentar manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos.

F)  Que no hayan considerado los salarios y el costo de los materiales y demas insumos, vigentes en
la zona.

G) Que los materiales que proponga en contratista no cumplan con la calidad y especificaciones
requeridas.

H) Que el programa de ejecucion no sea factible de realizar con los recursos considerados, en el
plazo solicitado.

lll.- En los aspectos econémicos:

A) La falta de cualquiera de los anexos econémicos (AE-1 a AE-17) mencionados en la clausula
novena de estas bases.

B) El no cotizar cualquier concepto o modificar el catalogo de conceptos.

C) Que los costos de los materiales, del equipo y de la mano de obra, consignados en el sobre técnico.
no concuerden con los presentados en el sobre econémico.

D) Que no presente la totalidad de los precios unitarios del catalogo de conceptos y analisis de
basicos.

E) Que no vacie correctamente el precio consignado en el listado de costos materiales, maquinaria o
equipo y mano de obra, a los analisis de precios unitarios correspondientes.

F)  Que el costo de la maquinaria no sea considerado como nueva y acorde a las condiciones de la
obra.

G) Que el costo indirecto, no incluya cargos por instalaciones servicios, sueldo y prestaciones del
personal técnico y administrativo y demas cargos de naturaleza analoga.

La falta de informacion en los anexos de la proposicién faculta al Sistema Descentralizado de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Gémez Palacio, Durango, sin responsabilidad y sin ninguna
explicacion, a descalificar al participante.

Decima Tercera: Forma y términos de pago. la obra se pagara a través de estimaciones mensuales
0 quincenales sujetas al avance de los trabajos, las que deberan de presentarse a la residencia o
supervisién de obra, las cuales seran cubiertas al contratista dentro de un plazo no mayor de 15 dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas, en las oficinas del Sistema
Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gomez Palacio, Durango, ubicada en
Av. Victoria 544 Norte, de la Ciudad de Gémez Palacio, Durango.

Decima Cuarta: El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gomez

Palacio, Durango, emitira el fallo del concurso de acuerdo a: Elaborar un dictamep con base en el /
resultado del analisis comparativo de las proposiciones no desechadas, sin utilizar pyntos o por ntajes Y
en su evaluacion. /\
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SIDEAPA en caso de considerarlo conveniente, aunque no sera forzoso para ésta, podra solicitar
a los licitantes las aclaraciones pertinentes, o que aporte informacién adicional para realizar la
correcta evaluacion de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteraciéon alguna a la
parte técnica o econémica de su proposicién. Las proposiciones se evaluaran en dos formas, una
cuantitativa, donde para la recepcién de las mismas sélo bastara verificar la presentacion de los
documentos, sin entrar a la revisiéon de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizara el
estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de ley que SIDEAPA, Tenga los
elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas.

En cumplimiento con lo dispuesto en las bases concursales y lo establecido en la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios para
la evaluacion técnica de las proposiciones se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la informacién solicitada;

Il. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccién de los trabajos, cuenten con
la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes
se consideraran, entre otros, el grado académico de preparacién profesional, la experiencia
laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran
relacionados con la ejecucién de los trabajos;

1. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan,;

IV.Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de los
trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente;
dicho procedimiento debe ser acorde con el programa general de ejecucion de los trabajos
considerado en su proposicion;

VI. Se verificara en los estados financieros de los licitantes, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los
dos primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos
considerados en su andlisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones; y
c) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa;

d) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los
dos primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos
considerados en su analisis financiero presentado;

e) En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con
dependencias o entidades, conforme a los parametros establecidos en esta la convocatoria a
la licitacion.

verificaran, ademas, los siguientes aspectos:

Asimismo, en razén de que las condiciones de pago seran sobre la base de pregios unlt%s
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De los programas:

a) Que el programa general de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido
por SIDEAPA.

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros vy
utilizacion sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los
trabajos;

¢) Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria
y equipo de construccion sean congruentes con los consumos y rendimientos
considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar,

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de
que se requiera de equipo de instalaciéon permanente, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los
programas;

De la maquinaria y equipo:

a) Que la maquinaria y el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de este procedimiento de contratacion, y que
los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion
consideradas por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las
condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean congruentes con el
procedimiento de construcciéon propuesto por el contratista o con las restricciones
técnicas, cuando SIDEAPA fije un procedimiento, y;

c) Que, en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean
considerados como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

De los materiales:

a) Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para
el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en
su caso, los usos de acuerdo con la vida util del material de que se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de
instalacion permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones

generales y particulares de construccion establecidas este procedimiento de
contratacién, y

De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar
lostrabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando
en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones
ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los 7
trabajos, y;

c) Que se hayan considerado trabajadores de |la especialidad requerida par
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de los conceptos mas significativos.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, para la evaluacion
economica de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluacion binario se verificaran, entre
otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la informacién solicitada, y

Il. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es
decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra
elaborado previamente por SIDEAPA, como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto
debera considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o region en
donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los
precios de manera individual o cémo inciden en su totalidad en la propuesta econémica.

Asimismo, en razén de que las condiciones de pago seran sobre la base de precios unitarios, se
verificaran, ademas, los siguientes aspectos:

L. Del presupuesto de obra:

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio
unitario; ;)

b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales
deberan ser coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia,
debera prevalecer el que coincida con el del analisis de precio unitario correspondiente o el
consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis, y

c¢) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una
o0 mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de
SIDEAPA, el monto correcto sera el que se considerara para el analisis comparativo de las
proposiciones;

II.  Que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios., debiendo
revisar:

a) Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos,
de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion;

¢) Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis ‘
correspondientes se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el
mercado;

d) Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de,
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo préviste en
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Estado de Durango y sus Municipios.;

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal
efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra
requerida para la ejecucién del concepto de trabajo de que se trate, y

f) Que los costos horarios por la utilizaciéon de la maquinaria y equipo de construccion se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo,
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

lil. Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en el catalogo de conceptos de la obra licitada, debiendo
ademas considerar:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la
relacion de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en esta
convocatoria a lalicitacién;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutaran los trabajos, y

c¢) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcciéon se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se
tomaran como maximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse
los trabajos;

IV. Que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto.
a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe

correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del
costo directo;

b) Que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan unicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista
encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion,
supervision y administracién de la obra, y

c) Que no se haya incluido algin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a esta
convocatoria a la licitacién, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico;

V. Que el analisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado
considerando lo siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista,
durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad
y su plazo de tramite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacion de
los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos;

¢) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémi
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d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado
con montos mensuales, y

e) Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el
licitante sea congruente con lo que se establece en esta convocatoria a la licitacién;

VI.Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en
las presentes bases concursales.

VIl. Que el importe total de la proposicion sea congruente con todos los documentos que la
integran, y

VII. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y
magquinaria y equipo de construccion y de instalacion permanente, sean congruentes
con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.

El fallo que emita el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gémez
Palacio, Durango, sera inapelable, pero los concursantes podran inconformarse ante la contraloria, en
los términos del articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Durango y sus Municipios.

Decima Quinta: El participante al que se le otorgue la obra, debera firmar el contrato de obra respectivo
precisamente en la fecha que le indique el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Gémez Palacio, Dgo., que no excedera de 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha del fallo, en caso de no hacerlo perdera la adjudicacién del contrato y el SIDEAPA, podra hacer
efectiva la garantia de seriedad de su proposicién.

El contratista a quien le sea asignado el contrato de ejecucion de la obra debera presentar, el programa
de ejecucion de los trabajos por conceptos detallados por periodos, las cantidades por ejecutar y los
importes correspondientes, este programa debera ser convenido con el Sistema Descentralizado de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gémez Palacio, Durango, incluyendo los insumos
proporcionados por la misma; y sera entregado al Sistema Descentralizado de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Gémez Palacio, Durango, previo a la firma del contrato.

Para efecto de ajuste de precios unitarios las partes se sujetaran a lo estipulado en los articulos 69, 70

y 71 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango

y sus Municipios.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente
para la obra pendiente por ejecutar conforme al programa que se encuentre en vigor.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto de /
este contrato. el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de //
indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del contrato. i /
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En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos en
el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacion
de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

Decima Sexta: El proponente queda entendido que, si resulta seleccionado para la ejecucion de
la obra y que por los ajustes del proyecto o bien la terminacién de estos trabajos, se requiriese la
ejecucidén de obras no incluidas en este concurso, este sistema descentralizado podra ordenar al
contratista efectuarlas a los mismos precios considerados en su proposicion.

Decima Séptima: El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Gomez Palacio, Dgo., Otorgara un anticipo por el 30%.

Décima Octava: El contratista manifiesta tener, tanto la capacidad econémica y técnica, asi como
recursos humanos para cumplir satisfactoriamente con el programa estipulado en la ejecucion de esta
obra.

Décima Novena: Para la aclaracién y cualquier duda que los interesados tuvieran en relacion con este
concurso, deberan dirigirse a las oficinas del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Gémez Palacio, Durango, ubicadas Av. Victoria 544 Norte, Col. Centro de Gomez
Palacio, Durango, en un horario de 8:00 — 15:30 horas de lunes a viernes y 8:00 — 13:00 horas los
sabados.

GOMEZ PALACIO, DGO., A 10 DE JUNIO DE 2026.

)
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ANEXOS.-
MODELO DEL CONTRATO.

El modelo de contrato de la obra publica, que se anexa a esta convocatoria a la licitacién, y en el
que se establecen los derechos y obligaciones de las partes en la ejecucién de los trabajos, es
emitido con apego a lo previsto por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Durango y sus Municipios

MODELO DE CONTRATO

(NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA MORAL, SE APLICARA LA SIGUIENTE
REDACCION).

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO, DENOMINADO SISTEMA
DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.,
REPRESENTADO POR EL ING. LUIS FERNANDO UC NAJERA EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL, REPRESENTADA POR EL C.
EN SU CARACTER DE A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”; LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

(NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA FiSICA, SE APLICARA LA SIGUIENTE
REDACCION).

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO, DENOMINADO SISTEMA
DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,

DGO., REPRESENTADO POR EL ING. LUIS FERNANDO UC NAJERA EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL SIDEAPA ”, Y POR LA OTRA PARTE, EL

C. ,A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LAS

PARTES”:; LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS 5

DECLARACIONES:

11.- TIENE EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE GOME
PALACIO, DGO., CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD AL DECRETO

No. 328 DE CREACION DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO., PUBLICADO EL 30 DE ENERO DE 1992, EN EL PERIODICO OFICIAL

DEL ESTADO DE DURANGO, CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION ™

CORRESPONDAN A DICHO ORGANISMO PUBLICO DESCENTREALIZADO EN MATERIA DE AGUA POTABLE, N
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, SALVO AQUELLAS QUE POR DISPOSICIONES LEGALES O /

REGLAMENTARIAS SE LE ATRIBUYAN EXPRESAMENTE AL TITULAR DEL ORGANISMO. {

2.- EL ING. LUIS FERNANDO UC NAJERA EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL TIENE
FACULTAD DE REPRESENTAR Y CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LOS

/ 20
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ARTICULOS 56 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE DURANGO, ASI COMO EL ARTICULO 13
DELACUERDO DE TRANSFORMACION DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PUBLICADO EN
FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2006 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE DURANGO Y ACTA DE LA
SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE
AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO., CELEBRADA EL DIA 08
DESEPTIEMBRE DE 2025, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 12, 119(DOCE MIL CIENTO DIECINUEVE), DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 , PASADA ANTE
LA FE DE LA LICENCIADA MARIA YOLANDA DIAZ QUINONES, NOTARIA PUBLICA NUMERO (13) TRECE,
CON EJERCICIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE GOMEZ PALACIO, DURANGO.

I.3ELC. , QUIEN SE IDENTIFICA CON , ACREDITA SU CARACTER DE

. CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO , DE
FECHA __DE DE , OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. , NOTARIO
PUBLICO NUMERO , DE LA CIUDAD DE , INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE
DE LA CIUDAD DE , EN EL FOLIO NUMERO , CON FECHA
DE DE , MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI

REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

I.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SERA CON
RECURSOS :

l.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. VICTORIA No. 544 NTE., DE LA CIUDAD DE GOMEZ
PALACIO. DGO., MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

(NOTA: SI SE LLEVO A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA, SE APLICARA LA
SIGUIENTE REDACCION). '
1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LA OBRA A QUE
SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.3, DE ACUERDO
CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA
NACIONAL NUMERO  EN LOS ARTICULOS 160 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO., 1, 6, 21, 30 FRACCION II, Y 32, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS; DECIMO
PRIMERO DEL DECRETO DE CREACION DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE DEL
MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.. PARA TAL EFECTO, SE CELEBRARON LOS ACTOS DE
PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS EL DIA DE
DE 2026 Y DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS EL DIA ___ DE DE 2026; Y
EL ACTO DONDE “EL SIDEAPA” HIZO SABER EL FALLO DE LA LICITACION SE REALIZO EL DIA ___ DE
DE 2026, EN EL QUE SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO,
PARA LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DEL MISMO.

J /4

(NOTA: SI SE LLEVO A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACI(')N'A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE ORAS PUBLICAS DEL ESTADO/DEM
DURANGO, SE APLICARA LA SIGUIENTE REDACCION).

1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LA OBRA QUE 4 \ /
SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.3, DE ACUBRDO | - ‘d\
CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE INVITACION A CUANDO ME

TRES PERSONAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO ARTICULOS 160 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 1, 6, 21, 30 FRACCION II, Y 32, DE LA LEY DE
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OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS
MUNICIPIOS, EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO NO EXCEDE EL MONTO MAXIMO DE
ADJUDICACION DE LOS FONDOS ESTATALES PARA EL EJERCICIO 2026. PARA TAL EFECTO, SE
CELEBRARON LOS ACTOS DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

TECNICAS EL DIA DE DE 2026 Y DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS EL DIA ___
DE DE 2021; Y EL ACTO DONDE “EL SIDEAPA” HIZO SABER EL FALLO SE REALIZO EL DIA
___DE DE 2021, EN EL QUE SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” EL PRESENTE

CONTRATO, PARA LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DEL MISMO.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

| (NOTA: SI EL CONTRATISTA ES PERSONA FISICA, SE APLICARA LA SIGUIENTE REDACCION).

II.1.- ES DE NACIONALIDAD ., LO QUE ACREDITA CON LA COPIA CERTIFICADA DE SU
ACTA DE NACIMIENTO EXPEDIDA POR ., Y SE IDENTIFICA CON .

r (NOTA: SI EL CONTRATISTA ES PERSONA MORAL, SE APLICARA LA SIGUIENTE REDACCION).

I.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA
PUBLICA NUMERO . DE FECHA DE DE _, OTORGADA ANTE LA FE DEL
LIC. 'NOTARIO PUBLICO NUMERO DE LA CIUDAD DE _INSCRITA
EN EL REGISTRO PUBLICO DE DE LA CIUDAD DE _EN EL FOLIO
NUMERO . CON FECHA DE DE .
I.2.-EL C. "QUIEN SE IDENTIFICA CON ACREDITA SU CARACTER DE
“CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO . DE
FECHA DE DE . OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. , NOTARIO
PUBLICO NUMERO . DE LA CIUDAD DE “INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE
DE LA CIUDAD DE "EN EL FOLIO NUMERO . CON FECHA
DE DE "MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI
REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

I.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN _ , LO QUE ACREDITA CON
MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE

CONTRATO.

I.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO A

I1.6.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON EL
REGISTRO PATRONAL NUMERO .

I1.7.- CONOCE LAS DISPOSICIONES Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS /
Y SU REGLAMENTO DEL ESTADO DE DURANGO, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEEL
MUNICIPIO, EL CONTENIDO DE LAS BASES Y LOS ANEXOS NUMEROS 1, 2, 3,4 Y 5, QUE CONTIENEN: 1).-
CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA, PRECIOS UNITARIDS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION, 2).- NORMAS DE CALIDAD RE
LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, 3).- PROGRAMA DE EJECUCION DE LO

TRABAJOS DETALLADOS POR CONCEPTOS, DETERMINADAS POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR
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EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES, 4).- LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LAS
PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y 5).- LA BITACORA QUE SE INTEGRARA, Y QUE UNA VEZ
FIRMADOS POR LAS PARTES, SE INTEGRARAN AL PRESENTE CONTRATO.

I1.8.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I.9.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, NI EN LA
FF_(ACCION XXIIl DEL ARTICULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS.

I1.10.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD EN SU ESCRITO DE FECHA DE DE 2026, EN CUMPLIMIENTO
A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 160 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 1, 6, 21, 30 FRACCION Ill, Y 32, DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS
MUNICIPIOS: DECIMO PRIMERO DEL DECRETO DE CREACION DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE
AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO., EN EL CUAL SE DELEGAN A FAVOR DEL
TITULAR DE DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS Y
DEMAS ACTOS JURIDICOS Y DE ADMINISTRACION QUE SE DERIVEN DEL DECRETO, LAS PARTES
OTORGAN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL SIDEAPA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN
, UBICADA EN ., Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION 1.7 DE ESTE
CONTRATO QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE § ( /100 M.N.), MAS EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO /
DE DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA DE DEL
200___ Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA DE DEL 200___, DE

CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.
CUARTA: ANTICIPOS.

«EL SIDEAPA ” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPOS EL 30% (TREINTA POR L \
CIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO EN EL PRESENTE EJERCICIO, QUE SE sl
ENTREGADO PREVIA PRESENTACION DE SU AFIL DEL I.M.S.S. DOMICILIO DE OBRA'Y CON ANTELACION A
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LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y QUE DEBERA SER APLICADA POR “EL
CONTRATISTA” DE LA FORMA SIGUIENTE:

A).- EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO QUE
IMPORTA LA CANTIDAD DE $ ( /100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION
DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE
TRASLADO DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIE LOS TRABAJOS, Y

B).- EL 20% (VENTE POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO QUE
IMPORTA LA CANTIDAD DE $ ( /100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE LA COMPRA DE MATERIALES, PROCESO
CONSTRUCTIVO, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS
INSUMOS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL SIDEAPA” EL SALDO POR AMORTIZAR
DE LOS ANTICIPOS EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCION DE “EL SIDEAPA”, CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y
CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE
COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME
AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO SI SE TRATARA
DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE
QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL SIDEAPA”.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE
CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE
DE COSTOS DEL CONTRATO O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL A
DE QUE SE TRATE. /

QUINTA: FORMA DE PAGO. /

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYO

A QUINCE DIAS CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”. Y DICH S
ESTIMACIONES DEBERAN REVISARSE EN SU CASO, AUTORIZARLAS, MISMAS QUE SERAN PAGA S &

s: 871715 69 69
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DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 6 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN
EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO SI SE
TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL SIDEAPA”. NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO
LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA
ESTIMACION SIGUIENTE.

SEXTA: GARANTIAS.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 60 FRACCION |, 61Y 62 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAY SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, PARA GARANTIZAR
LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL
SIDEAPA”, UNA FIANZA POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO) QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO
DEL ANTICIPO CONCEDIDO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE

INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DE ACUERDO AL DESGLOSE DESCRITO EN LA CLAUSULA CUARTA, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL
SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ
PALACIO, DGO., MISMA QUE SERA PRESENTADA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA COPIA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA POLIZA DE FIANZA, POR LA CANTIDAD DE
$ EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DEL SISTEMA
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
ASi MISMO PRESENTARA FIANZA QUE RESPONDERA DE LOS VICIOS OCULTOS, OBLIGANDO A
ATENDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL PRESENTE
CONTRATO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE 4
LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 79 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS. TRANSCURRIDOS LOS DOCE MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SIN QUE EXISTA RECLAMACION
ALGUNA POR PARTE DE “EL SIDEAPA”, Y BAJO LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO, PODRA //
SER CANCELADA.

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO

DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.
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OCTAVA: RECEPCION DE LA OBRA.

AL CONCLUIR LA OBRA, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A “EL SIDEAPA” LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, VERIFICARA QUE LOS
MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, “EL SIDEAPA” EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES, PROCEDERA A LA RECEPCION FIiSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL
LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU CONTROL Y
RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL SIDEAPA” Y “EL CONTRATISTA” DEBERAN ELABORAR
DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL
QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE
ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA”
NO ACUDA CON “EL SIDEAPA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO
ANTERIOR, “EL SIDEAPA” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU
EMISION.

“EL SIDEAPA” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A
CONTINUACION SE DETALLAN.

A). - CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL SIDEAPA” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “EL SIDEAPA” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B). - CUANDO “EL SIDEAPA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL SIDEAPA” LA
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.

NOVENA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS,

EN EL SITIO DE REALIZACION DE ESTOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDO Y TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE .
ESTE CONTRATO. /8
“EL SIDEAPA” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. /

DECIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES. y/

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LO A
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES.
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO'Y \
SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE f{EL \ -
SIDEAPA”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ESPECIFICAMENTE ,)\31
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DE TRABAJO, AS_i COMO LAS SENALADAS EN LOS ARTICULOS 472 AL 509 DE LOS RIESGOS DE
TRABAJO Y DE MAS RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

DECIMA PRIMERA: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL “CONTRATISTA” ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL.

“EL CONTRATISTA” TIENE COMO RESPONSABILIDAD EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE
ESTABLECE EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, OBLIGATORIO PARA
LOS TRABAJADORES.

DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA EL DESCUENTO DEL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL
IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE
MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASi COMO A LAS
INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL SIDEAPA”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y DANOS
Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,
QUE PODRA SER RECLAMADA POR “EL SIDEAPA” POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.
IGUALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FiSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL SIDEAPA”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LA OBRA.

“EL SIDEAPA” ESTABLECERA LA RESIDENCIA O SUPERVISION DE OBRA EN SU CASO, CON A
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE ESTA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO /
DESIGNADO POR “EL SIDEAPA”, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA”

Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS
TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA”. LA SUPERVISION DE OBRA DEBERA VERIFICAR DIARIAMENTE EL PROCESO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

«“EL SIDEAPA” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO™ Y
DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR %\
MEDIO DE BITACORA LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON BU
EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN \/
ORDENADAS.
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ES FACULTAD DE “EL SIDEAPA” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O DE FABRICACION.

DECIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES.

“EL SIDEAPA” Y “EL CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL

POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

A). - “EL SIDEAPA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE

ESTA EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO
APROBADO; PARA LO CUAL, “EL SIDEAPA” COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL
AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE

DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL SIDEAPA” PROCEDERA A HACER LAS
RETENCIONES POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DE LA
DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA

DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION, DICHAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS
UNICAMEN'I_'E EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO

Y EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. DE IGUAL MANERA CUANDO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL

O MAYOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL SIDEAPA” REINTEGRARA A “EL CONTRATISTA EL IMPORTE
EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

S| AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE
HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL “SIDEAPA’, A TiTULO DE

PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO

CON EL PROGRAMA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

B). - SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION Y EN EL PROGRAMA DE OBRA, “EL SIDEAPA” LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES

QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA PENDIENTE DE
EJECUTAR POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION
PACTADA HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN

SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARA
ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, Y SE APLICARA, SIEMPRE Y
CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO,
FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL QUE A JUICIO DE “EL SIDEAPA” NO SE
ATRIBUYA A CULPA DE “EL CONTRATISTA” INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS

PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “EL SIDEAPA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO /
EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO,
TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE
ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

Si “EL SIDEAPA” OPTA POR LA RESCISION SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 75
FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. \ At
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MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, “EL SIDEAPA” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ
QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL SIDEAPA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE, ASI COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN
PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, EN CASO

DE QUE SE HAYA OTORGADO ANTICIPO.

“EL SIDEAPA” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN, EN QUE SERAN CAUSAS DE RESCISION DEL
PRESENTE CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA”
INCURRA EN ALGUNA DE LAS CAUSAS SIGUIENTES:

A). - SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE
SENALE “EL SIDEAPA”.

B). - SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA

PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL SIDEAPA”.

C).-SINO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO

NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO O EN BITACORA POR “EL SIDEAPA”.

D). - SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “EL SIDEAPA”, EL ATRASO

PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN

LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.

E). - S| NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES

DE CARACTER LABORAL.

F). - S| ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSION DE PAGOS.

G). - SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA PREVIA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL SIDEAPA”.

H). - SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO

EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA

EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

I). - SI NO DA A “EL SIDEAPA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS
MATERIALES Y TRABAJOS.

J). - SI CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO
REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD. {
K). - SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL f\
CONTRATO.

L). - EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS
MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

CUANDO “EL SIDEAPA” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
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CONTRATO, LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ESTE, DENTRO
DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “EL SIDEAPA” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL
PLAZO DE QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION POR “EL SIDEAPA”,
ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE LA OBRA.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SIDEAPA”, EN UN PLAZO DE DIEZ
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA”, “EL SIDEAPA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA
DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA
QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME
AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL SIDEAPA” Y “EL CONTRATISTA”, PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO
POR RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SEGUN CORRESPONDA,
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 75 FRACCION IIl Y IV DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS,
PAGANDO A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASIi COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. )
UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR “EL SIDEAPA”, ESTA
PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO
DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA
DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SIDEAPA”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS. /

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO D
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MUNICIPIOS, REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL SIDEAPA” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE
OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER
EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

(NOTA: S| EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA MORAL, SE APLICARA LA SIGUIENTE
REDACCION)

VIGESIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE
OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER
EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

(NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA FiSICA, SE APLICARA LA SIGUIENTE
REDACCION).

VIGESIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE
A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO., POR LO
TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES QUE PUDI
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.
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LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS
UTILES EN LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO., EL DE DEL DOS MIL VEINTICINCO
(2026).

POR “EL SIDEAPA” POR “EL CONTRATISTA”

TESTIGOS
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