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SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

ADMINISTRACION 2025-2028

BASES PARA LICITACION POR INVITACION
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. I3P-SDAPA-024/2026 REFERENTE A:

“REHABILITACION DE COLECTOR DE 24" EN CALLE
16 DE SEPTIEMBRE A CONECTARSE A COLECTOR
HIDALGO DE AV. ESCOBEDO A AV. HIDALGO EN
COLONIA CENTRO Y BELLAVISTA.”
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GOMEZ PALACIO

EL CORAZON DE LA TRANSFORMACION

® siDEAPA

YMEZ PALACIO

EL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
GOMEZ PALACIO, DGO., CON BASE EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA' Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS
MUNICIPIOS EMITE LAS BASES DE LICITACION A LAS QUE DEBEN DE SUJETARSE LOS
PARTICIPANTES DEL CONCURSO No. I3P-SDAPA-024/2026 RELATIVO A LA OBRA:

“REHABILITACION DE COLECTOR DE 24” EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CONECTARSE A
COLECTOR HIDALGO DE AV. ESCOBEDO A AV. HIDALGO EN COLONIA CENTRO Y
BELLAVISTA.”

CLAUSULAS

PRIMERA: La obrg se encuentra ubicada en: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. ESCOBEDO Y
AV. HIDALGO, GOMEZ PALACIO, DGO.

SEGUNDA: Los poderes que deberan acreditarse para la presentacion y apertura de proposiciones
seran de los representantes de la empresa que firmen la propuesta Técnica y Econdmica, adjuntando
copia de los mismos.

TERCERA: El lugar de reunion para la visita al sitio de la obra sera en: Las oficinas de SIDEAPA,
ubicadas en Av. Victoria 544 Norte Colonia Centro C.P. 35000, de la Ciudad de Gémez Palacio,
Durango, el dia 24 de Junio 2026 en punto de las 09:00 hrs.

Las personas que deseen participar en la licitacion, podran visitar el sitio o sitios en los que se
realizara la obra, siendo optativa para los interesados, para que, considerando las especificaciones
y documentacion relativa, inspeccionen el sitio o sitios, hagan las valoraciones de los elementos
que se requieran, analicen el grado de dificultad de la obra a ejecutar y sus implicaciones de
caracter técnico, y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones
locales, climatolégicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecucion.

En ningln caso, SIDEAPA Asumira responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes
obtengan al examinar el(los) lugar(es) y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser
adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideracion las condiciones
imperantes en el(los) sitio(s) de la obra no le releva de su obligacion para ejecutarla y concluirla
en la forma y términos convenidos.

Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen

el(los) sitio(s) de realizacion de la obra y sus condiciones ambientales, asi como de haber y
considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a la g St
licitacion, ya sean derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones, de preguntas adicionales gque se /
hayan efectuado con posterioridad a la(s) junta(s) de aclaraciones o de cualquier otra situacion
enmarcada en la normatividad aplicable. (Anexo Técnico AT 6), por lo que no podra invocar su ,/f

desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo.
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CUARTA: se contempla llevar a cabo una junta de aclaraciones el 25 de Junio de 2026 a las 12:00
horas en las oficinas de SIDEAPA sita en Av. Victoria 544 Norte Colonia Centro C.P. 35000, de la Ciudad
de Gémez Palacio, Durango. Las solicitudes de aclaracion se entregaran personalmente en la junta de
aclaraciones.

QUINTA: La convocante cuenta con Fondo para la Infraestructura Social Municipal de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y sus Municipios Ramo XXXIIl, Ejercicio 2026,
para hacer frente a la realizacion de los trabajos.

SEXTA: La ejecucion de la obra sera de acuerdo a las especificaciones particulares de la obra y
generales, complementandose con las del reglamento de construcciéon del municipio y especificaciones
de CONAGUA respectivamente. El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 90 dias naturales
contados a partir de la fecha de iniciacion de la misma. (Segun contrato) La obra se ejecutara segun
programa convenido entre el SIDEAPA y el Contratista, conforme a las clausulas del contrato.

SEPTIMA: La obra sera llevada a cabo a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, la convocante no
proporcionara material y el concursante reconoce que tomé en consideracion las condiciones generales
y especiales del lugar donde se construira la obra, el desconocimiento de las condiciones anteriores en
ningun caso servirda posteriormente para aducir justificacion por incumplimiento del contrato, o para
solicitar bonificacion al precio asignado en su

OCTAVA: La entrega de proposiciones se hara en sobre cerrado. La documentacion distinta a la
propuesta técnica y econémica podra entregarse a eleccion del licitante, dentro o fuera de dicho sobre,
de conformidad con el Articulo 43 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Durango y sus Municipios, sefialando claramente en el sobre el numero de
concurso, nombre de la empresa proponente y “Propuesta Técnica” y “Propuesta Econémica”, en
atencion al Ing. Luis Fernando Uc Najera; Director General del SIDEAPA en un solo original.

El acto de apertura de propuestas se llevara a cabo el dia 02 de Julio del 2026 a las 09:00 horas en
la sala de juntas del SIDEAPA ubicada en Av. Victoria 544 Norte Colonia Centro C.P. 35000, de la
Ciudad de Gomez Palacio, Durango.

Se hara constar la documentacion presentada, sin evaluacion de su contenido, de entre los licitantes
elegiran a uno de ellos para que en forma conjunta con el servidor publico rubriquen los documentos AT-
9, y AE 1, levantandose el acta que servira de constancia de la celebracién del acto de presentacion y
apertura de las proposiciones, en la que se haran constar el importe de cada una de ellas.

A oS-

Av. Victoria 544 Nte. Zona Centro, Gémez Palacio, Dgo. C.P. 35000 Conmutador: 871714 0115 Atencidn usuarios: 871715 69 69

Mmuw-nwnum-nmmuw'ummum-nwuum-nmmum-am&bﬁm LA TRANSFORMACIN + IL CORAZON DF LA TRANSPORMACION « EL CORAZON DE LA TRANSFORMACION + FL CORAZON DE LA TEARSTORMA




=) it (c=

Q SIDEAPA GOMEZ PALACIO
GOMEZ PALACIO \ / . NSFORMA

CUARTA: se contempla llevar a cabo una junta de aclaraciones el 25 de Junio de 2026 a las 12:00
horas en las oficinas de SIDEAPA sita en Av. Victoria 544 Norte Colonia Centro C.P. 35000, de la Ciudad
de Gémez Palacio, Durango. Las solicitudes de aclaracién se entregaran personalmente en la junta de
aclaraciones.

QUINTA: La convocante cuenta con Fondo para la Infraestructura Social Municipal de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y sus Municipios Ramo XXXIIl, Ejercicio 2026,
para hacer frente a la realizacién de los trabajos.

SEXTA: La ejecucién de la obra sera de acuerdo a las especificaciones particulares de la obra y
generales, complementandose con las del reglamento de construccion del municipio y especificaciones
de CONAGUA respectivamente. El plazo de ejecucién de los trabajos serd de 90 dias naturales
contados a partir de la fecha de iniciacion de la misma. (Segun contrato) La obra se ejecutara segun
programa convenido entre el SIDEAPA y el Contratista, conforme a las clausulas del contrato.

SEPTIMA: La obra sera llevada a cabo a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, la convocante no
proporcionara material y el concursante reconoce que tomod en consideracion las condiciones generales
y especiales del lugar donde se construira la obra, el desconocimiento de las condiciones anteriores en
ningln caso servira posteriormente para aducir justificacién por incumplimiento del contrato, o para
solicitar bonificacion al precio asignado en su

OCTAVA: La entrega de proposiciones se hara en sobre cerrado. La documentacién distinta a la
propuesta técnica y econémica podra entregarse a eleccion del licitante, dentro o fuera de dicho sobre,
de conformidad con el Articulo 43 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Durango y sus Municipios, sefialando claramente en el sobre el numero de
concurso, nombre de la empresa proponente y “Propuesta Técnica” y “Propuesta Econémica”, en
atencion al Ing. Luis Fernando Uc Najera; Director General del SIDEAPA en un solo original.

El acto de apertura de propuestas se llevara a cabo el dia 02 de Julio del 2026 a las 09:00 horas en
la sala de juntas del SIDEAPA ubicada en Av. Victoria 544 Norte Colonia Centro C.P. 35000, de la
Ciudad de Gomez Palacio, Durango.

Se hara constar la documentacién presentada, sin evaluacion de su contenido, de entre los licitantes
elegiran a uno de ellos para que en forma conjunta con el servidor publico rubriquen los documentos AT-/
9, y AE 1, levantandose el acta que servird de constancia de la celebracién del acto de presentacién y
apertura de las proposiciones, en la que se haran constar el importe de cada una de ellas.
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Para participar en dichos actos, los representantes acreditados por los Participantes de la Licitacién,
deberan presentar identificacion oficial con fotografia y firma. Las Empresas participantes se deberan de
registrar en sala de Juntas del SIDEAPA ya que el registro se cerrara a las 09:00 horas en punto y
no se permitira por ningain motivo registro y acceso después de dicha hora.

NOVENA: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitacion, sera
causa de descalificacion.

Documentacion Adicional que debe presentarse conjuntamente con las proposiciones.

Los licitantes, deberan acompafar fuera del sobre cerrado que contenga sus proposiciones, los
siguientes documentos:

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA.
El Participante debera acreditar su personalidad:

1.- Como persona fisica presentara acta de nacimiento en formato actual e
identificacion oficial con fotografia y firma (/ncluir originales y copias fotostaticas,
legibles, de los mismos para su cotejo).

1 Bis.- Como persona moral presentara documentos notariales que demuestren la
creacion de la empresa mediante el acta constitutiva correspondiente, hoja de
inscripcion al registro publico de la propiedad (folio mercantil electronico),
identificacion oficial con fotografia y firma del Representante Legal o Administrador
Unico designado en acta constitutiva; actas de asamblea en caso de haberlas. (Incluir
originales y copias fotostaticas, legibles, de los mismos para su cotejo).

El Participante que suscriba la Proposicion en la Licitacion debera contar con los
documentos notariales que lo acrediten como Apoderado o Administrador de la
empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en
nombre y representacion de la misma; la persona antes citada podra otorgar carta
poder simple a otra, para que en su nombre y representacion asista a los diferentes
actos de la Licitacion, acompafando poder original e identificacion oficial con
fotografia y firma. (Incluir originales y copias fotostaticas, legibles, de los mismos para
su cotejo).

Documentacion que deberan presentar las Personas Fisicas o Morales, segun
sea el caso, que deseen participar como asociacion: /

o~

2.-Las empresas, personas fisicas o0 morales, que deseen participar como asociacion, //
adicionalmente a los poderes y documentos que deberan acreditar indicados en el ,
parrafo anterior, deberan presentar el Convenio Privado de Asomamonﬁ
correspondiente, designando en él, al representante comun, el cual sera determinado

por los apoderados legales o administradores de las mismas y la manera de como

cumpliran sus obligaciones ante el Organismo. E
4
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3.- En caso de ser la asociacion la Participante adjudicada, el convenio que se
presentd para la Licitacién, se debera entregar al Organismo debidamente certificado
ante notario publico, asi como el poder del representante comun, antes de la firma del
contrato, para que forme parte del mismo.

Documentacion que deberan presentar las Personas Fisicas o Morales segun
sea el caso:

4 .- Se debera incluir copia debidamente ante firmada por el represéntate legal de la
cedula de inscripcion al R.F.C o constancia de situacion fiscal expedida por el SAT.

5.- En papel membretado de la empresa (fisica 0 moral) debera manifestar la firma y
antefirma del representante que firma, tanto la propuesta técnica como la propuesta
econdmica.

6.- Acreditar la experiencia, capacidad técnica y financiera, de la empresa conforme
a lo siguiente:

Copia de los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos
de obra publica o privada de la misma naturaleza que los relativos a la obra objeto de
la presente convocatoria, con la identificacion de los trabajos realizados por el
licitante, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la
contratante, descripcion de los trabajos, importes totales, importes ejercidos o por
gjercer y las fechas previstas de terminaciones, asi como el historial de cumplimiento
satisfactorio de esos contratos.

Los licitan tes para acreditar su capital de trabajo o capacidad financiera, deberan
presentar declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no, ambos de
los ultimos dos ejercicios fiscales (2024 y 2025) o, en caso de empresas de nueva
creacion, los mas actualizados a la fecha de presentacion de proposiciones,

7.- Constancia de no encontrarse en estado de quiebra o sujeto a concurso.

8.- Constancia de no encontrarse en los supuestos que se les haya rescindido algun
contrato en los ultimos dos afios anteriores al procedimiento, por alguna dependencia
entidad o ayuntamiento, por causas imputables a éstos.

9.- En papel membretado de la empresa (fisica o moral) deberd manifestar su
domicilio fiscal, (calle, nimero, colonia, C.P.), (anexar comprobante de domicilio ; £
valido: CFE, Agua, Predial, Telmex), niumeros telefénicos de oficina y celular del
representante legal para recibir informacion y notificaciones, en lo referente al nimero
de teléfono celular del representante legal, se debera manifestar el niumero de//
teléfono que el representante tenga para su uso ya que se verificara que dicho numer
efectivamente pertenezca y atienda dicha persona, de lo contrario se tomara como
incumplimiento a la manifestacion de decir verdad y sera motivo de descalificacion.

10.- En papel membretado de la empresa (fisica 0 mo ra manifestar su correo
electrénico para recibir informacion y notificaciones.
! 5
Av. Victoria 544 Nte. Zona Centro, Gémez Palacio, Dgo. C.P. 35000 Conmutador: 87171 encidn usuadrios: 871715 69 69

MAZON DF LA TEANSFORMACION + FL CORAZON DE LA TEANSFORMACON + EL CORAZON DF LA TEANSPORMACKN » £L CORAZON D LA TEANSFORMACCN - EL CORAZON D€ LA TRANSFORMACIN » Bl CORAZON DE LA TRANSFORMACION Bl CORAZON DE LA TRANSFORMADIGN + Bl CORATON DE LA TEANSFORMACION » £L CORAZON DI LA TRANSTORMACION « EL CORAZON DE LA TRASTORML




=) it (G=

@ siDeaPA GOMEZ PALACIO
( 'S MEZ PALACIO \ / EL CORAZON DE LA TRANSFORMACION

11.- En papel membretado de la empresa (fisica o0 moral) debera manifestar algun
domicilio alterno al domicilio fiscal para recibir informacién y notificaciones, debera
incluir los datos de calle, nimero, colonia o fraccionamiento y cédigo postal, al cual
se debera anexar comprobante de dicho domicilio.

12.- Se debera de incluir original y copia de recibo de pago de Bases de Licitacion
generado por el SIDEAPA.

13.- Declaracion anual de la prima del seguro de riesgo de trabajo vigente realizada
ante el IMSS. En caso de no contar aun con dicha declaracion, presentar
documentacion que compruebe el factor de la prima de seguro de riesgo utilizado en
los analisis de costos de la propuesta, el cual debera estar actualizado conforme a la
norma de IMSS.

14 - En papel membretado de la empresa (fisica o moral) debera manifestar bajo
protesta decir verdad que el personal de su empresa tiene la capacidad técnica y
cuenta con la certificacién para la prestacion del servicio y los bienes requeridos por
el SIDEAPA, debera manifestar quien sera el Representante Técnico en Obra, la cual
se debera acompariar con copia de la Cédula Profesional y curriculum vitae de la
persona designada que demuestre ser un profesionista del ramo de la construccion.

15.- En papel membretado de la empresa se debera manifestar bajo protesta si el
representante legal de la empresa (fisica o moral) pertenece y es miembro activo o
no, de alguno de los colegios de profesionistas del estado, en caso de pertenecer a
alguno indicar el nombre completo y anexar copia de registro y/o identificacién que lo
acredite como miembro activo.

16.- Copia de acuse de recibido del oficio de aceptacion de la invitacién, en el cual se
manifestod interés en participar en la presente licitacion, la fecha de acuse no debera
sobrepasar la fecha de venta de bases de licitacién.

17.- En papel membretado de la empresa se debera manifestar bajo protesta que, en
caso de resultar favorecido con la adjudicaciéon de la presente licitacion, se
compromete a presentar la(s) estimacion(es) dentro de los 6 (seis) dias naturales
siguientes a la fecha de corte, que estara plasmada en la Clausula Sexta del contrato.

18.- ANEXAR COPIA DE OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS). La cual debera estar /
vigente en el dia en que se realizara la recepcion y apertura de propuestas de la £
licitacion; ademas, en términos del Acuerdo nimero ACDO AS2 HCT 270422/107,

emitido por el Consejo Técnico (del instituto), debera autorizar, por escrito o entregar /
acuse emitido por el IMSS, que su opinién de cumplimiento en materia de seguridad

social sea publica. Codigo QR legible para verificacion.

19.- En la inteligencia que la persona moral de derecho privado o la persona fisica
con actividad empresarial, cuya propuesta econémica y técnica resulte mas solvente
debera presentar su aviso de alta de |la obra a ejecutar rnomento la baja de la
misma ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (
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20.- ANEXAR COPIA DE OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA, expedida por el INFONAVIT, la cual se
debera presentar positiva, fechada al mes de contratacion y coédigo QR legible para
verificacion.

21.- En papel membretado de la empresa se debera manifestar bajo protesta
que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacién de la presente licitacion,
se compromete a presentar la opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales
en materia de seguridad social expedida por el IMSS, Positiva y fechada al
mismo dia establecido para la firma del contrato. Cdédigo QR legible para
verificacién.

Los participantes deberan proporcionar la totalidad de los datos que le son solicitados, presentandolos
en original mecanografiados o manuscritos con letra de molde con boligrafo de tinta negra o azul, sin
correcciones 0 enmendaduras.

Los anexos técnicos a que se hace referencia, deberan contener los siguientes documentos
con los requisitos que a continuacion se indican:

EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA QUE SE REQUIERE:

Se requiere experiencia de la empresa en: construccion de obras civiles similares a
las del objeto de la Licitacion, acreditada con el curriculo de la empresa que debera
contener los datos basicos que conforman dicho documento (datos generales de la
empresa, conformacion de la sociedad, perfil de la empresa, mision, vision y relacion
de obras similares ejecutadas) comprobable mediante copia de contratos completo
yl/o de actas de entrega-recepcion de los contratos que ha celebrado, en donde se
muestren las firmas por ambas partes que intervinieron en los mismos.

Ademas, acreditar la experiencia de los técnicos, mediante copia de cédula
profesional y la presentacion del curriculo que debera incluir los datos basicos que
conforman dicho documento (datos personales, fotografia, formacion academica,
otros cursos y seminarios, experiencia profesional, referencias, informatica) del
personal que realizara los trabajos y que debera contar con experiencia en proyectos
de construccion de obras civiles similares a las del objeto de la Licitacion.

AT-1 BASES DE LICITACION. (Firmadas de conocimiento y conformidad)

AT-2 MODELO DE CONTRATO. (Firmadas de conocimiento vy
conformidad).

AT-3 ESPECIFICACIONES PARTICULARES. (ENTREGADAS POR EL SIDEAPA). (Firmadas
de conocimiento y conformidad)

AT-4 CIRCULARES ACLARATORIAS. (Firmadas de conocimien formidad).
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AT-5 RUTA CRITICA.

AT-6 MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
(En hoja membretada por el licitante) (Anexar copia de Constancia de asistencia firmada de
conocimiento).

AT-7 MANIFESTACION DE LA ASISTENCIA O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES (Anexar
copia de Constancia de asistencia firmada de conocimiento).

AT-8 RELACION DE MAQUINARIA A UTILIZAR, EN CASO DE NO UTILIZAR PRESENTAR
EN HOJA MANIFESTACION POR ESCRITO. EN CASO DE SER RENTADA, DEBERA
PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE LA EMPRESA QUE RENTARA Y COPIA DE
IDENTIFICACION OFICIAL CON FOTOGRAFIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA
EMPRESA.

AT-9 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
CONCEPTOS, SIN IMPORTES Y SEMANAL DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR SIDEARA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE
BARRAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

AT-10 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, SIN IMPORTES DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR
SIDEAPA.

AT-11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE, SIN IMPORTES DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR SIDEAPA.

AT-12 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS, SIN IMPORTES DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR SIDEAPA.

AT-13 PROGRAMA CALENDARIZADO DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO 7
DIRECTAMENTE DE LE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SIN IMPORTE DE ACUERDO A l
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR SIDEAPA. f

AT-14 MANIFESTACION DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE (SE) O (NO SE)/
SUBCONTRATARAN, EN CASO DE SUBCONTRATAR PRESENTAR CARTA COMPROMISO/
DE LA(S) EMPRESA(S) A SUBCONTRATAR Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL CON
FOTOGRAFIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA EMPRESA. NO APLICA

AT-15 MANIFESTAC}ION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, EBRADOS CON LA
ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES. (En hoja/membretada)
S
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AT-16 REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS VIGENTE ANTE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y/O MUNICIPIO (SE ACEPTARA EL
RECIBO DE PAGO A INSCRIPCION O REFRENDO AL PADRON SIEMPRE Y CUANDO EL
MISMO.NO EXCEDA LOS 30 DIAS NATURALES DE HABERSE REALIZADO).

REGISTRO ACTUALIZADO DE LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION QUE
LE CORRESPONDA (OPTATIVO).

AT-17 CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE HAN PRESENTADO EN TIEMPO
Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES
MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS

AT-18 DEL ARTICULO 63 Y 100, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

AT-19 EN SU CASO, EL SENALAMIENTO DEL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL
DEL VALOR DE LA OBRA QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTES EN MATERIALES,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, QUE SERIAN UTILIZADOS EN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AT-20 EL PORCENTAJE MINIMO DE MANO DE OBRA LOCAL QUE LOS LICITANTES
DEBERAN INCORPORAR EN LAS OBRAS O SERVICIOS A REALIZARSE.

Los anexos econémicos deberan contener los siguientes documentos con los requisitos que a
continuacion se indican:

AE-1 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION.

AE-2 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS
CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS
INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD DE ACUERDO A
GUIA DE LLENADO Y FORMATO (Para los porcentajes solo se aceptaran 2 cifras decimales).

AE-2A EXPLOSION DE INSUMOS, DEBIENDO INCLUIR LOS MONTOS TOTALES POR
PARTIDA (MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO) Y EL COSTO /
DIRECTO DE LA OBRA. /

; /?

AE-2B ANALISIS DE BASICOS, DE MANO DE OBRA Y AUXILIARES.

AE-3 ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL SIN SARE IN DESGLOSE DE

PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS. ]
WK (\S 9
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AE-3A DESGLOSE DE LAS PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL IMSS.

AE-4 FACTORES DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR
FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD. (Para los porcentajes solo se aceptaran 2 cifras
decimales).

AE-5 DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS. (Para los porcentajes solo se aceptaran 2
cifras decimales). Se hace constar que la elaboraciéon, suministro, instalacion y
permanencia de la placa informativa requerida en los lineamientos de operacién de los
recursos FAISMUN ejercicio 2026, se considerara dentro del rubro de gastos indirectos a
cargo de la empresa ejecutora. Ya que no forma parte directa de un proceso constructivo
en particular, sino de las obligaciones complementarias derivadas de la ejecucion de la
obra publica. Asimismo, resulta importante sefialar que los gastos in directos comprenden
todos aquellos costos complementarios necesarios para correcta administracion,
supervision, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones legales y normativas
aplicables a las obras, incluyendo requerimientos establecidos en los lineamientos del
Ramo 33 y FAISMUN 2026 como el caso de la placa informativa.

AE-6 ANALISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO (Para los porcentajes solo se
aceptaran 2 cifras decimales). Se debera anexar la fuente de donde se toma la tasa de financiamiento.

AE-7 DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD. (Para los porcentajes solo
se aceptaran 2 cifras decimales).

AE-8 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. EL POSTOR
CONSIDERARA PARA LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA EL PRECIO DE
ADQUISICION DE LA MAQUINARIA COMO NUEVO Y LO ANALIZARA DE ACUERDO CON EL
ARTICULO 38 PARRAFO Il Y EL ARTICULO 41 FRACCION XI DE LA LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA: TENIENDO COMO BASE JORNADAS DE TRABAJO DE 8 HORAS
DIARIAS Y TOMANDO 25 DIAS PARA CADA MES ES DECIR SIN INCLUIR LOS DOMINGOS;
PARA CUATRO ANOS DE DEPRECIACION, VIDA ECONOMICA = 9,600 HR; HORAS
TRABAJADAS POR ANO =2 400 HR., LO ANTERIOR LO HACEMOS DEL CONOCIMIENTO

DE LOS LICITANTES PARA UNIFICAR LOS CRITERIOS DE COMO SE DEBE IMPLEMENTAR
LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, PARA /
EVITAR LA ESPECULACION DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA, /

MENSUAL.
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AE-10 PROGRAMA DE MONTOS DE LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, POR CONCEPTO, POR MES.

AE-11 PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, POR MES.

AE-12 PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR MES.

AE-13 PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL DIRECTIVO, TECNICO
Y ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE LOS TRABAJOS, POR MES.

AE-14 RESUMEN DEL IMPORTE POR CAPITULO DE LA PROPOSICION.

AE-15 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION INDICANDO EL I.V.A.
DESGLOSADO.

AE-16 CARTA COMPROMISO (Sin incluir I.V.A). (En hoja membretada).

AE-17 CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. (En hoja membretada)
La proposicién y sus anexos deberan ser firmados en todos sus tantos; asi mismo, se consignara con
toda claridad el nombre completo de la persona o razén social que presenta la proposicion y su cargo
dentro de la empresa, segun sea el caso.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones podra hacerse sin la presencia de los licitantes de
conformidad con el Art. 53 fraccion lll de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la

Misma para el Estado de Durango y sus Municipios.

La fecha limite para la adquisicion de las bases es el dia 24 de Junio de 2026.

Decima: El contratista a quien se le asigne la obra, se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato,
el dia 08 de JULIO de 2026 y termino el dia 05 de OCTUBRE de 2026.

1
Decima Primera: el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gomez /
Palacio, Durango, determinara durante el acto de presentacion y apertura de las proposiciones, cuales
cumplen provisionalmente, y por lo tanto las recibira para su revisién detallada, sin perjuicio de que,

como resultado de esta, posteriormente rechace aquellas que no se ajusten estrictamente a las bases

de licitacién de este concurso.

Las proposiciones presentadas por los participantes y que en principio cumplan con los requisitos de
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este concurso, seran conservadas por el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Gomez Palacio, Durango, para su revision detallada. en donde se verificara que los
participantes hayan cumplido integramente con todos y cada uno de los requisitos estipulados para el
presente concurso.

Decima Segunda: Los criterios para la descalificacion y consecuentemente la calificacion de la
propuesta seran:

l.- En los aspectos generales:

A)  Que cualesquiera de los anexos se formulen a lapiz.

B) Que cualesquiera de los anexos entregados por el Sistema Descentralizado de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Gémez Palacio, Durango, no esté debidamente firmados por el
representante con firma autégrafa o que la firma no sea idéntica a la del él o los representantes
legales que firmaron la solicitud de inscripcidn o la carta de aceptacién, salvo que se anexe un
poder, debidamente protocolizado del representante que firme la propuesta.

C) El presentar cualesquiera de los anexos, con raspaduras o enmendaduras.

D) Que alguno de los anexos mencionados en la clausula novena, este incompleto o falte.

E) Que la proposicién y sus anexos no se presenten en original mecanografiado o que sea ilegible

' cuando use boligrafo.

Il.- En los aspectos técnicos:

A) La falta de cualquiera de los anexos técnicos (AT1 a AT-20), mencionados en la clausula novena
de estas bases.

B) Que el contratista no cuente con la experiencia requerida.

C) Que no cumpla con los requisitos legales establecidos en estos términos de cotizacion.

D) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o
formando parte de cualquier compariia o0 asociacion, o que alguna empresa filial del contratista
haya realizado o vaya.a realizar trabajos de coordinacién, supervision, y control de obra
instalaciones, laboratorio de analisis de control de calidad, laboratorio de mecanica de suelos y de
resistencia de materiales y radiografias industriales, preparacion de especificaciones de
construccién presupuesto base o cualquier otro documento para la licitacion de adjudicacion del
contrato de obra correspondiente, asi como también, dictamenes, peritajes, avaltos o los que
requieran para dirimir diferencias entre el Contratista y la Contratante, salvo en el caso de que /

el concurso comprenda el proyecto y su ejecucion. 0
E) El no presentar manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos.
F)  Que no hayan considerado los salarios y el costo de los materiales y demas insumos, vigentes er”
la zona.
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G) Que los materiales que proponga en contratista no cumplan con la calidad y especificaciones
requeridas.

H) Que el programa de ejecuciéon no sea factible de realizar con los recursos considerados, en el
plazo solicitado.

lll.- En los aspectos econémicos:

A) La falta de cualquiera de los anexos econdémicos (AE-1 a AE-17) mencionados en la clausula
novena de estas bases.

B) El no cotizar cualquier concepto o modificar el catalogo de conceptos.

C) Que los costos de los materiales, del equipo y de la mano de obra, consignados en el sobre técnico.
no concuerden con los presentados en el sobre econémico.

D) Que no presente la totalidad de los precios unitarios del catdlogo de conceptos y analisis de
basicos.

E) Que no vacie correctamente el precio consignado en el listado de costos materiales, maquinaria o
equipo y mano de obra, a los analisis de precios unitarios correspondientes.

F)  Que el costo de la maquinaria no sea considerado como nueva y acorde a las condiciones de la
obra.

G) Que el costo indirecto, no incluya cargos por instalaciones servicios, sueldo y prestaciones del
personal técnico y administrativo y demas cargos de naturaleza analoga.

La falta de informacién en los anexos de la proposicion faculta al Sistema Descentralizado de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Gémez Palacio, Durango, sin responsabilidad y sin ninguna
explicacién, a descalificar al participante.

Decima Tercera: Forma y términos de pago. la obra se pagara a través de estimaciones mensuales
o quincenales sujetas al avance de los trabajos, las que deberan de presentarse a la residencia o
supervision de obra, las cuales seran cubiertas al contratista dentro de un plazo no mayor de 15 dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas, en las oficinas del Sist
Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gémez Palacio, Durango, ubicada en
Av. Victoria 544 Norte, de la Ciudad de Gémez Palacio, Durango.

Decima Cuarta: El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gomez
Palacio, Durango, emitira el fallo del concurso de acuerdo a: Elaborar un dictamen con base en el
resultado del analisis comparativo de las proposiciones no desechadas, sin utilizar puntos o porcentajes
en su evaluacion.

SIDEAPA en caso de considerarlo conveniente, aunque no sera forzoso para ésta, podra solicitar a
los licitantes las aclaraciones pertinentes, o que aporte informacion adicional para realizar la
correcta evaluacion de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteracién alguna a la parte
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técnica o econémica de su proposicion. Las proposiciones se evaluaran en dos formas, una
cuantitativa, donde para la recepcion de las mismas solo bastara verificar la presentacion de los
documentos, sin entrar a la revision de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizara el estudio
detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de ley que SIDEAPA, Tenga los elementos
necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas.

En cumplimiento con lo dispuesto en las bases concursales y lo establecido en la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios para
la evaluacidn técnica de las proposiciones se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

. Que cada documento contenga toda la informacién solicitada;

Il. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccién de los trabajos, cuenten con
la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes
se consideraran, entre otros, el grado académico de preparacién profesional, la experiencia
laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran
relacionados con la ejecucion de los trabajos;

lll. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV.Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los
trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente;
dicho procedimiento debe ser acorde con el programa general de ejecucion de los trabajos
considerado en su proposicion;

VI. Se verificara en los estados financieros de los licitantes, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los
dos primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos
considerados en su analisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones; y
¢) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa;

d) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los
dos primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos
considerados en su analisis financiero presentado;

e) En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con
dependencias o entidades, conforme a los parametros establecidos en esta la convocatoria a i
la licitacion. 7/
Asimismo, en razéon de que las condiciones de pago serdn sobre la base de precios unitarios, Se//
verificaran, ademas, los siguientes aspectos:
l. De los programas:
a) Que el programa general de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido

14

Av. Victoria 544 Nte. Zona Centro, Gémez Palacio, Dgo. C.P. 35000 Conmutador: 871714 0115 Atencion usualios: 87171569 6

MAZON DF LA TRANSFORMACION + EL CORAZON DE LA TRANSPORMACION + BL CORAZON DE LA TRANSFORMACION + EL CORAZON D LA TRANSPFORMACION » EL CORAZIN DE LA TEANSFORMACION ¢ EL CORAZON DE LA TRANSFORMACION - FL CORAZON DE LA TRANSFORMACON - BL CORAZON DE LA + EL CORAZON D¥ LA TRANSFORMACION + EL CORAZIN DE LA TRANSFORMA




@ siDEAPA GOMEZ PALACIO
GOMEZ PALACIO \ / EL CORAZON DE LA TRANSFORMACION

por SIDEAPA.

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y
utilizaciéon sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los
trabajos;

¢) Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria
y equipo de construccion sean congruentes con los consumos y rendimientos
considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de
que se requiera de equipo de instalacién permanente, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los
programas;

Il. De lamaquinariay equipo:

a) Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de este procedimiento de contratacién, y que
los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion
consideradas por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las
condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean congruentes con el
procedimiento de construccion propuesto por el contratista o con las restricciones
técnicas, cuando SIDEAPA fije un procedimiento, y;

c) Que, en la maquinaria y equipo de construccién, los rendimientos de éstos sean
considerados como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

lll. De los materiales:

a) Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para
el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en
su caso, los usos de acuerdo con la vida util del material de que se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de
instalacién permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones

generales y particulares de construccion establecidas este procedimiento de
contratacion, y

IV. De lamano de obra:

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar
los trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando
en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones
ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse lo
trabajos, y; ‘

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion
de los conceptos mas significativos.
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De conformidad con lo dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, para la evaluacion
economica de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluacion binario se verificaran, entre
otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la informacién solicitada, y

Il. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es
decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra
elaborado previamente por SIDEAPA, como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto
debera considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regién en
donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los
precios de manera individual o coémo inciden en su totalidad en la propuesta econémica.

Asimismo, en razon de que las condiciones de pago seran sobre la base de precios unitarios, se
verificaran, ademas, los siguientes aspectos:

1. Del presupuesto de obra:

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio
unitario;

b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales
deberan ser coincidentes entre si y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia,
debera prevalecer el que coincida con el del analisis de precio unitario correspondiente o el
consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis, y

c¢) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una
o mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de
SIDEAPA, el monto correcto sera el que se considerara para el analisis comparativo de las
proposiciones;

Il. Que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios., debiendo
revisar:

a) Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirecto
de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién,;

c) Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis
correspondientes se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el . A

mercado; /
d) Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de  /

salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en 4
el Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Durango y sus Municipios.;
e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal
16
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efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra
requerida para la ejecucién del concepto de trabajo de que se trate, y

f) Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo,
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

lil. Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en el catalogo de conceptos de la obra licitada, debiendo
ademas considerar:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la
relacion de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en esta
convocatoria a lalicitacion;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutaran los trabajos, y

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se
tomaran como maximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse
los trabajos;

IV. Que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto.
a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe

correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del
costo directo;

b) Que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan unicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista
encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccio
supervision y administracion de la obra, y

¢) Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a est
convocatoria a la licitacion, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico;

V. Que el andlisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado
considerando lo siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista,
durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad
y su plazo de tramite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacion de
los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos;

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado
con montos mensuales, y

17
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e) Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el
licitante sea congruente con lo que se establece en esta convocatoria a la licitacién;

VI.Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en
las presentes bases concursales.

VIl. Que el importe total de la proposicion sea congruente con todos los documentos que la
integran, y

VIll. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y
magquinaria y equipo de construccion y de instalacion permanente, sean congruentes
con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.

El fallo que emita el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gémez
Palacio, Durango, sera inapelable, pero los concursantes podran inconformarse ante la contraloria, en
los términos del articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Durango y sus Municipios.

Decima Quinta: El participante al que se le otorgue la obra, debera firmar el contrato de obra respectivo
precisamente en la fecha que le indique el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Gémez Palacio, Dgo., que no excedera de 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha del fallo, en caso de no hacerlo perdera la adjudicacién del contrato y el SIDEAPA, podra hacer
efectiva la garantia de seriedad de su proposicion.

El contratista a quien le sea asignado el contrato de ejecucion de la obra debera presentar, el programa
de ejecucion de los trabajos por conceptos detallados por periodos, las cantidades por ejecutar y los
importes correspondientes, este programa debera ser convenido con el Sistema Descentralizado de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gémez Palacio, Durango, incluyendo los insu
proporcionados por la misma; y sera entregado al Sistema Descentralizado de Agua Potabl
Alcantarillado del Municipio de Gémez Palacio, Durango, previo a la firma del contrato.

Para efecto de ajuste de precios unitarios las partes se sujetaran a lo estipulado en los articulos 69, 70
y 71 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango

y sus Municipios.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente /
para la obra pendiente por ejecutar conforme al programa que se encuentre en vigor. Vi
Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto de

este contrato. el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del contrato.

En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos en
el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacién
de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.
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Decima Sexta: El proponente queda entendido que, si resulta seleccionado para la ejecucion de la obra
y que por los ajustes del proyecto o bien la terminacién de estos trabajos, se requiriese la ejecucion de
obras no incluidas en este concurso, este sistema descentralizado podra ordenar al contratista
efectuarlas a los mismos precios considerados en su proposicion.

Decima Séptima: El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Goémez Palacio, Dgo., Otorgara un anticipo por el 30%.

Décima Octava: El contratista manifiesta tener, tanto la capacidad econdémica y técnica, asi como
recursos humanos para cumplir satisfactoriamente con el programa estipulado en la ejecucion de esta
obra.

Décima Novena: Para la aclaracién y cualquier duda que los interesados tuvieran en relacion con este
concurso, deberan dirigirse a las oficinas del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Gémez Palacio, Durango, ubicadas Av. Victoria 544 Norte, Col. Centro de Gémez
Palacio, Durango, en un horario de 8:00 — 15:30 horas de lunes a viernes y 8:00 — 13:00 horas los
sabados.

GOMEZ PALACIO, DGO., A 22 DE JUNIO DE 2026.

WE'RNANDO UC NAJERA
RECTOR GENERAL DEL SISTEMA
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ
PALACIO, DGO.
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ANEXOS.-
MODELO DEL CONTRATO.

El modelo de contrato de la obra publica, que se anexa a esta convocatoria a la licitacion, y en el
que se establecen los derechos y obligaciones de las partes en la ejecucion de los trabajos, es
emitido con apego a lo previsto por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Durango y sus Municipios

MODELO DE CONTRATO

(NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA MORAL, SE APLICARA LA SIGUIENTE
REDACCION).

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO, DENOMINADO SISTEMA
DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.,
REPRESENTADO POR EL ING. LUIS FERNANDO UC NAJERA EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL, : REPRESENTADA POR EL C.
, EN SU CARACTER DE , A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”; LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

(NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA FiSICA, SE APLICARA LA SIGUIENTE
REDACCION).

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO, DENOMINADO SISTEMA
DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,
DGO., REPRESENTADO POR EL ING. LUIS FERNANDO UC NAJERA EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL, , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL SIDEAPA ”, Y POR LA OTRA PARTE, EL
C. , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LAS
PARTES”; LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS

DECLARACIONES:

I.1.- TIENE EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE GOMEZ
PALACIO, DGO., CON PERSONALIDAD JURIDICAY PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD AL DECRETO
No. 328 DE CREACION DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D
MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO., PUBLICADO EL 30 DE ENERO DE 1992, EN EL PERIODICO OFIC
DEL ESTADO DE DURANGO, CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACIQ
CORRESPONDAN A DICHO ORGANISMO PUBLICO DESCENTREALIZADO EN MATERIA DE AGUA POTABLE;
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, SALVO AQUELLAS QUE POR DISPOSICIONES LEGALES O
REGLAMENTARIAS SE LE ATRIBUYAN EXPRESAMENTE AL TITULAR DEL ORGANISMO.

.2.- EL ING. LUIS FERNANDO UC NAJERA EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL TIENE LA
FACULTAD DE REPRESENTAR Y CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LOS
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ARTICULOS 56 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE DURANGO, ASi COMO EL ARTICULO 13
DELACUERDO DE TRANSFORMACION DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PUBLICADO EN
FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2006 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE DURANGO Y ACTA DE LA
SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE
AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO., CELEBRADA EL DIA 08
DESEPTIEMBRE DE 2025, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 12, 119(DOCE MIL CIENTO DIECINUEVE), DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PASADA ANTE
LA FE DE LA LICENCIADA MARIA YOLANDA DIAZ QUINONES, NOTARIA PUBLICA NUMERO (13) TRECE,
CON EJERCICIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE GOMEZ PALACIO, DURANGO.

.3 EL C. , QUIEN SE IDENTIFICA CON , ACREDITA SU CARACTER DE
, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO , DE
FECHA _DE DE , OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. , NOTARIO
PUBLICO NUMERO , DE LA CIUDAD DE , INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE
DE LA CIUDAD DE , EN EL FOLIO NUMERO , CON FECHA
DE DE , MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI

REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

I.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SERA CON
RECURSOS :

l.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. VICTORIA No. 544 NTE., DE LA CIUDAD DE GOMEZ
PALACIO, DGO., MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

(NOTA: SI SE LLEVO A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA, SE APLICARA LA
SIGUIENTE REDACCION).

1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LA OBRA A QUE
SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.3, DE ACUERDO
CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA
NACIONAL NUMERO ., EN LOS ARTICULOS 160 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 1, 6, 21, 30 FRACCION II, Y 32, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS; DECIMO
PRIMERO DEL DECRETO DE CREACION DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE DEL
MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.. PARA TAL EFECTO, SE CELEBRARON LOS ACTOS DE
PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS EL DIA DE
DE 2026 Y DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS EL DIA ___DE DE 2028; Y
EL ACTO DONDE “EL SIDEAPA” HIZO SABER EL FALLO DE LA LICITACION SE REALIZO EL DIA ___ DE
DE 2026, EN EL QUE SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO, /
PARA LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DEL MISMO. /

PERSONAS, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE ORAS PUBLICAS DEL ESTADO

(NOTA: SI SE LLEVO A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRF§
E
DURANGO, SE APLICARA LA SIGUIENTE REDACCION).

1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LA OBRA A QUE
SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.3, DE ACUERDO
CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO ARTICULOS 160 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 1, 6, 21, 30 FRACCION Il, Y 32, DE LA LEY DE
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OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS
MUNICIPIOS, EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO NO EXCEDE EL MONTO MAXIMO DE
ADJUDICACION DE LOS FONDOS ESTATALES PARA EL EJERCICIO 2026. PARA TAL EFECTO, SE
CELEBRARON LOS ACTOS DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

TECNICAS EL DIA DE DE 2026 Y DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS EL DIA __
DE DE 2021; Y EL ACTO DONDE “EL SIDEAPA" HIZO SABER EL FALLO SE REALIZO EL DIA
_ BE DE 2021, EN EL QUE SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” EL PRESENTE

CONTRATO, PARA LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DEL MISMO.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

| (NOTA: SI EL CONTRATISTA ES PERSONA FiSICA, SE APLICARA LA SIGUIENTE REDACCION).

Il.1.- ES DE NACIONALIDAD , LO QUE ACREDITA CON LA COPIA CERTIFICADA DE SU
ACTA DE NACIMIENTO EXPEDIDA POR , Y SE IDENTIFICA CON

l (NOTA: S| EL CONTRATISTA ES PERSONA MORAL, SE APLICARA LA SIGUIENTE REDACCION).

I.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

PUBLICA NUMERO  DE FECHA DE DE  OTORGADA ANTE LA FE DEL
LIC. _NOTARIO PUBLICO NUMERO DE LA CIUDAD DE  INSCRITA
EN EL REGISTRO PUBLICO DE DE LA CIUDAD DE _EN EL FOLIO
NUMERO . CON FECHA DE DE .
I.2.- EL C. . QUIEN SE IDENTIFICA CON . ACREDITA SU CARACTER DE
CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO ' DE
FECHA DE DE __, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. . NOTARIO
PUBLICO NUMERO , DE LA CIUDAD DE . INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE
DE LA CIUDAD DE _EN EL FOLIO NUMERO , CON FECHA
DE DE MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI

REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

I.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN , LO QUE ACREDITA CON
, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE

CONTRATO.

I1.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO

I.6.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CO
REGISTRO PATRONAL NUMERO ;

I.7.- CONOCE LAS DISPOSICIONES Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SU REGLAMENTO DEL ESTADO DE DURANGO, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL
MUNICIPIO, EL CONTENIDO DE LAS BASES Y LOS ANEXOS NUMEROS 1, 2, 3,4 Y 5, QUE CONTIENEN: 1).-
CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA, PRECIOS UNITARIOS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION, 2).- NORMAS DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, 3).- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DETALLADOS POR CONCEPTOS, DETERMINADAS POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR
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EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES, 4).- LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LAS
PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y 5).- LA BITACORA QUE SE INTEGRARA, Y QUE UNA VEZ
FIRMADOS POR LAS PARTES, SE INTEGRARAN AL PRESENTE CONTRATO.

1.8.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I.9.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, NI EN LA
FRACCION XXIII DEL ARTICULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS.

¥

I1.10.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD EN SU ESCRITO DE FECHA DE DE 2026, EN CUMPLIMIENTO
A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 160 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, 1, 6, 21, 30 FRACCION lll, Y 32, DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS
MUNICIPIOS; DECIMO PRIMERO DEL DECRETO DE CREACION DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE
AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO., EN EL CUAL SE DELEGAN A FAVOR DEL
TITULAR DE DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS Y
DEMAS ACTOS JURIDICOS Y DE ADMINISTRACION QUE SE DERIVEN DEL DECRETO, LAS PARTES
OTORGAN LAS SIGUIENTES: ;
CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL SIDEAPA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN
. UBICADA EN . Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION I1.7 DE ESTE
CONTRATO QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. )/

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ ( /100 M.N.), MAS EL /
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Y

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLA
DE DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA DE Df
200___ Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA DE DEL 200_, D
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

CUARTA: ANTICIPOS.

“EL SIDEAPA ” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPOS EL 30% (TREINTA POR
CIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO EN EL PRESENTE EJERCICIO, QUE SERA
ENTREGADO PREVIA PRESENTACION DE SU AFIL DEL I.M.S.S. DOMICILIO DE OBRA Y CON ANTELACION A
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LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y QUE DEBERA SER APLICADA POR “EL
CONTRATISTA” DE LA FORMA SIGUIENTE:

A).- EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO QUE
IMPORTA LA CANTIDAD DE $ ( /100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION
DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE
TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIE LOS TRABAJOS, Y

B).- EL 20% (VENTE POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO QUE
IMPORTA LA CANTIDAD DE $ ( /100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE LA COMPRA DE MATERIALES, PROCESO
CONSTRUCTIVO, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS
INSUMOS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL SIDEAPA” EL SALDO POR AMORTIZAR
DE LOS ANTICIPOS EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO. DE
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCION DE “EL SIDEAPA”, CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y
CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE
COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME
AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO SI SE TRATARA
DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE
QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL SIDEAPA”.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE
CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE
DE COSTOS DEL CONTRATO O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL

DE QUE SE TRATE. '

QUINTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUE
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR
A QUINCE DIAS CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” Y DICHAS
ESTIMACIONES DEBERAN REVISARSE EN SU CASO, AUTORIZARLAS, MISMAS QUE SERAN PAGADAS
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DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 6 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN
EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO SI SE
TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL SIDEAPA”. NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO
LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA
ESTIMACION SIGUIENTE.

SEXTA: GARANTIAS.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 60 FRACCION |, 61Y 62 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, PARA GARANTIZAR
LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL
SIDEAPA”, UNA FIANZA POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO) QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO
DEL ANTICIPO CONCEDIDO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE

INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DE ACUERDO AL DESGLOSE DESCRITO EN LA CLAUSULA CUARTA, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL
SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ
PALACIO, DGO., MISMA QUE SERA PRESENTADA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA COPIA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA POLIZA DE FIANZA, POR LA CANTIDAD DE

$ EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DEL SISTEMA
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

AS| MISMO PRESENTARA FIANZA QUE RESPONDERA DE LOS VICIOS OCULTOS, OBLIGANDO A
ATENDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL PRESENTE
CONTRATO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE

LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS ;//
TERMINOS DEL ARTICULO 79 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS. TRANSCURRIDOS LOS DOCE MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SIN QUE EXISTA RECLAMACJON
ALGUNA POR PARTE DE “EL SIDEAPA”, Y BAJO LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO, P@D
SER CANCELADA.

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
71 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.
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OCTAVA: RECEPCION DE LA OBRA.

AL CONCLUIR LA OBRA, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A “EL SIDEAPA” LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, VERIFICARA QUE LOS
MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, “EL SIDEAPA” EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES, PROCEDERA A LA RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL
LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU CONTROL Y
RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FiSICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL SIDEAPA” Y “EL CONTRATISTA” DEBERAN ELABORAR
DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL
QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE
ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA”
NO ACUDA CON “EL SIDEAPA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO
ANTERIOR, “EL SIDEAPA” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU
EMISION.

“EL SIDEAPA” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A
CONTINUACION SE DETALLAN.

A). - CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL SIDEAPA” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “EL SIDEAPA” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B). - CUANDO “EL SIDEAPA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL SIDEAPA” LA
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.

NOVENA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS,
EN EL SITIO DE REALIZACION DE ESTOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDO Y TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE -
ESTE CONTRATO.

“EL SIDEAPA” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LQS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONE
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL
SIDEAPA”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ESPECIFICAMENTE
LAS SENALADAS EN LOS ARTICULOS 20, 21, 25 Y DEMAS RELATIVOS DE LAS RELACIONES INDIVIDUALES
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DE TRABAJO, ASi COMO LAS SENALADAS EN LOS ARTICULOS 472 AL 509 DE LOS RIESGOS DE
TRABAJO Y DE MAS RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

DECIMA PRIMERA: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL “CONTRATISTA” ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL.

“EL CONTRATISTA” TIENE COMO RESPONSABILIDAD EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE
ESTABLECE EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, OBLIGATORIO PARA
LOS TRABAJADORES.

DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA EL DESCUENTO DEL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL
IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE
MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASi COMO A LAS
INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL SIDEAPA”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y DANOS

Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,
QUE PODRA SER RECLAMADA POR “EL SIDEAPA” POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

IGUALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES

POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL SIDEAPA”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE

LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE /
DURANGO Y SUS MUNICIPIOS. f

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LA OBRA.

“EL SIDEAPA” ESTABLECERA LA RESIDENCIA O SUPERVISION DE OBRA EN SU CASO, COp
ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE ESTA, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLI
DESIGNADO POR “EL SIDEAPA”, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATI
Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE
TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR
CONTRATISTA”. LA SUPERVISION DE OBRA DEBERA VERIFICAR DIARIAMENTE EL PROCESO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. '

“EL SIDEAPA” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO
DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR
MEDIO DE BITACORA LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN
ORDENADAS.
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ES FACULTAD DE “EL SIDEAPA” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O DE FABRICACION.

DECIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES.

“EL SIDEAPA” Y “EL CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL
POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

A). - “EL SIDEAPA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTA EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO
APROBADO; PARA LO CUAL, “EL SIDEAPA” COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL
AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE
DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL SIDEAPA” PROCEDERA A HACER LAS
RETENCIONES POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DE LA
DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA
DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION, DICHAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS
UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO
Y EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. DE IGUAL MANERA CUANDO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL
O MAYOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL SIDEAPA” REINTEGRARA A “EL CONTRATISTA EL IMPORTE
EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

S| AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE
HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL “SIDEAPA’, A TITULO DE
PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO
CON EL PROGRAMA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

B). - SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION Y EN EL PROGRAMA DE OBRA, “EL SIDEAPA” LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA PENDIENTE DE
EJECUTAR POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION
PACTADA HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN
SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARA
ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, Y SE APLICARA, SIEMPRE Y
CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO,
FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL QUE A JUICIO DE “EL SIDEAPA” NO SE
ATRIBUYA A CULPA DE “EL CONTRATISTA” INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS
PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “EL SIDEAPA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO
EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO,
TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE
ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO. ) )

Si “EL SIDEAPA” OPTA POR LA RESCISION, SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL SIDEAPA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER
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MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, “EL SIDEAPA” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ
QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL SIDEAPA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE, “EL CONTRATISTA”,
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE, ASi COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN
PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, EN CASO
DE QUE SE HAYA OTORGADO ANTICIPO.

“EL SIDEAPA” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN, EN QUE SERAN CAUSAS DE RESCISION DEL
PRESENTE CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA”
INCURRA EN ALGUNA DE LAS CAUSAS SIGUIENTES:

A). - SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE
SENALE “EL SIDEAPA”.

B). - SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL SIDEAPA”.

C).-SINO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO O EN BITACORA POR “EL SIDEAPA”.

D). - SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “EL SIDEAPA”, EL ATRASO
PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN
LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.

E). - SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES
DE CARACTER LABORAL.

F). - S| ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSION DE PAGOS.

G). - SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA PREVIA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL SIDEAPA”.

H). - S| CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

). - SI NO DA A “EL SIDEAPA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS 7/
MATERIALES Y TRABAJOS.

J). - S| CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO
REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

K). - SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON
CONTRATO.

L). - EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LA
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS
MUNICIPIOS Y LAS REGLAS DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

CUANDO “EL SIDEAPA” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL

29

Av. Victoria 544 Nte. Zona Centro Goémez Palacio, Dgo. C.P. 35000 Conmutador 871 7Y401(15 Atencidn usuarios: 871715 69 69




| ‘ SIDEAPA GOMEZ PALACIO
GOMEZ PALACIO \ / EL CORAZON DE LA TRANSFORMACION

CONTRATO, LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ESTE, DENTRO
DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “EL SIDEAPA” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL
PLAZO DE QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION POR “EL SIDEAPA”,
ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE LA OBRA.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SIDEAPA”, EN UN PLAZO DE DIEZ
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA”, “EL SIDEAPA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA
DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA
QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME
AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASi COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL SIDEAPA” Y “EL CONTRATISTA”, PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO
POR RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SEGUN CORRESPONDA,
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 75 FRACCION Il Y IV DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS,
PAGANDO A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR “EL SIDEAPA”, ESTA A
PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO  / /
DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA  / /

DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRELAOBRA.  //

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SIDEAPA”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIiAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DE
CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION B

LOS TRABAJOS.

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS
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MUNICIPIOS, REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL SIDEAPA” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE
OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER
EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

(NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA MORAL, SE APLICARA LA SIGUIENTE
REDACCION)

VIGESIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE
OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER
EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

(NOTA: S| EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA FISICA, SE APLICARA LA SIGUIENTE
REDACCION).

VIGESIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA'Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE
A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE A
CONTRATO SE REFIERE Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TOR
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO., POR LO
TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.
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LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS
UTILES EN LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO., EL DE DEL DOS MIL VEINTICINCO
(2026).

POR “EL SIDEAPA” POR “EL CONTRATISTA”

TESTIGOS
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