

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, EL L.A.E. JUAN CARLOS DE LA PARRA PUENTE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN NO. LP/E/INIFEED/002/2019; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A: 199003 CONSTRUCCIÓN DE TALLER PESADO EN ESTRUCTURA METÁLICA, OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, SUB ESTACIÓN TIPO PEDESTAL 225KVA, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA Y ALUMBRADO EXTERIOR, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GÓMEZ PALACIO, DE LA LOCALIDAD EL VERGEL, CARRETERA EL VERGEL LA TORRENA KM 0+820. C.P. 35120, GÓMEZ PALACIO, DGO.

EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PUNTO DE LAS 09:00 HRS. SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS PARA LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES DE LICITACIÓN. UNA VEZ RECIBIDOS DICHS DOCUMENTOS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
2. DESARROLLOS SAHUATOBA, S.A. DE C.V.	ACEPTADA
3. CONSTRUCTORA MIRACHO SA DE CV	ACEPTADA
4. CIE CONSTRUCCION E INTEGRACION DE ESPACIOS SA DE CV	NO SE PRESENTO
5. AIC DESARROLLOS SA DE CV	ACEPTADA
6. CONSTRUCTORA QUETZAL SA DE CV	ACEPTADA
7. IKIN PISOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	ACEPTADA
8. CARLOS ALONSO ALMARAZ NAJERA	ACEPTADA

EN PUNTO DE LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, LAS CUALES QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS EN REVISIÓN TÉCNICA DETALLADA:


NO HUBO PROPUESTAS TÉCNICAS DESECHADAS

LAS EMPRESAS ACEPTADAS PARA LA REVISIÓN ECONÓMICA DETALLADA FUERON LAS SIGUIENTES:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S.A. DE C.V.	\$14,606,452.87 + I.V.A.
2. DESARROLLOS SAHUATOBA, S.A. DE C.V.	\$15,507,947.02 + I.V.A.
3. CONSTRUCTORA MIRACHO SA DE CV	\$16,331,007.67 + I.V.A.
4. AIC DESARROLLOS SA DE CV	\$15,599,450.32 + I.V.A.
5. CONSTRUCTORA QUETZAL SA DE CV	\$14,618,570.69 + I.V.A.
6. IKIN PISOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$15,698,143.79 + I.V.A.
7. CARLOS ALONSO ALMARAZ NAJERA	\$15,747,942.41 + I.V.A.

HECHA LA REVISIÓN DE COTIZACIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA
--------------	-----------



1. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S.A. DE C.V.	\$14,538,167.09 + I.V.A.
2. CONSTRUCTORA QUETZAL SA DE CV	\$14,618,570.69 + I.V.A.
3. DESARROLLOS SAHUATOBA, S.A. DE C.V.	\$15,507,947.02 + I.V.A.
4. AIC DESARROLLOS SA DE CV	\$15,599,450.32 + I.V.A.
5. IKIN PISOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$15,698,143.79 + I.V.A.
6. CARLOS ALONSO ALMARAZ NAJERA	\$15,747,942.41 + I.V.A.
7. CONSTRUCTORA MIRACHO SA DE CV	\$16,331,007.67 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 INCISO B) NUMERAL IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, L.A.E. JUAN CARLOS DE LA PARRA PUENTE, DIRECTOR GENERAL DEL INIFEED, DÁ LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S.A. DE C.V.** POR UN IMPORTE DE: **\$14,538,167.09**, SON: (CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.) SIN I.V.A.


SE FIJAN LAS 15:00 HRS. DEL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA. SOLICITÁNDOLE A EL CONTRATISTA PRESENTE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS PE-1, PE-9 Y PT-9, PRESENTADOS POR CONCEPTO Y POR SEMANA, DEBIDAMENTE FIRMADOS, Y ASÍ COMO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO.


EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ANTES CITADA, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS 10:04 HRS. DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL L.A.E. JUAN CARLOS DE LA PARRA PUENTE, QUIEN PRESIDÓ EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:


L.A.E. JUAN CARLOS DE LA PARRA PUENTE
DIRECTOR GENERAL DEL INIFEED


ING. VÍCTOR MANUEL SIQUEIROS ISMAEL
JEFE DEPTO. COSTOS Y PRESUPUESTOS INIFEED



PARTICIPANTES:

1.- **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S.A. DE C.V.**
RAUDEL ESPINOSAREYMUNDO

2.- **CONSTRUCTORA QUETZAL SA DE CV**
L.A. ALEJANDRO NEVAREZ ASTORGA

3.- **DESARROLLOS SAHUATOBA, S.A. DE C.V.**
C.P. ANA KAREN AVILA LEON

4.- **AIC DESARROLLOS SA DE CV**
JUAN MANUEL RIVAS MAGAÑA

NO SE PRTESENTÓ

5.- **IKIN PISOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV**
NIDIA VERONICA SANCHEZ MEJORADO

NO SE PRTESENTÓ

6.- **CARLOS ALONSO ALMARAZ NAJERA**
JOSE OTHON CARRILLO RUVALCABA

NO SE PRTESENTÓ

7.- **CONSTRUCTORA MIRACHO SA DE CV**
MOISES REYES TORRES

NO SE PRESENTÓ