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INIFEED

b INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FisiCa EDUSATIVA DEL ESTADG DE DURANG
DURANGO . o »

INSTITUTO PARA LA INFRESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
DURANGO
JUNTA ACLARATORIA

20 DE AGOSTO DEL 2026

ING. AIMEE DE LA LUZ CARMONA ROJAS

- UXES-CONSTRUCCION DE 80 M DE BARDA PERIMETRAL
CERRADA EN LA ESCUELA PRIMARIA “LEYES DE REFORMA” DEL FRACC. BENITO

JUAREZ, LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
CCT:10EPR0260P

1. La duracién de los trabajos se establece en 49 dias calendario, siendo la fecha de
inicio programada el dia lo
anterior para que dentro de sus andlisis de precios unitarios se considere trabajar los
turnos necesarios, los cuales se verificaran se cumplan estrictamente de acuerdo al
calendario de obra, asi como su programacién de suministro de materiales, equipo vy
mano de obra para concluir en tiempo marcado, deberan analizar con costos reales
para evitar especulacion y descalificacion (presentando adecuadamente sus analisis
de precios unitarios) como soporte de lo anterior.

2. La obra se exigira se apegue a las Normas y Especificaciones marcadas en Normas de
Construccion e Instalaciones MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS | AL IX DE LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONSTRUCCION E
INSTALACION EMITIDAS POR INIFEED, asi como a las Especificaciones
Complementarias entregadas al Contratista por el Instituto, referidas en el siguiente
enlace: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-pregramas/normatividad-tecnica.

3. Se dJebera colocar un “ROTULO DE IDENTIFICACION DE OBRA” PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES MARCADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
EN EL ART. 59 DE LA LOPSRM PARA EL ESTADO DE DURANGO. ESTA SERA UNA LONA
Y LAS ESPECIFICACIONES SERAN ENTREGADAS POR EL INSTITUTO.

4. Elcostode lalona deberd serincluido en los costos indirectos de la obra.

5. El contratista serd el responsable de realizar y pagar los tramites para obtener
permisos de construccion, impacto ambiental ante el municipio y/o dependencia
correspondiente, por lo que el costo debera incluirse en los indirectos de la obra.

6. Se aclara que se exigira gue !a contratista presente su constancia de situacion fiscal del
SAT, asi como el alta de la obra ante el IMSS, tramites que debera cumplir mes con
mes durante el periodo de ejecucidon de los trabajos.
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Se aclara que atendiendo lo estipulado en la ley de obras publicas, la contratista
debera presentar obligatoriamente estimaciones de los trabajos ejecutados mes con
mes de acuerdo a la fecha de corte pactada en el contrato.

En construccion de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas y
sanitarias, deberad solicitarse en caso de ser necesario, la factibilidad ante el organismo
municipal para dotar del servicio y conexién a la red municipal desde el inicio de la
obra, por lo que el costo debera incluirse en los indirectos de la obra.

De existir alguna inconsistencia entre catalogo de conceptos y planos, el
procedimiento se llevara a cabo de acuerdo a planos y proyecto, previa verificacion y
autorizacion de supervisién.

Se debera contar durante todo el transcurso de la obra con un profesionista del ramo
de la construccion como residente de la misma.

Se les informa a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y
montos de ejecucion deberdn presentarse por periodos QUINCENALES.

Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en
Obra Exterior y en esta ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.), de
no hacerlo serd motivo de rechazo.

Para integrar conceptos adicionados en esta junta, se deben presentar en hoja anexa
en el capitulo o partida que le corresponda y asi reflejarlo integrado como se pide en
punto anterior.

Se recomienda para la elaboracion de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo
indicado en planos, catadlogo y Especificaciones Complementarias entregadas al
Contratista por el Instituto.

Se debera contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta su entrega
satisfactoria al Instituto.

La contratista deberd hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para
obtener las licencias de construcciéon de la obra.

Para las impermeabilizaciones tanto aparentes como bajo enladrillado seran de
acuerdo con especificacién adicional y se debera extender una garantia por escrito de
10 afios, asimismo deberd presentar garantias del Material colocado, por parte del
Fabricante (Planta), Aplicador y Contratista, debiendo avisar con anticipacién de 48
hrs. Min. Para la verificacion y autorizacién por parte del supervisor, en caso de no
cumplir con los requisitos sera motivo de rechazo.

En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y
acarreo en ninguno de los casos, por lo que debera considerarlo en el analisis de sus
precios unitarios, aclarando que el contratista debera preveér el suministro necesario,
asi como contratos provisionales de agua.

Por ningln motivo se autorizard el pago de desaglie de excavaciones y limpiezas de
acero.

Los volumenes de obra presupuestados estan sujetos a cambio segin necesidades,
autorizados por el supervisor y generados en la obra.

e exigira al contratista construya bodega de materiales y suministro minimo de
modulo de sanitario portatil para uso de su personal, lo cual debera considerarse

{8}
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dentro de los costos indirectos, ya que por Seguridad de los Estudiantes y para evita

problemas o algin incidente con los alumnos y maestros, no se permitira que su

personal haga uso de los sanitarios del Plantel Educativo, asimismo se le pide a la
ontratista que su Personal porte Gafete de Identificacion durante toda la Jornada

Laboral diaria, asi como chalecos de Seguridad e Identificacion.

22. Se establece que el terreno mostrado en la visita de Obra es donde se construira la

obra antes citada, esto para preveér accesos, distancias y condiciones locales para la

ejecucion de los trabajos, considerando también que para los suministros de los
materiales pétreos deberan tomar en cuenta en su anélisis de precios unitarios el o los
sindicatos existentes en el lugar.

Se debera Incluir en sus Indirectos la Proteccion del Area a trabajar, Polines Y cinta

de construccion para Evitar algln accidente e incidente con Alumnos, Maestros y/o

Perseqnal Administrativo

24.En la elaboracion de todos los concretos de cualquier elemento , se debera utilizar
invariablemente revolvedora y en su colocacién usar vibrador, para todos los
Concretos sin Excepcion (F'c= 100 Kg/cm?, F'c= 150 Kg/cm?, F'c= 200 Kg/cm? y F'c=
250 Kg/cm?) ,para concretos con una resistencia mayor o igual a un F’c= 250 Kg/cm?
se debera Obtener 4 muestras (Cilindros) para prueba de resistencia de concreto, y
se realizaran en una sola etapa del colado es decir seran MONOLITICAMENTE para
autorizar el Pago del 20 % Restante (Se Liberard con el Reporte del Laboratorio
donde Conste el 100 % de la Resistencia de Proyecto).

25. Se exigira el contratista tenga a un laboratorio, que sea el responsable de tomar las
muestras y brinde la dosificacion adecuada para las resistencias, por ninglin motivo
se permitira tomar la muestra en cilindros de pvc, si el dia del colado no se
encuentra el laboratorio presente, sera motivo de cancelacion, el costo del
laboratorio debera ser incluido en costos indirectos, de las tarjetas de concretos.

26. Los elementos estructurales deben quedar con acabado aparente, no permitiéndose
que se afecte el acabado del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo
antes sefialado y se exigira que se realice conforme a especificacidn correspondiente.

27. Debera usar equipo mecanico en la compactaciéon de los materiales tanto producto de
excavacion como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cms.
Maximo.

28. Para el proporcionamiento de los concretos , el Contratista debera presentar anélisis
de laboratorio de los agregados. Dicho laboratorio recomendard la Dosificacion
adecuada para garantizar la resistencia requerida, lo anterior para los Concretos
hechos en Obra.

29. No se permitird tener en la obra material revueito, solo por separado arenay grava
triturada T.M.A. de %”.

30. En excavaciones y rellenos soélo se pagara, lo que por especificacion se indica (holguras
para elementos de concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

31. Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su

pago.

23,
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32.

33,

34.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

Para todas Las Claves de Todos los Conceptos de Acero de Refuerzo (sin Excepcion)
en: Cimentacidn, Estructura, Losas de Entrepiso 0 Azotea se Aclara que el Precio
Unitario, INCLUYE: El Desperdicio, Los Traslapes, Los Dobleces y/o Las Escuadras de
los Elementos, ya que no se consideran para su pago como cuantificacion, es decir se
Pagan Secciones Efectivas sin todo lo anterior.
En Todas las salidas eléctricas, debera utilizarse unicamente. cable. marca: Condumex,
Conductores Monterrey y latincasa (no alambre) y/o las marcas especificadas en el
proyecto, en los calibres indicados en planos correspondientes.

No se aceptaran empalmes de cables en la tuberia, (las conexiones se haran en cajas
registro).

Las salidas de centro, contactos, sefial y telefénicas se deberan analizar segun
proyecto.
En lo Referente a Pisos Ceramicos, Azulejos, Muebles Sanitarios, Accesorios de Bafio
(llaves, Barras de Apoyo, etc.) Deberan Apegarse a Proyecto (Informacién Incluida en
Planos) .

En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia.
Para este concepto se debera utilizar el seliador pigmentado adecuado a la pintura
utilizada, se exigira utilizar Gnicamente pintura de las marcas: VINIMEX de COMEX,
OSEL PLATA U ORO, MULTITONO BEREL, ROYAL DE DOAL, COLORMIL DE DECORATEK, y
en esmalte COMEX 100 Y/O BERALKID, otorgando garantia por 5 afios a éste Instituto
Antes de pintar elementos de concreto de estructura se deberd rebabear
perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una
apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar
necesario la supervision exigird se demuestre bajo analisis de laboratorio de
materiales, se constate la calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista.

Los elementos metadlicos deberan pintarse en su primer mano en piso antes de ser
montados no debiéndose pintar superficies que estaran en contacto con concreto.

En las obras donde existan suministros de equipo o mobiliario por parte de la
contratista, debera entregar al Instituto los manuales de operacidn, ensamble y cartas
de garantias de los mismos.

Para los casos en donde el contratista sugiera cambiar materiales y equipos a los
especificados por el Comité, se deberan avalar con sus fichas técnicas de similitud de
propiedades incluyendo calidad y costo.

Para todas las salidas eléctricas se debe respetar, el diametro de cables indicado en
planos, cédigo de colores, el hilo de tierra fisica debe ser desnudo y en cada caja de
registro y/o tablero, colocar marbetes para identificar circuitos, fases y neutros, esto
es aplicable también en registros de obra exterior.
Se exigird que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

Las revisiones de ios elementos que requieran autorizacidon para su ejecucion y/o
pagc correspondiente se haran en forma bilateral y tantas veces sea necesario, para lo
cual el contratista deberé de contar con el equipo de medicién topografico necesario,
no procedera el hacerse revisiones si las condiciones de seguridad son de riesgo.

> b
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44.

45.

46.

47.

En todas las salidas para luminarias, contactos monofasicos y contactos regulados |
en pisos O pared) y en su caso sobre mesas de computo, se deberd considerar el
material necesario para estas instalaciones debiendo estar de acuerdo a proyecto
asimismo se deberd incluir cable desnudc para tierra fisica en todos los circuitos
conforme a plano correspondiente y donde no lo indique debera ser calibre # 12.

Se aclara para los suministros de tableros de control, centros de cargas, interruptores
de navajas asi como los interruptores termomagnéticos se aceptaran Unicamente de
la marca SQUARE D, CUTLER HAMIMER con zapatas de cobre paralelas.

Es importante sefialar que todo lo que sea Retirado (Muebles Sanitarios, Cancelerias,
Puertas, Lamparas, en fin todo o sea retirado,se almacenara en el lugar indicado por
el supervisor de obra), lo anterior para que lo considere dentro de sus analisis de
Precios unitarios retiro, acarreo, traslado, transporte, fletes.

En caso de que durante la ejecucion de la obra se tenga la necesidad de realizar
convenios modificatorios en incremento de tiempo, monto, diferimiento, prorrogas
o suspensiones de plazo contractual, se deberdan modificar los “Programas de
Ejecucidon” a partir de la suscripcion del referido convenio y no desde el inicio de la
obra, debiendo prorrogar los conceptos no ejecutados hasta ese momento, los
cuales se ampliaran hasta la conclusion de la obra, a efecto de verificar la viabilidad
de las modificaciones propuestas.
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PUNTOS PARTICULARES:

48. SE MODIFICA VOLUMEN AL CONCEPTO: 01103-A DE 47.52 A 66.24 M3

49. SE MODIFICA VOLUMEN AL CONCEPTO: 01119 DE 20.88 A 46.60 M3

50. SE QUITA CONCEPTO 02013 Y SE AGREGA CONCEPTO 2014 ACERO DE REFUERZO EN
CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM.,HABILITADO,
ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. CON 636.76 KG

51. SE AGREGA CONCEPTO 4067-1 SOBRE PRECIO POR ACABADO APARENTE 1 CARA EN
CADENAS Y CASTILLOS CON PASTA CEMENTO GRIS-AGUA 229.94 ML

52. INCLUIR en la descripcion del concepto 01103-A el corte de raices de los arboles.
AGREGAR CONCEPTO 6016 CHAFLAN DE PEDACERIA DE TABIQUE Y MORTERO
COMERCIAL-ARENA 1:6, INCLUYE LECHADA DE CEMENTO GRIS 80 ML

53. Se da por concluida l2 Presente junta Aclaratoria.

Durango, Dgo., 20 de AGOSTO del 2026

Nombre de la Constructora Representante
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ING. AIMEE DE-A-LUZ CARMONA ROJAS
RESIDENTE DE OBRAS DEL {NIXEED
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ING. JORGE L ZMAN RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARZAMENTO DE CONSTRUCCION
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POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y
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® INIFEED

. INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
DURS&NGO FisiCa CoUCATIVA DEL ESTADRS DE DURANGO

INSTITUTO PARA LA INFRESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
DURANGO
JUNTA ACLARATORIA

INIFEED-011-IR-2026

: PRIMERA Invitacion

20 DE AGOSTO DEL 2026

ING AIMEE DE LA LUZ CARMONA ROJAS

; 137 4F-CONSTRUCCION DE AULA USAER Y DIRECCION
(AISLADA), EN LA ESCUELA PRIMARIA “UNIDOS VENCEREMOS” DE LA COLONIA
ISABEL ALMANZA, LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE
DURANGO, DGO. CCT:10EPR0354D

1. La duracién de los trabajos se establece en 77 dias calendario, siendo la fecha de
inicio programada el dia
lo anterior para que dentro de sus analisis de precios unitarios se considere trabajar
los turnos necesarios, los cuales se verificardn se cumplan estrictamente de acuerdo
al calendario de obra, asi como su programacion de suministro de materiales, equipo
y mano de obra para concluir en tiempo marcado, deberan analizar con costos reales
para evitar especulacion y descalificacidon (presentando adecuadamente sus anélisis
de precios unitarios) como soporte de o anterior.

2. La obra se exigird se apegue a las Normas y Especificaciones marcadas en Normas de
Construccion e Instalaciones MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS | AL IX DE LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONSTRUCCION E
INSTALACION EMITIDAS POR INIFEED, asi como a las Especificaciones
Complementarias entregadas al Contratista por el Instituto, referidas en el siguiente
enlace: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica.

3. Se debera colocar un “ROTULO DE IDENTIFICACION DE OBRA” PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES MARCADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
EN EL ART. 59 DE LA LOPSRM PARA EL ESTADO DE DURANGO. ESTA SERA UNA LONA
Y LAS ESPECIFICACIONES SERAN ENTREGADAS POR EL INSTITUTO.

4. Elcostode lalona debera ser incluido en los costos indirectos de la obra.

5. El contratista sera el responsable de realizar y pagar los tramites para obtener
permisos de construccién, impacto ambiental ante el municipio y/o dependencia
correspondiente, por lo que el costo debera incluirse en los indirectos de la obra.

6. Se aclara que se exigird que la contratista presente su constancia de situacién fiscal del
SAT, asi como el alta de la obra ante el IMSS, tramites que debera cumplir mes con
mes durante el periodo de ejecucion de los trabajos.
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Se aclara que atendiendo lo estipulado en la ley de obras publicas, la contratista
debera presentar obligatoriamente estimaciones de los trabajos ejecutados mes con
mes de acuerdo a la fecha de corte pactada en el contrato.

En construccion de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas y
sanitarias, debera solicitarse en caso de ser necesario, la factibilidad ante el organismo
municipal para dotar del servicio y conexién a la red municipal desde el inicio de la
obra, por lo que el costo debera incluirse en los indirectos de la obra.

De existir alguna inconsistencia entre catalogo de conceptos y planos, el
procedimiento se llevara a cabo de acuerdo a planos y proyecto, previa verificacién y
autorizacion de supervision.

Se deberd contar durante todo el transcurso de la obra con un profesionista del ramo
de la construccion como residente de la misma.

Se les informa a los participantes en esta licitacion que los programas de tiempos y
montos de ejecucion deberdn presentarse por periodos QUINCENALES.

Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en
Obra Exterior y en esta Ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.), de
no hacerlo serd motivo de rechazo.

Para integrar conceptos adicionados en esta junta, se deben presentar en hoja anexa
en e, capitulo o partida que le corresponda y asi reflejarlo integrado como se pide en
punto anterior.

. Se recomienda para la elaboracion de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo

indicado en planos, catalogo y Especificaciones Complementarias entregadas al
Contratista por el instituto.

Se debera contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta su entrega
satisfactoria al Instituto.

La contratista debera hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para
obtener las licencias de construccién de la obra.

Para las impermeabilizaciones tanto aparentes como bajo enladrillado seran de
acuerdo con especificacion adicional y se deberd extender una garantia por escrito de
10 afios, asimismo debera presentar garantias del Material colocado, por parte del
Fabricante (Planta), Aplicador y Contratista, debiendo avisar con anticipacién de 48
hrs. Min. Para la verificacién y autorizacién por parte del supervisor, en caso de no
cumplir con los requisitos serda motivo de rechazo.

En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y
acarreo en ninguno de los casos, por lo que debera considerarlo en el analisis de sus
precios unitarios, aclarando que el contratista debera preveér el suministro necesario,
asi como contratos provisionales de agua.

Por ningin motivo se autorizard el pago de desaglie de excavaciones y limpiezas de
acero.

Los volumenes de obra presupuestados estan sujetos a cambio segin necesidades,
autorizados por el supervisor y generados en la obra.

e exigira al contratista construya bodega de materiales y suministro minimo de 1
moédulo de sanitario portatil para uso de su personal, lo cual debera considerarse
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23.

24,

25.

26.

27.

- 28.

28,

30.

31

dentro de los costos indirectos, ya. gue gor Seguridad de los Estudiantes y para evita
problemas o algun incidente con los alumnos y maestros, no se permitira que su
personal haga uso de los sanitarios del Plantel Educativo, asimismo se le pide a Iz
Contratista que su Personal porte Gafete de Identificacion durante toda la Jornada
Laboral diaria, asi como chalecos de Seguridad e Identificacion.}
Se establece que el terreno mostrado en la visita de Obra es donde se construira la
obra antes citada, esto para preveér accesos, distancias y condiciones locales para la
ejecucion de los trabajos, considerando también que para los suministros de los
materiales pétreos deberan tomar en cuenta en su analisis de precios unitarios el o los
sindicatos existentes en el lugar.

Se debera Incluir en sus Indirectos la Proteccion del Area a trabajar, Polines Y cinta
de construcciéon para Evitar algun accidente e incidente con Alumnos, Maestros y/o
Personal Administrativo
En la elaboracion de todos los concretos de cualquier elemento , se debera utilizar
invariablemente revolvedora y en su colocacion usar vibrador, para todos los
Concretos sin Excepcion (F'c= 100 Kg/cm?, Fc= 150 Kg/cm?, F'c= 200 Kg/cm? y F'c=
250 Kg/cm?) ,para concretos con una resistencia mayor o igual a un Fc= 250 Kg/cm?
se debera Obtener 4 muestras (Cilindros) para prueba de resistencia de concreto, y
se realizaran en una sola etapa del colado es decir seran MONOLITICAMENTE para
autorizar el Pago del 20 % Restante (Se Liberara con el Reporte del Laboratorio
donde Conste el 100 % de la Resistencia de Proyecto).

Se exigira el contratista tenga a un laboratorio, que sea el responsable de tomar las
muestras y brinde la dosificacion adecuada para las resistencias, por ningiin motivo
se permitira tomar la muestra en cilindros de pvc, si el dia del colado no se
encuentra el laboratorio presente, sera motivo de cancelacidon, el costo del
laboratorio debera ser inciuido en costos indirectos, de las tarjetas de concretos.

Los elementos estructurales deben quedar con acabado aparente, no permitiéndose
que se afecte el acabado del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo
antes sefialado y se exigira que se realice conforme a especificacion correspondiente.
Debera usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de
excavacion como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cms.
Maximo.

Para el proporcionamiento de los concretos , el Contratista debera presentar analisis
de laboratorio de los agregados. Dicho laboratorio recomendara la Dosificacion
adecuada para garantizar la resistencia requerida, lo anterior para los Concretos
hechos en Obra.

No se permitird tener en la obra material revuelto, sdlo por separado arenay grava
triturada T.M.A. de %”. :

En excavaciones y rellenos solo se pagara, lo que por especificacion se indica (holguras
para elementos de concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su

pago.
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32.

33.

34.

35;

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

Para todas Las Claves de Todos los Conceptos de Acero de Refuerzo (sin Excepcion)
en: Cimentacidén, Estructura, Losas de Entrepiso 6 Azotea se Aclara que el Precio
Unitario, INCLUYE: El Desperdicio, Los Traslapes, Los Dobleces y/o Las Escuadras de
los Elementos, ya que no se consideran para su pago como cuantificacion, es decir se
Pagan Secciones Efectivas sin todo lo anterior.
En Todas las salidas eléctricas, deberd utilizarse Unicamente cable marca: Condumex,
Conductores Monterrey y latincasa (no alambre) y/o las marcas especificadas en el
proyecto, en los calibres indicados en planos correspondientes.

No se aceptaran empalmes de cables en la tuberia, (las conexiones se haran en cajas
registro).

Las salidas de centro, contactos, sefial y telefénicas se deberan analizar segun
proyecto.
En lo Referente a Pisos Ceramicos, Azulejos, Muebles Sanitarios, Accesorios de Bafio
(llaves, Barras de Apoyo, etc.) Deberan Apegarse a Proyecto (Informacion Incluida en
Planns) .

En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafia.
Para este concepto se debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura
utilizada, se exigira utilizar Unicamente pintura de las marcas: VINIMEX de COMEX,
OSEL PLATA U ORO, MULTITONO BEREL, ROYAL DE DOAL, COLORMIL DE DECORATEK, y
en esmalte COMEX 100 Y/O BERALKID, otorgando garantia por 5 afios a éste Instituto
Antes de pintar elementos de concreto de estructura se deberd rebabear
perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una
apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar
necesario la supervision exigirda se demuestre bajo andlisis de laboratorio de
materiales, se constate la calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista.

Los elementos metalicos deberan pintarse en su primer mano en piso antes de ser
montados no debiéndose pintar superficies que estaran en contacto con concreto.

En las obras donde existan suministros de equipo o mobiliario por parte de la
contratista, deberd entregar al Instituto los manuales de operacién, ensamble y cartas
de garantias de los mismos.

Para los casos en donde el contratista sugiera cambiar materiales y equipos a los
especificados por el Comité, se deberan avalar con sus fichas técnicas de similitud de
propiedades incluyendo calidad y costo.

Para todas las salidas eléctricas se debe respetar, el didametro de cables indicado en
planos, cédigo de colores, el hilo de tierra fisica debe ser desnudo y en cada caja de
registro y/o tablero, colocar marbetes para identificar circuitos, fases y neutros, esto
es aplicable también en registros de obra exterior.
Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

Las revisiones de los elementos que requieran autorizacion para su ejecucién y/o
pago correspondiente se haran en forma bilateral y tantas veces sea necesario, para lo
cual el contratista deberad de contar con el equipo de medicidn topografico necesario,
no procedera el hacerse revisiones si las condiciones de seguridad son de riesgo.
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44,

45.

46.

47.

En todas las salidas para luminarias, contactos monofasicos y contactos regulados (
en pisos 6 pared) y en su caso sobre mesas de computo, se debera considerar el
material necesario para estas instalaciones debiendo estar de acuerdo a proyecto
asimismo se deberd incluir cable desnudo para tierra fisica en todos los circuitos
conforme a plano correspondiente y donde no lo indique deberd ser calibre # 12.

Se ac'ara para los suministros de tableros de control, centros de cargas, interruptores
de navajas asi como los interruptores termomagnéticos se aceptaran Unicamente de
la marca SQUARE D, CUTLER HAMMER con zapatas de cobre paralelas.

Es importante sefalar que todo lo que sea Retirado (Muebles Sanitarios, Cancelerias,
Puertas, Ldmparas, en fin todo lo sea retirado,se almacenara en el lugar indicado por
el supervisor de obra), lo anterior para que lo considere dentro de sus analisis de
Precios unitarios retiro, acarreo, traslado, transporte, fletes.

En caso de que durante la ejecucion de la obra se tenga la necesidad de realizar
convenios modificatorios en incremento de tiempo, monto, diferimiento, prorrogas
o suspensiones de plazo contractual, se deberan modificar los “Programas de
Ejecucion” a partir de la suscripcion del referido convenio y no desde el inicio de la
obra, debiendo prorrogar los conceptos no ejecutados hasta ese momento, los
cuales se ampliaran hasta la conclusion de la obra, a efecto de verificar la viabilidad
de las modificaciones propuestas.

i
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48. Se da por concluida la Presente Juniz Aciaratoria.

Durango, Dgo., 20 de AGOSTO del 2026

Nombre de la Constructora Representante
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INIFEED

b4 INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FisSica EDUCATIVA DEL ESTADD DE DURANGO
DURANGO - y

INSTITUTO PARA LA INFRESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
DURANGO
JUNTA ACLARATORIA

20 DE AGOSTO DEL 2026

ING. AIMEE DE LA LUZ CARMONA ROJAS

- P 8-REHABILITACION DE LOSA DE AULA DIDACTICA, EN
EL JARDIN DE NINOS “JUANA VILLALOBOS” DE LA COLONIA VALLE DEL GUADIANA,

LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
CCT:10DJN0441J

1. La duracién de los trabajos se establece en 28 dias calendario, siendo la fecha de
inicio programada el dia lo
anterior para que dentro de sus analisis de precios unitarios se considere trabajar los
turrns necesarios, los cuales se verificardn se cumplan estrictamente de acuerdo al
calendario de obra, asi como su programacién de suministro de materiales, equipo y
mano de obra para concluir en tiempo marcado, deberan analizar con costos reales
para evitar especulacion y descalificacion (presentando adecuadamente sus analisis
de precios unitarios) como soporte de lo anterior.

2. La obra se exigira se apegue a las Normas y Especificaciones marcadas en Normas de
Construccion e Instalaciones MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS | AL IX DE LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONSTRUCCION E
INSTALACION EMITIDAS POR INIFEED, asi como a las Especificaciones
Complementarias entregadas al Contratista por el Instituto, referidas en el siguiente
enlace: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica.

3. Se deberd colocar un “ROTULO DE IDENTIFICACION DE OBRA” PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES MARCADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
EN EL ART. 59 DE LA LOPSRM PARA EL ESTADO DE DURANGO. ESTA SERA UNA LONA
Y LAS ESPECIFICACIONES SERAN ENTREGADAS POR EL INSTITUTO.

4. Elcostode lalona debera ser incluido en los costos indirectos de la obra.

5. El contratista serd el responsable de realizar y pagar los tramites para obtener
permisos de construccién, impacto ambiental ante el municipio y/o dependencia
correspondiente, por lo que el costo deberd incluirse en los indirectos de la obra.

6. Se aclara que se exigira que la contratista presente su constancia de situacion fiscal del
SAT, asi como el alta de la obra ante el IMSS, tramites que debera cumplir mes con
mes durante el periodo de ejecucion de los trabajos.
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10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21,

Se aclara que atendiendo lo estipulado en la ley de obras publicas, la contratista
deberd presentar obligatoriamente estimaciones de los trabajos ejecutados mes con
mes de acuerdo a la fecha de corte pactada en el contrato.

En construccién de servicios sanitarios o locales con instalaciones hidraulicas y
sanitarias, debera solicitarse en caso de ser necesario, la factibilidad ante el organismo
municipal para dotar del servicio y conexion a la red municipal desde el inicio de la
obra, por lo que el costo deberad incluirse en los indirectos de la obra.

De existir alguna inconsistencia entre catalogo de conceptos y planos, el
procedimiento se llevara a cabo de acuerdo a planos y proyecto, previa verificacion y
autorizacion de supervisioén.

Se debera contar durante todo el transcurso de la obra con un profesionista del ramo
de la construccion como residente de la misma.

Se les informa a los participantes en esta licitacién que los programas de tiempos y
montos de ejecucidn deberan presentarse por periodos QUINCENALES.

Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en
Obra Exterior y en esta Ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.), de
no hacerlo serd motivo de rechazo.

Para integrar conceptos adicionados en esta junta, se deben presentar en hoja anexa
en el capitulo o partida que le corresponda y asi reflejarlo integrado como se pide en
punto anterior.

Se recomienda para la elaboracion de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo
indicado en planos, catalogo y Especificaciones Complementarias entregadas al

Contratista por el Instituto.

Se debera contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta su entrega

satisfactoria al Instituto. ‘

La contratista debera hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para

obtener las licencias de construccion de la obra.

Para las impermeabilizaciones tanto aparentes como bajo enladrillado seran de

acuerdo con especificacion adicional y se debera extender una garantia por escrito de
10 aFos, asimismo debera presentar garantias del Material colocado, por parte del
Fabricante (Planta), Aplicador y Contratista, debiendo avisar con anticipacion de 48
hrs. Min. Para la verificaciéon y autorizacién por parte del supervisor, en caso de no

cumplir con los requisitos sera motivo de rechazo.

En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizara el pago de suministro y
acarreo en ninguno de los casos, por lo que deberd considerarlo en el analisis de sus
precios unitarios, aclarando que el contratista debera preveér el suministro necesario,
asi como contratos provisionales de agua.

Por ningun motivo se autorizara el pago de desaglie de excavaciones y limpiezas de

acero.

Los volumenes de obra presupuestados estan sujetos a cambio seglin necesidades,

autorizados por el supervisor y generados en la obra.
e exigira al contratista construya bodega de materiales y suministro minimo de

o6dulo de sanitario portatil para uso de su personal, lo cual debera considerarse
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dentro de los costos indirectos, ya que por Seguridad de los Estudiantes y para evita

problemas o algun incidente con los alumnos y maestros, no se permitira que su

personal haga uso de los sanitarios del Plantel Educativo, asimismo se le pide a la
ontratista que su Personal porte Gafete de Identificacion durante toda la Jornada

Laboral diaria, asi como chalecos de Seguridad e Identificacion.}

22. Se establece que el terreno mostrado en la visita de Obra es donde se construira la

obra antes citada, esto para preveér accesos, distancias y condiciones locales para la

ejecucion de los trabajos, considerando también que para los suministros de los
materiales pétreos deberan tomar en cuenta en su andlisis de precios unitarios el o los
sindicatos existentes en el lugar.

Se debera Incluir en sus Indirectos la Proteccion del Area a trabajar, Polines Y cinta

de construccién para Evitar algtin accidente e incidente con Alumnos, Maestros y/o

Personal Administrativo

24.En la elaboracion de todos los concretos de cualquier elemento , se debera utilizar
invariablemente revolvedora y en su colocacion usar vibrador, para todos los
Concretos sin Excepcién (F'c= 100 Kg/cm?, F'c= 150 Kg/cm?, F'c= 200 Kg/cm? y F'c=
250 Kg/cm?) ,para concretos con una resistencia mayor o igual a un F’c= 250 Kg/cm?
se debera Obtener 4 muestras (Cilindros) para prueba de resistencia de concreto, y
se realizaran en una sola etapa del colado es decir seran MONOLITICAMENTE para
autorizar el Pago del 20 % Restante (Se Liberara con el Reporte del Laboratorio
donde Conste el 100 % de la Resistencia de Proyecto).

25. Se exigira el contratista tenga a un laboratorio, que sea el responsable de tomar las
muestras y brinde la dosificaciéon adecuada para las resistencias, por ningun motivo
se permitira tomar la muestra en cilindros de pvc, si el dia del colado no se
encuentra el laboratorio presente, sera motivo de cancelacion, el costo del
laboratorio debera ser incluido en costos indirectos, de las tarjetas de concretos.

26. Los elementos estructurales deben guedar con acabado aparente, no permitiéndose
que se afecte el acabado del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo
antes sefialado y se exigira que se realice conforme a especificacién correspondiente.

27. Debera usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de
excavacion como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cms.
Maximo.

28. Para el proporcionamiento de los concretos , el Contratista debera presentar analisis
de laboratorio de los agregados. Dicho laboratorio recomendara la Dosificacion
adecuada para garantizar la resistencia requerida, lo anterior para los Concretos
hechos en Obra.

29. No se permitira tener en la obra material revuelto, soélo por separado arenay grava
triturada T.M.A. de %”.

30. En excavaciones y rellenos sélo se pagara, lo que por especificacidn se indica (holguras
para elementos de concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

31. Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su

pago.
A
3

23,
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

30.

40.

41.

42.
43.

Para todas Las Claves de Todos los Conceptos de Acero de Refuerzo (sin Excepcion)
en: Cimentacion, Estructura, Losas de Entrepiso 6 Azotea se Aclara que el Precio
Unitario, INCLUYE: El Desperdicio, Los Traslapes, Los Dobleces y/o Las Escuadras de
los Elementos, ya que no se consideran para su pago como cuantificacion, es decir se
Pagan Secciones Efectivas sin todo lo anterior.
En Todas las salidas eléctricas, debera utilizarse GUnicamente cable marca: Condumex,
Conductores Monterrey y latincasa (no alambre) y/o las marcas especificadas en el
proyecto, en los calibres indicados en planos correspondientes.

No se aceptaran empalmes de cables en la tuberia, (las conexiones se haran en cajas
registro).

Las salidas de centro, contactos, sefial y telefénicas se deberdn analizar segun
proyecto.
En lo Referente a Pisos Ceramicos, Azulejos, Muebles Sanitarios, Accesorios de Bafio
(llaves, Barras de Apoyo, etc.) Deberan Apegarse a Proyecto (Informacién Incluida en
Planos) .

En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espafa.
Para este concepto se deberd utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura
utilizada, se exigira utilizar Unicamente pintura de las marcas: VINIMEX de COMEX,
OSEL PLATA U ORO, MULTITONO BEREL, ROYAL DE DOAL, COLORMIL DE DECORATEK, y
en esmalte COMEX 100 Y/O BERALKID, otorgando garantia por 5 afios a éste Instituto
Antes de pintar elementos de concreto de estructura se deberd rebabear
perfectamente todas las uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una
apariencia uniforme, a base de cemento blanco-resistol-pintura, de considerar
necesario la supervision exigird se demuestre bajo andlisis de laboratorio de
materiales, se constate la calidad de la pintura aplicada con cargo a la contratista.

Los elementos metdlicos deberdn pintarse en su primer mano en piso antes de ser
montados no debiéndose pintar superficies que estaran en contacto con concreto.

En las obras donde existan suministros de equipo o mobiliario por parte de la
contratista, debera entregar al Instituto los manuales de operacién, ensamble y cartas
de garantias de los mismos.

Para los casos en donde el contratista sugiera cambiar materiales y equipos a los
especificados por el Comité, se deberan avalar con sus fichas técnicas de similitud de
propiedades incluyendo calidad y costo.

Para todas las salidas eléctricas se debe respetar, el didmetro de cables indicado en
planos, cédigo de colores, el hilo de tierra fisica debe ser desnudo y en cada caja de
registro y/o tablero, colocar marbetes para identificar circuitos, fases y neutros, esto
es aplicable también en registros de obra exterior.
Se exigirad que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.

Las revisiones de los elementos que requieran autorizacion para su ejecucion y/o
pago correspondiente se haran en forma bilateral y tantas veces sea necesario, para lo
cual el contratista debera de contar con el equipo de medicién topografico necesario,
no procedera el hacerse revisiones si las condiciones de seguridad son de riesgo.

p 4
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44.

45.

46.

47.

En todas las salidas para luminarias, contactos monofasicos y contactos regulados (
en pisos 6 pared) y en su caso sobre mesas de computo, se debera considerar el
material necesario para estas instalaciones debiendo estar de acuerdo a proyecto
asimismo se debera incluir cable desnudo para tierra fisica en todos los circuitos
conforme a plano correspondiente y donde no lo indique debera ser calibre # 12.

Se aclara para los suministros de tableros de control, centros de cargas, interruptores
de navajas asi como los interruptores termomagnéticos se aceptaran Unicamente de
la marca SQUARE D, CUTLER HAMMER con zapatas de cobre paralelas.

Es importante sefialar que todo lo que sea Retirado (Muebles Sanitarios, Cancelerias,
Puertas, Lamparas, en fin todo lo sea retirado,se almacenara en el lugar indicado por
el supervisor de obra), lo anterior para que lo considere dentro de sus anélisis de
Precios unitarios retiro, acarreo, traslado, transporte, fletes.

En caso de que durante la ejecucion de la obra se tenga la necesidad de realizar
convenios modificatorios en incremento de tiempo, monto, diferimiento, prorrogas
o suspensiones de plazo contractual, se deberdn modificar los “Programas de
Ejecucion” a partir de la suscripcion del referido convenio y no desde el inicio de la
obra, debiendo prorrogar los conceptos no ejecutados hasta ese momento, los
cuales se ampliaran hasta la conclusién de la obra, a efecto de verificar la viabilidad
de las modificaciones propuestas.



No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/005/2026
No. LICITACION INIFEED-011-1R-2026
PRIMERA INVITACION

PUNTOS PARTICULARES:

48. SE ANADE A LA PARTIDA 01 TRABAJOS PRELIMINARES EL CONCEPTO:1130 RETIRO DE
IMPERMEABILIZACION APARENTE TIPO SBS, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE
LA OBRA. 178.88 M2

49. SE QUITA A LA PARTIDA 01 TRABAJOS PRELIMINARES EL CONCEPTO: 1030
178.88 M2

50. Se da por concluida la Presente Junta Aclaratoria.

Durango, Dgo., 20 de AGOSTO del 2026

Nombre de la Constructora Representante
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ING. AIMEE DE LTtUZ'eA’RfIION ROJAS
RESIDENTE DE OBRAS DEL I/\%EED
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ING. JORGE LUI MAN RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPAR ENTO DE CONSTRUCCION




