

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA

Licitación	Obra	Inicio/Ter /Plazo	Visita / Junta	Presentación de Propuestas	Fallo
Licitación No. INIFEED-041-IR-2026 LICITACIÓN EN SU MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES Expediente No. IR/E/INIFEED/035 /2026 Paquete No. 41 (CUARENTA Y UNO) PRIMERA INVITACIÓN	268027 CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER (ADOSADA) DE 5.30X4.00 ESTRUCTURA R.D.C. EN LA ESC. PRIMARIA "MARTIRES DE LA EDUCACIÓN" DE LA COL. CARLOS LUNA, LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10EPR0389T Supervisor: ING. ALEJANDRA ITZEL ORTIZ VALENCIA	15 de octubre de 2026 2 de diciembre de 2026 49 días calendario	28 de septiembre de 2026 a las 09:00 Hrs, 28 de septiembre de 2026 a las 14:30 Hrs.	5 de octubre de 2026 a las 10:00 Hrs.	7 de octubre de 2026 a las 12:10 Hrs.
	268042 CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO Y ASTA BANDERA. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 85 DE LA COL. CIELO AZUL, LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10DST0088J Supervisor: ING. AIMEÉ DE LA LUZ CARMONA ROJAS	15 de octubre de 2026 9 de diciembre de 2026 56 días calendario	28 de septiembre de 2026 a las 11:30 Hrs. 28 de septiembre de 2026 a las 15:30 Hrs.		
	268074 REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE BARDAS PERIMETRAL. EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ALFONSO REYES" DE LA COL. ARTURO GÁMIZ, LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10DJN0269R Supervisor: ING. ALEJANDRA ITZEL ORTIZ VALENCIA	15 de octubre de 2026 9 de diciembre de 2026 56 días calendario	28 de septiembre de 2026 a las 10:00 Hrs. 28 de septiembre de 2026 a las 14:45 Hrs.		
	268107 REHABILITACIÓN DE BARDAS PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE CONTRAFUERTE. EN LA ESC. PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO" DE LA COL. ARTURO GÁMIZ, LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: 10DPR1538S Supervisor: ING. ALEJANDRA ITZEL ORTIZ VALENCIA	15 de octubre de 2026 30 de diciembre de 2026 77 días calendario	28 de septiembre de 2026 a las 10:30 Hrs.		
	Invitación: 24 de septiembre de 2026 Venta de Bases: del 24 al 25 de septiembre de 2026 Contrato: 7 de octubre de 2026 Anticipo: 14 de octubre de 2026				