ACTA FALLO

LICITACIÓN No. INIFEED-026-IR-2026

PRIMERA INVITACIÓN

No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/020/2026

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS **12:10 HRS.** DEL DÍA **17 DE SEPTIEMBRE DE 2026**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: **ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR, ENCARGADO DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS** Y EL **LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES**, DESIGNADOS POR EL **C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL**, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DE FALLO DE LA LICITACIÓN **INIFEED-026-IR-2026**; CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA A:

268080 REHABILITACIÓN DE 3 AULAS EDIFICIO "B", REHABILITACIÓN DE AULA Y BAÑOS-DIRECCIÓN EDIFICIO "A", DESMONTAJE DE 2 AULAS HM EDIFICIO "A" Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST HM EDIFICIO "D" Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y CONTRAFUERTES. EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ARISTÓTELES" DE LA LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. CCT: **10DJN0181N.**

LAS EMPRESAS INVITADAS FUERON SON LAS SIGUIENTES:

1. JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA
2. CONSTRUCCIONES ALMART S.A. DE C.V.
3. INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ S.A. DE C.V.
4. CONSTRUCTORA DYGE S.A. DE C.V.

EL DÍA **15 de septiembre de 2026** EN PUNTO DE LAS **10:00 HRS.** SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, LAS CUALES DEBÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. UNA VEZ RECIBIDOS DICHOS DOCUMENTOS LAS PROPUESTAS QUEDARON COMO SIGUE:

CONCURSANTES	PROPUESTA	
JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	$3,068,986.39 + I.V.A
CONSTRUCCIONES ALMART S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	$3,124,489.34 + I.V.A.
INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	$3,024,092.66 + I.V.A
CONSTRUCTORA DYGE S.A. DE C.V.	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA	$3,001,851.46 + I.V.A.

UNA VEZ ACEPTADA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DETALLADA; SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS PT-9, PE-1, PE-9 Y PE-16. POR EL PARTICIPANTE ACORDADO Y UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.

HECHA LA REVISIÓN DE PROPOSICIONES, PRECIOS UNITARIOS, Y, EN SU CASO LA CORRECCIÓN DE OPERACIONES, LAS POSTURAS ACEPTADAS QUEDARON COMO SIGUE:

PROPUESTAS DESECHADAS:
NO HAY PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTAS ACEPTADAS:

CONCURSANTES	PROPUESTA
1. CONSTRUCTORA DYGE S.A. DE C.V.	$3,001,851.46 + I.V.A.
2. INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ S.A. DE C.V.	$3,024,092.66 + I.V.A.
3. JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA	$3,068,986.39 + I.V.A.
4. CONSTRUCCIONES ALMART S.A. DE C.V.	$3,124,489.34 + I.V.A.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, EL LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, DA LECTURA AL SIGUIENTE FALLO:

INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ S.A. DE C.V.	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.
JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA	DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO

DURANGO
INIFEED
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO

ACTA FALLO

LICITACIÓN No. INIFEED-026-IR-2026

PRIMERA INVITACIÓN

No. EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/020/2026

CONSTRUCCIONES ALMART S.A. DE C.V.	CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA. DE ENTRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ESTA NO CORRESPONDE A LA SOLVENTE ECONÓMICA MÁS BAJA.

POR LO QUE LA PROPOSICIÓN MÁS CONVENIENTE PARA EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, ATENDIENDO A LOS COSTOS DIRECTOS, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES Y PROGRAMAS FORMULADOS PARA ESTE CONCURSO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA **CONSTRUCTORA DYGE S.A. DE C.V.** POR UN IMPORTE DE: **$3,001,851.46 SON: (TRES MILLONES UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.), SIN I.V.A.**

SE FIJAN LAS **13:10 HRS.** DEL **17 DE SEPTIEMBRE DE 2026**, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA, DEBIENDO CUBRIR LAS FORMALIDADES DEL MISMO. LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE ANTICIPOS ES EL **24 DE SEPTIEMBRE DE 2026**, UNA VEZ QUE SE HAYAN ENTREGADO Y REVISADO POR EL INSTITUTO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS. ASÍ MISMO SE LES NOTIFICA A LAS EMPRESAS QUE NO FUERON FAVORECIDAS CON EL FALLO DE LA OBRA, QUE CUENTAN CON UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PARA RECOGER SUS PROPUESTAS, PUESTO QUE CUMPLIDO DICHO PLAZO ESTAS SERÁN DESTRUIDAS.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO A LAS **12:15 HRS.**, FIRMAN LOS QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL **LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ**, **JEFE DEL DEPTO. DE CONTRATOS Y LICITACIONES**, QUIEN PRESIDIO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO.

POR EL INSTITUTO:

ING. SERGIO CHAMORRO AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL INIFEED

LIC. EDUARDO GARCÍA PÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES DEL INIFEED

P A R T I C I P A N T E S:

1.- **CONSTRUCTORA DYGE S.A. DE C.V.**
SR. GERARDO CRUZ VENEGAS

2.- **INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ S.A. DE C.V.**
SR. JORGE ARTURO MÉNDEZ ARELLANO

3.- **JOSÉ GERARDO GURROLA HERRERA** — **NO SE PRESENTÓ**

4.- **CONSTRUCCIONES ALMART S.A. DE C.V.** — **NO SE PRESENTÓ**