
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE DURANGO

JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL

LP/E/INIFEED/006/2019

SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DíA 27 de noviembre de 2019, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA
INFRAESTRUCTURA FíSICA y EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADA EN LAS INSTALACIONES
DEL MISMO ORGANISMO, SE DA INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES INDICADA EN LAS BASES DE
LICITACiÓN EXPEDIDAS POR EL INIFEED EN SU CONVOCATORIA PRIMERA PUBLICACiÓN PARA LA
LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP/E/INIFEED/006/2019; ESTANDO PRESENTES POR PARTE DEL
INIFEED EL ING. JAVIER ORTIZ CALZADA, ENCARGADO DE CONCURSOS y CONTRATOS DEL INIFEED

1. EL INIFEED HACE LAS SIGUIENTES ACLARACIONES.
LAS INCONFORMIDADES POR ESCRITO DEBERÁN SER PRESENTADAANTE LA SECRETARíA DE LA
CONTRALORíA DEL ESTADO DE DURANGO.

2. EL INIFEED HACE LA ACLARACiÓN QUE SOLO PODRÁN PARTICIPAR EN LA LICITACiÓN LAS
EMPRESAS QUE PRESENTEN PAGO DE DERECHOS COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 21 AL 27
DE NOVIEMBRE DE 2019.

3. EL INIFEED ACLARA QUE EL INSTITUTOVERIFICARÁ EL QR PRESENTADO. y EN CASO DE NO SER
POSITIVA O NO PUEDA SER VERIFICADA EN UNO DE LOS TRES DISPOSITIVOS CON QUE SE
CUENTA PARA ELLO, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACiÓN.

4. EL INIFEED ACLARA QUE TODOS LOS OFICIOS O DOCUMENTOS DEBERÁN SER DIRIGIDOS AL
L.A.E. JUAN CARLOS DE LA PARRA PUENTE, DIRECTOR GENERAL DEL INIFEED.

5. EL INIFEED ACLARA QUE LAS CARACTERíSTICAS DE LOS EQUIPOS SON LAS MíNIMAS
SOLICITADAS QUE SE PODRÁN ENTREGAR EQUIPOS CON CARACTERíSTICAS MAYORES A LAS
SOLICITADAS.

6. EL INIFEED ACLARA QUE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS SERÁ EN LAS INSTALACIONES DEL
INIFEED, AVISANDO CON UN MíNIMO DE 5 DíAS HÁBILES PARA LA RECEPCiÓN DE LOS
ARTíCULOS. y SE ENTREGARAN A RESGUARDO EN BODEGAS DEL INIFEED, DELEGACiÓN
LAGUNA, GUANACEVI #463, COL. PARQUE INDUSTRIAL, C.P. 3'5070,GÓMEZ PALACIO, DGO.

7. EL INIFEED ACLARA QUE EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE EQUIPO DE: FOTOGRAFíA Y EFECTOS
ESPECIALES, BIOQuíMICA Y SOLDADURA 92 (NOVENTA Y DOS) DíAS CALENDARIO; EQUIPO DE

. SISTEMAS 60 (SESENTA) DíAS CALENDARIO.. CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL
CONTRATO, EL ANTICIPO ESTÁ PROGRAMADO PARA SER ENTREGADO EL DíA 9 de diciembre de
2019, SI SON ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES.
INDEPENDIENTEMENTE LA ENTREGA SERÁ A MAS TARDAR EL DíA 13 DE MARZO DE 2020, PARA
PODER REALIZAR EL CIERRE DE EJERCICIO 2019.

8. EL INIFEED POR MOTIVOS PROPIOS DEL INSTITUTO CAMBIA EL DíA DE RECEPCiÓN Y APERTURA
DE PROPUESTAS PARA EL DíA 9 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 09:00 HRS.

EL INIFEED RESPONDE A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, QUE EN
CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 3.1.1 DE LAS BASES DE LICITACiÓN, HACEN EN ESCRITO RECIBIDO EN ESTE

TIEMPO y FORMA DONDE HACEN REFERENCIA EN VARIOS PUNTOS.
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NO EXISTIENDO MAS PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES SE DA POR TERMINADA ESTA
JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 12:10 DEL MISMO DíA DE SU REALIZACiÓN Y SE FIRMA POR LOS
PRESENTES PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES.

POR PARTE DEL GOBIERNO

ING. JAVIER ORTIZ CALZADA
ENCARGADO DE CONCURSOS y CONTRATOS

NO SE PRESENTARON EMPRESAS NI PREGUNTAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

EMPRESAS FIRMAS
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