

# Obra	Obra	Inicio/Ter /Plazo	Visita Junta	Técnica Eco.	Fallo
<p>INIFEED-054-IR-2020</p> <p>PRIMERA INVITACIÓN</p> <p>No. DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/075/2019</p>	<p>198289 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON MURO DE CONTENCIÓN. EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "10 DE OCTUBRE" DE LA LOCALIDAD TAMAZULA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.</p> <p>CCT: 10DES0014Z</p> <p>Supervisor: ING. LUIS GONZALO DE LA ROSA SORIA</p> <p><b>Anticipo:</b> 14 de septiembre de 2020</p> <p>Contrato: 8 de septiembre de 2020</p> <p>Venta de Bases: 26 y 27 Agosto de 2020</p>	<p>15 de septiembre de 2020</p> <p>9 de noviembre de 2020</p> <p>56 días</p>	<p>28 de agosto de 2020 A LAS 10:00 HRS.</p> <p>28 de agosto de 2020 A LAS 15:00 HRS.</p>	<p><b>3 de septiembre de 2020 a las 13:00 Hrs.</b></p> <p>4 de septiembre de 2020 a las 13:00 Hrs.</p>	<p><b>8 de septiembre de 2020 a las 13:40 Hrs.</b></p>