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DIRECCION DE CAMINOS

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 38 FRACC II
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE
LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBL.ICAS DEL ESTADO (SECOPE), LOS
REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES: Y PERSONAL DE LASE CO P E, PARA LLEVAR A CABO
LA REUNION DE TRABAJO RELATIVO A LA LICITACION No. CP-SECOPE-EST-DC-005-20, DE LA OBRA DE:
MODERNIZACION DE AV. LAS FLORES (CBTA) EN LA CD. DE DURANGO, DEL MUNICIPIO DE DURANGO,
DGO.

DESARROLLO

ACLARACIONES:

SE ENTREGA EN ESTE ACTO NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y PROYECTO EN
FORMATO DIGITAL (CD).

FORMATOS. - LOS FORMATOS TECNICOS Y ECONOMICOS DE LA PROPUESTA PODRA SER EN LOS QUE SE

GENERAN POR SUS PROGRAMAS DE PRECIOS UNITARIOS, CON LA UNICA RESTRICCION DE QUE DEBEN

CONTENER TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS FORMATOS ENTREGADOS POR ESTA

SECRETARIA, CON EXCEPCION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA (DOCUMENTO

ECONOMICO No E-3), QUE DEBERA PRESENTARSE EN EL FORMATO ENTREGADO EN LAS BASES DE

LICITACION POR LA SECOPE.SE DEBERA INCLUIR UN CD CON LA PROPUESTA Y LOS FORMATOS DE
/ MANERA DIGITAL (PDF) EL PRESENTARLO EN OTRO TIPO DE FORMATO SERA MOTIVO DE
7

DESCALIFICACION.

INTEGRACION DE DOCUMENTOS. - PARA UNA MAYOR AGILIDAD DURANTE EL PROCESO DE RECEPCION \

DE LA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA E IDENTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS, DEBERAN SER )
INTEGRADOS PREFERENTEMENTE EN CARPETA TIPO FOLDER CON EL NUMERO DE DOCUMENTO //
CLARAMENTE IDENTIFICABLE, EVITANDO EL USO DE CARPETAS LEFORT O DE ARGOLLAS. -

i1
DE LOS PROFESIONALES TECNICOS. - LOS PROFESIONALES TECNICOS Y SOBRE TODO EL DESIGNADO ||
POR EL LICITANTE COMO RESPONSABLE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERAN CONTAR CON UN




‘ TUDOSuancuoN: CP-SECOPE-EST-DC-005-20

¥
GOBIERKO DEL ESTADO
2016 - 2022 }

MINIMO DE 10 ANOS DE EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION Y/O QUE HAYAN REALIZADO DENTRO DEL
MISMO PERIODO SIMILARES EN LONGITUD, CARACTERISTICAS Y COMPLEGIDAD DE LA LICITACION.

PERMISOS. - SE DEBERAN TRAMITAR LOS PERMISOS NORMALES (CONSTRUCCION, CNA CFE, ETC.), EL
LICITANTE GANADOR SERA RESPONSABLE DE TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS
CORRESPONDIENTES.

BANCOS: INDICAR LA UBICACION Y LOCALIZACION DE BANCOS MEDIANTE UN CROQUIS, ASi COMO LA
CARTA COMPROMISO DEL PROPIETARIO EN ORIGINAL Y COPIA, DE LA MISMA FORMA SU ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL EL CUAL DEBERA PRESENTAR PERMISO AUTORIZADO DEL CAMBIO DE USO DE
SUELOS Y AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL,

EN EL DOCUMENTO T-14.

ASFALTOS, EMULSIONES. - DE MANERA INFORMATIVA INCLUIRAN LAS COTIZACIONES DE ASFALTOS Y
EMULSIONES EN LA RELACION DE MATERIALES DOCUMENTO No. E-9 DATOS BASICOS DE COSTOS PARA
ASI PODER HACER LA COMPARATIVA DE ASFALTO-EMULSION. SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION S| LOS
ASFALTOS COTIZADOS NO COINCIDEN CON EL COSTO MANIFESTADO EN P. U. YA QUE DEBERAN SER LOS
PRECIOS ACTUALES Y TENER POR SEPARADO EL COSTO DEL FLETE. LA COTIZACION DE ASFALTOS Y
CONCRETOS SE VERIFICARA CON CADA UNO DE LOS PROVEEDORES, LO ANTERIOR ES CON EL FIN DE
EVITAR LA ESPECULACION (LO CUAL ES MOTIVO DE DESCALIFICACION).

OBRA EXTRAORDINARIA. - LOS CONCEPTOS DE OBRA NO INCLUIDOS DENTRO DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS SE CONSIDERARA COMO OBRA EXTRAORDINARIA, PARA ESTO SE GENERARAN POR PARTE
DEL CONTRATISTA LOS PRECIOS CONDUCENTES A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE OBRA PARA SU
ANALISIS Y TRAMITE ANTE LA DIRECCION DE CAMINOS Y DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS DE LA
ECOPE DICHOS TRABAJOS DEBERAN SER AVALADOS POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISION ANEXANDO
LA COPIA DE BITACORA RESPECTIVA Y EL ANALISIS DE PRECIO EN LA SOLICITUD DE AUTORIZACION.

TOPOGRAFIA. - LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON BRIGADA DE TOPOGRAFIA PERMANENTE EN OBRA
PARA LLEVAR LOS ALINEAMIENTOS Y NIVELES INDICADOS EN PROYECTO: LOS TRABAJOS DE TRAZO Y

NIVELACION, ETC. SERAN ENTREGADOS POR LA SUPERVISION DE SECOPE, SIN EMBARGO, NO EXCLUYE .
AL CONTRATISTA DE REALIZAR EL REPLANTEO DE LOS TRAZOS Y NIVELES INDICADOS EN EL PROYECTO.

POR OTRO LADO, ESTE CONCEPTO ESTA IMPLICITO EN LOS TRABAJOS.

FRENTES DE TRABAJO. - PARA LA REALIZACION DE LA OBRA SE LLEVARA EN FRENTES DE TRABAJO QUE
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LABORATORIO. - LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON LABORATORIO PERMANENTE EN OBRA PARA
LLEVAR LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD NECESARIAS A CADA TRABAJO EJECUTADO, TANTO
PARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE COMPACTACION Y LA HERMETICIDAD DE LAS
TUBERIAS.

EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA. - TANTO DIURNO COMO NOCTURNO (LUMINOSO)
ESPECIFICADO EN LAS NORMAS DE LAS BASES DE LICITACION, ES RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL
CONTRATISTA, LA CONSERVACION Y REPOSICION DEL MISMO SIN CARGO ADICIONAL PARA LA
DEPENDENCIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA, NO SE PERMITIRA INICIAR LA OBRA HASTA QUE
EL SENALAMIENTO ESTE COLOCADO EN EL SITIO; ASI MISMO, DEBERA CONTAR CON UN SEGURO DE
DANOS A TERCEROS POR LA CANTIDAD DE 2 MDP PARA EVITAR INSIDENTES CON LOS BENEFICIARIOS DE
LA OBRA.LO ANTERIOR DEBE CONSIDERARLO DENTRO DE LOS INDIRECTOS, ASI COMO TAMBIEN DEBERA
CONTAR CON EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL (CHALECOS, CASCOS, BOTAS, ETC.)

SE ACLARA QUE, EN SU PROPUESTA EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR DENTRO DEL COSTO
INDIRECTO LA ADQUISICION DE:

3 LAP TOP PROCESADOR QUAD CORE i7, DISCO DURO TIPO SSD CON CAPACIDAD DE 512 GB, MEMORIA
DDR4 DE 8 A 16 GB, TARJETA GRAFICA CON 6 GB INTEGRADOR, PANTALLA FHD MATE RESOLUCION 1920
X 1080 DE 17" O MAYOR, TECLADO CHICLET RETROILUMINADO, 4 PUERTOS: USB, 1SD, 1 MINIDISPLAY,
SALIDA DE VIDEO HDMI, BATERIA DE LARGA DURACION.

1 IMPRESORA DOBLE CARTA A COLOR CON CARTUCHOS DE TINTA RELLENABLE (ECO TANK) /TANQUE DE
TINTA DE INYECCION TERMICA DE TINTA, RESOLUCION DE 1200X1200 DPI OPTIMIZADOS, CONCETIVIDAD
FAST ETHERNET (100 BASE T) USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, WIFI CON SOPORTE TECNICO

BIENES QUE SERAN UTILIZADOS POR LA RESIDENCIA, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION
HASTA EL TERMINO DE LA OBRA.

LO ANTERIOR DEBERA ENTREGARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS NATURALES DESPUES DE
HABER RECIBIDO EL PAGO DEL ANTICIPIO Y DEBERAN SER ENTREGADOS CON EL FORMATO
CORRESPONDIENTE ANEXO A ESTA MINUTA.

LOS PARTICIPANTES QUE DESEEN O SE HAYAN INSCRITO EN LICITACIONES ANTE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y QUE SE ENCUETREN DESARROLLANDO TRABAJOS
YA SE ANTE LA PROPIA SECRETARIA O ANTE CUALQUIER OT
ESTATAL O MUNICIPAL), Y QUE MANTENGA UN ATRASO CO
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DE IGUAL MANERA, NO PRODRAN PARTICIPAR EN LICITACIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, AQUELLAS PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES QUE
SE ENCUENTRAN DESARROLLANDO TRABAJOS PARA ESTA SECRETARIA Y NO HAN EFECTUADO LA
ENTREGA - RECEPCION FiSICA, FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS EN LOS CONTRATOS DE DICHOS
TRABAJOS.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR ESCRITO DONDE AUTORIZA LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y A SUS FUNCIONARIOS, A INDAGAR ANTE CUALQUER DEPENDENCIA
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL SOBRE LA EJECUCION DE TRABAJOS QUE DESARROLLA EN EL
MOMENTO, LAS CAUSAS DE LOS ATRASOS SI LOS HUBIERA, ASi COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE
ENCUENTRA COMPROMETIDA PARA LA EJECUCION DE DICHOS TRABAJOS.

EL PARTICIPANTE DEBERA PRESENTAR ESCRITO DONDE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, A VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO LA
EXISTENCIA FISICA Y LAS CONDICIONES DEL EQUIPO PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS QUE SE LICITAN Y DONDE SE COMPROMETE A DAR LA DISPONIBILIDAD NECESARIA PARA
DICHA VERIFICACION.

EN LOS CONCEPTOS DE LAS EMULSIONES Y ASFALTOS, LA MEZCLA ASFALTICA Y EL PREMEZCLADO DE
SELLO, INCLUIR LA COMPROBACION, MEDIANTE INFORME DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS,
QUE LAS COMPACTACIONES CUMPLAN CON LOS PORCENTAJES SOLICITADOS EN CADA CONCEPTO. EL
COSTO DE LOS ENSAYES Y REPORTES DE LABORATORIO, DEBERAN SER CUBIERTOS POR EL
CONTRATISTA, YA QUE LOS RESULTADOS DE ESTAS DEBERAN DE INTEGRARSE CADA VEZ QUE SE ESTIME
EL AVANCE DE LOS TRABAJOS PARA SU PAGO.

LOS PARTICIPANTES DE LA LICITACION PRESENTARAN EN EL DOCUMENTO T-18 (ESTATAL) Y E-25
(FEDERAL) BASES DE LICITACION Y MODELO DE CONTRATO, MANIFESTACION DE HABER LEIDO Y
COMPRENDIDO LAS BASES DE LICITACION Y LOS TRABAJOS POR EJECUTAR E INCLUIR DE MANERA
DIGITAL LAS MISMAS Y EVITAR EL QUE LAS PRESENTEN IMPRESAS.

EL LICITANTE EN EL DOCUMENTO T-4 PRESENTARA ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE HA
PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES,

ASI MISMO, DEBERA INCLUIR EN ESTE ANEXO EL DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO

RESPECTIVAMENTE POR EL SAT, IMSS E INFONAVIT EN EL QUE SE EMITA LA OPINION POSITIVA DEL

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y PATRONALES ANTE ESTOS ORGANISMOS. EN SU
___CASO SI TIENEN CONVENIO CON ESTAS DEPENDENCIAS, ANEXAR DICHO DOCUMENTO.

INCLUIRAN DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 (PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), UN ESCRITO
\ DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN APEGARSE ESTRICTAMENTE A LAS
/DISPOSICIONES QUE CONTIENE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015 SENALAMIENTO Y

DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS VIALES, QUE CONTIENEN LOS REQUISITOS GENERALES
PARA IMPLEMENTAR EL SENALMIENTO Y LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCION EN OBRAS Y VIALDIAD
URBANAS.
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LEER BIEN LAS BASES DE LICITACION E INCLUIR TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y TOMAR EN
CUENTA TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS MISMAS CON EL FIN DE QUE TODA
LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN ESTAS SEA PRESENTADA EN LA FORMA ESPECIFICADA (LA FALTA
DE ALGUN DOCUMENTO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION).

ICITACION: CP-SECOPE-EST-DC-005-20

QUE EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS EL REPRESENTANTE DE
LA EMPRESA PARTICIPANTE TENGA PLENO CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION PARA HACER LAS
ACLARACIONES PERTINENTES, YA QUE NO SE ACEPTARA RECLAMACION O ACLARACION POSTERIOR AL
TERMINAR EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES (TECNICA Y/O ECONOMICA)

ANTES DE CERRAR SUS SOBRES REVISAR LA DOCUMENTACION DE SU PROPUESTA TANTO TECNICA
COMO ECONOMICA TANTO EN LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA COMO EN LAS
FIRMAS DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS (LA FALTA DE FIRMA SE CONSIDERA DOCUMENTO
INCOMPLETO)

PREGUNTAS:

NO HABIENDO PREGUNTAS SE CIERRA LA PRESENTE COMO UNICA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS 11:40
HORAS DEL DIAY FECHA SENALADOS.

POR LA SECOPE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y RESIDENTE DE OBRA
__PRESUPUESTOS DE,CAMINOS
)
o
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ING./ED O ORNELAS VAZQUEZ ING. JUAN MARIO : Z!AMAWA ESCOBEDO \
POR LAS EMPRESAS \ ,
/ \

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. CARRETERAS Y URBANIZACION;S’ﬂ;\NCO, S.A.
| DECV, ~

\ R

CESAR ABEL VAZQUEZ CALDERON ING. GUSTAY(
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POR LAS EMPRESAS
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. CARRETERAS Y URBANIZACIONES BLANCO, S.A.
DE C.v.
CESAR ABEL VAZQUEZ CALDERON ING. GUSTAVO GALINDO VELAZQUEZ
GCL URBANIZACIONES Y CONCRETOS, S.A. DE RUBEN TINODCO VAZQUEZ

C.V.

ARQ. LAURA DEL CARMEN SAIS MORA ING. RjYNA HjRNANDEZ NUNEZ
MULTISERVICIOS VIZCAYA, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA URBATRAC, S.A. DE C.V.
t /
\ s/ / /
ARQ. JULIO/OfBARRA TORRES ING. HUGO-AIDALGO GONZALEZ

TEDYDARQ CONSTBU TONES, S.A. DE C.V.

ARQ. TOMA§-NUNEZ

CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTO, S.A. DE
c.v.

/\

Qb) (e 1)

ING. RUBI GAMERO MORAN

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SORCA, REVELVA INGENIEWCONST CCION, S.A. DE
S.A.DE Cc

e
/ / /// { C
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A /
ING. DAVID GUSTA PEREZ DELAO |N/G /ARMA DO DARIEL RUIZ ESTRADA

‘ GAMBOA CONSTRUCCIONES DE/DURANGO, S.A. DE C.V.
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