

Coordinación de Licitaciones y Contratos  
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas  
N° HAYTO-DGO-DMOP-012-20 (Segunda Licitación)

## ACTA DE VISITA DE OBRA

En Durango, Dgo., a **09 de septiembre de 2020**, siendo las **12:00** horas, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38, Fracción XIV, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, así como lo establecido en la Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas; se reunieron a efecto llevar a cabo un recorrido físico en los lugares donde se desarrollarán los trabajos, en compañía de los representantes de las empresas que previamente fueron invitadas a participar en la Licitación anteriormente citada, correspondiente a los trabajos de **Pavimentación Calle Rancho Grande entre José Ramón Estrada y Prolongación de las Rosas; Construcción de Alcantarillado en Rancho Grande entre José Ramón Estrada y Prolongación de las Rosas y Agua Potable en Calle Rancho Grande entre José Ramón Estrada y Prolongación de las Rosas en la Col. Massie de la ciudad de Victoria de Durango.**

Se procedió a tomar asistencia de las personas físicas y morales invitadas en el presente acto.

EMPRESA	Nombre del representante de la empresa en la visita
1.- Prodessma, S. A. de C. V.	ING. ISMAEL GARAY
2.- Logmine, S. A. de C. V.	ING. Emiv Silva
3.- Ing. Narciso Soto S. A. de C. V.	ING. NOE AGUILERA A.

Acto seguido, se procedió a dar inicio al recorrido físico en los sitios de ejecución de los trabajos, el cual se desarrolló de la siguiente forma:

Se mostró el sitio donde se ejecutarán los trabajos, correspondientes a la **Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas N° HAYTO-DGO-DMOP-012-20 (Segunda Licitación)**, teniendo como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

De la misma manera, se hizo del conocimiento a los participantes, que las solicitudes de aclaración sobre la Licitación, sus Anexos y las Cláusulas del contrato, se entregarán a más tardar 24 horas antes de la junta de aclaraciones o en el mismo acto.

Al no haber otro asunto que tratar y estando de acuerdo todos los que en ella intervinieron, se da por concluida la visita de obra a las 12:30 horas del día de su inicio, firmando al calce todos los presentes.




Coordinación de Licitaciones y Contratos  
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas  
N° HAYTO-DGO-DMOP-012-20 (Segunda Licitación)

FIRMA DE ASISTENTES



C. Ing. Arq. Lorenzo Robledo Alvarado  
Supervisor del Dpto. de Infraestructura  
Hidráulica de la D. M. O. P.



C. Ing. Omar Alejandro Mora Flores  
Supervisor del Dpto. de Pavimentos de la D. M. O. P.



C. Arq. Carlos Fabián Pérez Maturino  
Auditor de Obra de Contraloría Municipal

POR LOS LICITANTES:

EMPRESA	FIRMA
1.- Prodessma, S. A. de C. V.	
2.- Logmine, S. A. de C. V.	
3.- Ing. Narciso Soto S. A. de C. V.	

