OD INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO
D DE DURANGO

DURANGO, DGO, 24 DE JULIO DEL 2020 A LAS 14:00 HRS.

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO (SI) O (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y
ACUERDOS QUE SE TOMARON DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACION DE
MI PROPOSICION CORRESPONDIENTE A:

SEGUNDA INVITACION
NO. DE LICITACION:INIFEED-032-IR-2020

No. DE EXPEDIENTE:IR/E/INIFEED/028/2020
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INSTITUTO PARA LA INFRESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
DURANGO
JUNTA ACLARATORIA

24 DE JULIO DEL 2020
ING. EDGAR ALEJANDRO MENDOZA CHAVEZ
7L :IiEE:E-CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS

(AISLADA + ANEXADA) DE 6.00 X 8.00 MTS. CADA UNA, ESTRUCTURA R.D.C EN LA ESC.
PRIMARIA “VICENTE GUERRERO” DE LA COL. 12 DE DICIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE

PENON BLANCO, DGO.

La duracion de los trabajos se establece en 85 dias calendario, siendo la fecha de
inicio programada el dia y de terminaciéon pregramada e!
dia  SEPANOVIETEIREFEITE, (o anterior para que dentro de sus andlisis de precios
unitarios se considere trabajar los turnos necesarios, los cuales se verificaran se cumplan
estrictamente de acuerdo al calendario de obra, asi como su programacién de suministro
de materiales, equipo y mano de obra para concluir en tiempo marcado, deberan analizar
con costos reales para evitar especulacion vy descalificacion (presentando
adecuadamente sus analisis de precios unitarios) como soporte de lo anterior.

La obra se exigira se apegue a las Normas y Especificaciones marcadas en Normas de
Construccion e Instalaciones MARCADAS EN EL VOLUMEN 6 TOMOS | AL IX DE LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONSTRUCCION
E INSTALACION EMITIDAS POR INIFEED, asi como a las Especificaciones
Complementarias entregadas al Contratista por el Instituto, referidas en el siguiente
enlace: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica.

De existir alguna inconsistencia entre catalogo de conceptos vy planos, el

procedimiento se llevara a cabo de acuerdo a planos y proyecto, previa
verificacion y autorizacion de supervision.
Se debera contar durante todo el transcurso de la obra con un

profesionista del ramo de la construccion como residente de la misma.

Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en
Obra Exterior y en esta ultima por partida (plaza civica, andadores, cisterna, etc.), de no
hacerlo sera motivo de rechazo.

Para integrar conceptos adicionados en esta junta, se deben presentar en hoja anexa en
el capitulo o partida que le corresponda y asi reflejarlo integrado como se pide en punto
anterior. )

Se recomienda para la elaboracién d tarjetas de precios unitarios se apeguen a |
indicado en planos, catalogo y especificaciones comﬁl‘ementanas entregadas al

Contratista por el Instituto.
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8. Se debera contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta su entrega
satisfactoria al Instituto.

9. La contratista debera hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener
las licencias de construccién de la obra.

10.Para las impermeabilizaciones tanto aparentes como bajo enladrillado seran de acuerdo
con especificacion adicional y se debera extender una garantia por escrito de 10 anos,
asimismo debera presentar garantias del Material colocado, por parte del Fabricante
(Planta), Aplicador y Contratista, debiendo avisar con anticipacion de 48 hrs. min. Para la
verificacion y autorizacion por parte del supervisor, en caso de no cumplir con los
requisitos sera motivo de rechazo.

11.Por ningun motivo se autorizara el pago de desagie de excavacicnes y limpiezas de
acero.

12.Los volumenes de obra presupuestados estan sujetos a cambio segin necesidades,
autorizados por el supervisor y generados en la obra.

13.Se exigira al contratista construya bodega de materiales y suministro minimo de 2
modulos de sanitarios portatiles para uso de su personal, lo cual debera
considerarse dentro de los costos indirectos.

14.Se establece que el terreno mostrado en la visita es donde se construira la obra antes
citada, esto para prever accesos, distancias y condiciones locales para la ejecucion de los
trabajos, considerando también que para los suministros de los materiales pétreos
deberan tomar en cuenta en su andlisis de precios unitarios el o los sindicatos existentes
en el lugar.

15.Se debera Incluir en sus Indirectos la Proteccién del Area a trabajar, mediante un
Tapial a Base de Triplay y Polines para Evitar algin accidente e incidente con
Alumnos, Maestros y/o Personal Administrativo, EL PERSONAL DE LA EMPRESA
GANADORA DEBERA PORTAR GAFETE CON FOTOGRAFIA CON NOMBRE DEL
TRABAJADOR Y NOMBRE DE LA EMPRESA, ASI COMO CHALECO Y CASCO
COMO PROTECCION E IDENTIFICACION DE SU PERSONAL, DIARIAMENTE EN LA
OBRA DURANTE TODA LA JORNADA LABORAL.

16.En la elaboracion de todos los concretos de cualquier elemento, se debera utilizar
invariablemente revolvedora (Para todos los Hechos en Obra sin Excencién) v en su
colocacion usar vibrador (Para todos Los Concretos Hechos en Obra y/o Premezclados
sin Excepcion).

17.En todo concreto con resistencia F'c = 250 kg/cm? (Cimentacién: Zapatas, Dados y
Contratrabes; Estructura: Muros y/o Columnas; Losas: de Entrepiso v/o Azotea) se
debera tomar 6 muestras para prueba de resistencia de concreto, y se realizaran en
una_ sola etapa del colado es decir_ sera MONOLITICO, utilizando concreto
premezclado o echo en obra con revolvedora, por lo que debe considerarse esto
para los conceptos correspondientes.

18.Los elementos estructurales deben quedar con acabado aparente, no permitiéndose que
se afecte el acabado del concreto, se castigara la cimbra en caso de no respetar lo antes
senalado y se exigira que se realice conforme a especificacion correspondiente.

19.Debera usar equipo mecanico en la compactacion de los materiales tanto producto de
excavacion como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 20 cms.
maximo. Se debera presentar Pruebas de Compactaciéon de Laboratorio, para poder
proceder al vaciado de Pisos y/o Firmes de Concreto asi como para la Autorizacion
y liberacion de Pago de Rellenos.
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20.Para el proporcionamiento de los concretos, la Contratista debera presentar analisis de
laboratorio de los agregados. Dicho laboratorio recomendara el proporcionamiento
adecuado para garantizar la resistencia requerida, lo anterior para los Concretos hechos
en Obra.

21. No se permitira tener en la obra material revuelto, soélo por separado arena y grava
TRITURADA T.M.A. de %"

22.Se _establece que se considerarda como base de pago del trazo y nivelacién, la
superficie hasta ejes estructurales (a centros de columnas). Eltrazo se solicitara sea
con mojoneras de concreto y puentes de madera (permaneciendo estos hasta concluir
con los trabajos de cubierta de azoteas y techumbre).

23. En excavaciones y rellenos sélo se pagara, lo que por especificacion se indica (holguras
para elementos de concreto 15 cms. por lado, para Mamposterias 5 cms. por lado).

24. Las holguras excedidas seran responsabilidad del ejecutor y no procederan para su
pago.

25.Para_todas Las Claves de Todos los Conceptos de Acero de Refuerzo (sin
Excepcion) en: Cimentacidon, Estructura, Losas de Entrepiso 6 Azotea se Aclara que
el Preci> Unitario INCLUYE: El Desperdicio, Los Traslapes, Los Dobleces y/o Las
Escuadras de los Elementos, ya que no se consideran para Su pagu cuinu
cuantii:cacién, es decir se Pagan Secciones Efectivas sin todo lo anterior.

26.En Todas las salidas eléctricas, debera utilizarse unicamente cable marca: Condumex,
Conductores Monterrey y latincasa (no alambre) y/o las marcas especificacas en el
proyecto, en los calibres indicados en planos correspondientes.

27. No se aceptaran empalmes de cables en la tuberia, (las conexiones se haran en cajas
registro).

28. Las salidas de centro, contactos, senal y telefénicas se deberan analizar segun proyecto.

29.En los conceptos de pinturas, no se aceptaran fondeos con cal o blanco de Espana. Para
este concepto se debera utilizar el sellador pigmentado adecuado a la pintura utilizada, se
exigira utilizar Unicamente pintura de las marcas: VINIMEX de COMEX, OSEL PLATA U
ORO, MULTITONO BEREL, , otorgando garantia por 5 anos a éste Instituto. Antes de
pintar elementos de concreto de estructura se debera rebabear perfectamente todas las
uniones de cimbra y aplicar el plaste necesario para una apariencia uniforme, a base de
cemento blanco-resistol-piniura, de considerar necesario la supervision 2xigira se
demuestre bajc andlisis de laboratorio de materiales, se constate la calidad de la pintura
aplicada con cargo a la contratista.

30. Los elementos metalicos deberan pintarse en su primer mano en piso antes de ser
montados no debiéndose pintar superficies que estaran en contacto con concreto.

31. En las obras donde existan suministros de equipo 0 mobiliario por parte de la contratista,
debera entregar al Instituto los manuales de opeiacidn, ensambic ',' cartas de garantias
de los mismos.

32.Para los casos en donde el contratista sugiera cambiar matenales y equnpos a los
especificados por el Instituto, se deberan avalar con sus fichas técnicas de similitud de
propiedades incluyendo calidad y costo.

33. Para todas las salidas eléctricas se debe respetar, el dlametro de cables indicado en
planos, cédigo de colores, el hilo de tierra fisica debe ser desnudo y en cada caja de
registro y/o tablero, colocar marbetes para identificar circuitos, ‘ases y neutros, esto es
aplicable también en registros de obra exterior.
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34. Se exigira que la obra cumpla con las normas de seguridad e higiene vigentes.
35.Para el concepto 01106-A.- Excavacién a Mano en Material Tipo “B", ..........., su
clasificacion sera investigada en obra.

36.Se aclara que para el concepto 02033.- Murete de Enrase en cimentaciéon con block,
............. debera de colocar una varilla del No. 3 a cada 2 huecos (a cada 80 cm en el
sentido vertical), y una varilla del No. 3 (a cada 3 hiladas en el sentido horizontal),
debiendo de rellenar todos los huecos del block con concreto fc= 100 kg/cm2.

37.Se aclara para el concepto 12004.- Aplanado Fino en muros, ............. , se debera de
dar acabado con pasta cemento- arena cernida en proporcion: 1:4 aplicando flota de
esponja, debiendo dejar reventar el aplanado 24 hrs, minimo, para dar este acabado.

38.En todas las salidas para luminarias, contactos monofasicos y contactos regulados (en
pisos O pared) y en su caso sobre mesas de computo, se debera considerar el material
necesario para estas instalaciones debiendo estar de acuerdo a proyecto, asimismo se
debera incluir cable desnudo para tierra fisica en todos los circuitos conforme a plano
correspondiente y donde no lo indique debera ser calibre # 12.

39.Se aclara para los suministros de tableros de control, centros de cargas, interruptores de
navajas asi como los interruptores termomagnéticos se aceptaran unicamente de la
marca SQUARE D, CUTLER HAMMER con zapatas de cobre paralelas.

PUNTOS PARTICULARES:

40.EL CONCEPTO 08101 PERTENECIENTE A LA PARTIDA 00008 INSTALACIONES
ELECTRICAS SE CAMBIA POR : Suministro y colocacion de unidad de equipo de aire
acondicionado tipo minisplit. Marca mcquay y/o mca. Mirage, mca york, mca carrier:
inverter en muro de 1.5 TON frio / calor, gas refrigerante tecnologia inverter. Incluye:
Evaporadora y condensadora ,instalacion, salida con tuberia de cobre para gas
refrigerante de unidad manejadora a unidad condensadora, con tubo de cobre soldable
para liquido o cobre flexible para gas. La tuberia de gas refrigerante (linea de succion)
debera aislarse con insuultube aplicando sellador en todas las juntas. Incluye: cable de
uso rudo, equipo, herramienta, mano de obra, conexiones, soportes, cinta adhesiva,
alambre galvanizado, fijacion, cortes, desperdicios, soldadura, andamios, acarreos,
elevacion, cargas, descargas, montaje, pruebas y garantias. 2 PZAS.

41.EL CONCEPTO 8107 PERTENECIENTE A LA PARTIDA 00008 INSTALACIONES
ELECTRICAS, SE ELIMINA Y SE ANADE EL CONCEPTO S/C 001: salida eléctrica de
fuerza para equipo de aire acondicionado. 2 PZAS.

42.SE ANADE A LA PARTIDA DE INSTALACIONES, EL CONCEPTO S/C 002: salida de
dren manejadora. 2 PZAS.
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Durango, Dgo., 24 de JULIO del 2020

Nombre de la Constructora Representante
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ARQ. ARMANDO DELGADO MONARREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



