

ADDENDA A MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACION CP- SECOPE-EST-DC-032-20

CON RELACION A LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION CP-SECOPE-EST-DC-032-20, PARA LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO., SE PRECISA QUE QUEDA SIN EFECTO LA ACLARACION INDICADA CON RESPECTO AL INICIO Y TERMINO DE LA OBRA:

DICE:

- Fecha estimada de iniciación de las obras: **27 DE NOVIEMBRE DE 2020**
- Fecha estimada de terminación de las obras: **10 DE ABRIL DE 2021**

DEBE DECIR:

- Fecha estimada de iniciación de las obras: **27 DE NOVIEMBRE DE 2020**
- Fecha estimada de terminación de las obras: **25 DE ABRIL DE 2021**

**POR LO QUE PREVALECERA EL PLAZO, INICIO Y TERMINO DE LA OBRA QUE CONTIENEN
LAS BASES DE LICITACION:**

1.2 PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

El plazo para la ejecución de los trabajos es **DE 135 DÍAS NATURALES**, para iniciación y terminación de las obras son los siguientes:

- * Fecha estimada de iniciación de las obras: **27 DE NOVIEMBRE DE 2020**
- * Fecha estimada de terminación de las obras: **10 DE ABRIL DE 2021**

ATENTAMENTE

DURANGO, DGO. A 27 DE OCTUBRE DE 2020

JEFE DEL DPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE CAMINOS

NG. EDUARDO ORNELAS VAZQUEZ





LICITACIÓN: CP-SECOPE-EST-DC-032-20

DIRECCION DE CAMINOS

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020, EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 38 FRACC II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO (SECOPE), LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES: Y PERSONAL DE LA SECOPE, PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE TRABAJO RELATIVO A LA LICITACIÓN NO. CP-SECOPE-EST-DC-032-20, DE LA OBRA DE: CONSTRUCCIÓN DE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA, EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO.

DESARROLLO

ACLARACIONES:

SE ENTREGA EN ESTE ACTO NUEVO CATÁLOGO.

SE ACLARA QUE EN LA BASES DE LICITACIÓN LA FECHA DE INICIO Y TERMINO DICE:

- Fecha estimada de iniciación de las obras: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020
- Fecha estimada de terminación de las obras: 10 DE ABRIL DE 2021

DEBE DECIR:

- Fecha estimada de iniciación de las obras: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020
- Fecha estimada de terminación de las obras: 25 DE ABRIL DE 2021

FORMATOS. - LOS FORMATOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA PROPUESTA PODRÁ SER EN LOS QUE SE GENERAN POR SUS PROGRAMAS DE PRECIOS UNITARIOS, CON LA ÚNICA RESTRICCIÓN DE QUE DEBEN CONTENER TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS FORMATOS ENTREGADOS POR ESTA SECRETARÍA, **CON EXCEPCIÓN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA (DOCUMENTO ECONÓMICO NO E-3),** QUE DEBERÁ PRESENTARSE EN EL FORMATO ENTREGADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN POR LA SECOPE. SE DEBERÁ INCLUIR EN FORMATO DIGITAL LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONOMICA EN SU RESPECTIVO SOBRE. **EL PRESENTARLO EN OTRO TIPO DE FORMATO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.**

INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS. - PARA UNA MAYOR AGILIDAD DURANTE EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA E IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, DEBERÁN SER INTEGRADOS PREFERENTEMENTE EN CARPETA TIPO FOLDER CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO CLARAMENTE IDENTIFICABLE, EVITANDO EL USO DE CARPETAS LEFORT O DE ARGOLLAS.

Calle del Parque y Loza s/n. Col. Los Angeles
C.P. 34000 Durango, Dgo.
Teléfono: (618) 37 75 00
secope@durango.gob.mx





PARA TODOS
Dgo

LICITACIÓN: CP-SECOPE-EST-DC-032-20

DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS. - LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y SOBRE TODO EL DESIGNADO POR EL LICITANTE COMO RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBERÁN CONTAR CON UN MÍNIMO DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O QUE HAYAN REALIZADO DENTRO DEL MISMO PERIODO SIMILARES EN LONGITUD, CARACTERÍSTICAS Y COMPLEJIDAD DE LA LICITACIÓN.

PERMISOS. - SE DEBERÁN TRAMITAR LOS PERMISOS NORMALES (CONSTRUCCIÓN, CNA, CFE, ETC.), EL LICITANTE GANADOR SERÁ RESPONSABLE DE TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES.

BANCOS: EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR RELACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS POR EL LICITANTE, QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS. ASÍ TAMBIEN DEBERÁ ANEXAR CROQUIS DE UBICACIÓN DE BANCOS Y LA DISTANCIA DE LOS ACARREOS DE ACUERDO AL FORMATO ADJUNTO A LA PRESENTE, EN EL DOCUMENTO T-14.

CONCRETOS. - DE MANERA INFORMATIVA INCLUIRÁN LAS COTIZACIONES DE CONCRETOS EN LA RELACIÓN DE MATERIALES DOCUMENTO NO. E-7 DATOS BÁSICOS DE COSTOS PARA ASÍ PODER HACER LA COMPARATIVA DE CONCRETOS. SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN SI LOS CONCRETOS COTIZADOS NO COINCIDEN CON EL COSTO MANIFESTADO EN P.U. YA QUE DEBERÁN SER LOS PRECIOS ACTUALES Y TENER POR SEPARADO EL COSTO DEL FLETE. LA COTIZACIÓN SE VERIFICARÁ CON CADA UNO DE LOS PROVEEDORES, LO ANTERIOR ES CON EL FIN DE EVITAR LA ESPECULACIÓN (LO CUAL ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN).

OBRA EXTRAORDINARIA. - LOS CONCEPTOS DE OBRA NO INCLUIDOS DENTRO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS SE CONSIDERARÁ COMO OBRA EXTRAORDINARIA, PARA ESTO SE GENERARÁN POR PARTE DEL CONTRATISTA LOS PRECIOS CONDUCTENTES A TRAVÉS DE LA RESIDENCIA DE OBRA PARA SU ANÁLISIS Y TRÁMITE ANTE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS Y DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS DE LA SECOPE DICHOS TRABAJOS DEBERÁN SER AVALADOS POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN ANEXANDO LA COPIA DE BITÁCORA RESPECTIVA Y EL ANÁLISIS DE PRECIO EN LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN.

TOPOGRAFÍA. - LA EMPRESA DEBERÁ CONTAR CON BRIGADA DE TOPOGRAFÍA PERMANENTE EN OBRA PARA LLEVAR LOS ALINEAMIENTOS Y NIVELES INDICADOS EN PROYECTO; LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, ETC. SERÁN ENTREGADOS POR LA SUPERVISIÓN DE SECOPE, SIN EMBARGO, NO EXCLUYE AL CONTRATISTA DE REALIZAR EL REPLANTEO DE LOS TRAZOS Y NIVELES INDICADOS EN EL PROYECTO. POR OTRO LADO, ESTE CONCEPTO ESTA IMPLÍCITO EN LOS TRABAJOS.

FRENTES DE TRABAJO. - PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SE LLEVARÁ EN FRENTES DE TRABAJO QUE CONJUNTAMENTE CON LA DEPENDENCIA Y EL LICITANTE GANADOR SE DEFINIRÁN TANTO POR LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA COMO POR LA INDICACIÓN DIRECTA DE LA DEPENDENCIA.

LABORATORIO. - LA EMPRESA DEBERÁ CONTAR CON LABORATORIO PERMANENTE EN OBRA PARA LLEVAR LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD NECESARIAS A CADA TRABAJO EJECUTADO, TANTO PARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS PRUEBAS DE COMPACTACION.

EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA. - TANTO DIURNO COMO NOCTURNO (LUMINOSO) ESPECIFICADO EN LAS NORMAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN, ES RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA LA CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DEL MISMO SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA, NO SE PERMITIRÁ INICIAR LA OBRA HASTA QUE EL SEÑALAMIENTO ESTE COLOCADO EN EL SITIO; ASÍ MISMO, DEBERÁ CONTAR CON UN SEGURO DE DAÑOS A TERCEROS POR LA CANTIDAD DE 2 MDP PARA EVITAR INCIDENTES CON LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA. LO ANTERIOR DEBE CONSIDERARLO DENTRO

Calle del Parque y Loza s/n. Col. Los Angeles
C.P. 34000 Durango, Dgo.
Teléfono: (618) 137 75 00
secope@durango.gob.mx



LICITACIÓN: CP-SECOPE-EST-DC-032-20

DE LOS INDIRECTOS, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBERÁ CONTAR CON EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL (CHALECOS, CASCOS, BOTAS, ETC.)

LOS PARTICIPANTES QUE DESEEN O SE HAYAN INSCRITO EN LICITACIONES ANTE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO Y QUE SE ENCUENTREN DESARROLLANDO TRABAJOS YA SE ANTE LA PROPIA SECRETARÍA O ANTE CUALQUIER OTRA INSTANCIA DE GOBIERNO (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL), Y QUE MANTENGA UN ATRASO CONSIDERABLE EN SUS OBRAS POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉSTOS, SE DESECHARÁ SU REGISTRO.

DE IGUAL MANERA, NO PODRÁN PARTICIPAR EN LICITACIONES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, AQUELLAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE SE ENCUENTRAN DESARROLLANDO TRABAJOS PARA ÉSTA SECRETARÍA Y NO HAN EFECTUADO LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS EN LOS CONTRATOS DE DICHS TRABAJOS.

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO DONDE AUTORIZA LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO Y A SUS FUNCIONARIOS, A INDAGAR ANTE CUALQUIER DEPENDENCIA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE DESARROLLA EN EL MOMENTO, LAS CAUSAS DE LOS ATRASOS SI LOS HUBIERA, ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA COMPROMETIDA PARA LA EJECUCIÓN DE DICHS TRABAJOS.

EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO DONDE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, A VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO LA EXISTENCIA FÍSICA Y LAS CONDICIONES DEL EQUIPO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE LICITAN Y DONDE SE COMPROMETE A DAR LA DISPONIBILIDAD NECESARIA PARA DICHA VERIFICACIÓN.

EN LOS CONCEPTOS DE LAS EMULSIONES Y CONCRETOS, INCLUIR LA COMPROBACIÓN, MEDIANTE INFORME DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, QUE LAS COMPACTACIONES CUMPLAN CON LOS PORCENTAJES SOLICITADOS EN CADA CONCEPTO. EL COSTO DE LOS ENSAYES Y REPORTES DE LABORATORIO, DEBERÁN SER CUBIERTOS POR EL CONTRATISTA, YA QUE LOS RESULTADOS DE ESTAS DEBERÁN DE INTEGRARSE CADA VEZ QUE SE ESTIME EL AVANCE DE LOS TRABAJOS PARA SU PAGO.

LOS PARTICIPANTES DE LA LICITACIÓN PRESENTARÁN EN EL DOCUMENTO T-18 (ESTATAL) BASES DE LICITACIÓN Y MODELO DE CONTRATO, MANIFESTACIÓN DE HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO LAS BASES DE LICITACIÓN Y LOS TRABAJOS POR EJECUTAR E INCLUIR DE MANERA DIGITAL LAS MISMAS Y EVITAR EL QUE LAS PRESENTEN IMPRESAS.

EL LICITANTE EN EL DOCUMENTO T-5 PRESENTARÁ ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE HA PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES, ASÍ MISMO, DEBERÁ INCLUIR EN ESTE ANEXO EL DOCUMENTO 32-D ACTUALIZADO Y EN ORIGINAL (EL CODIGO QR DEBERÁ SER LEGIBLE YA QUE SI NO, ESTE SE TOMARÁ COMO DOCUMENTO NO PRESENTADO), EXPEDIDO RESPECTIVAMENTE POR EL SAT, IMSS E INFONAVIT EN EL QUE SE EMITA LA OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y PATRONALES ANTE ESTOS ORGANISMOS. EN SU CASO SI TIENEN CONVENIO CON ESTAS DEPENDENCIAS, ANEXAR DICHO DOCUMENTO.

INCLUIRÁN DENTRO DEL DOCUMENTO T-12 (PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS), UN ESCRITO DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN APEGARSE EstrictAMENTE A LAS DISPOSICIONES QUE CONTIENE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA

Calle del Parque y Loza s/n. Col. Los Angeles
C.P. 34000 Durango Dgo.
Teléfono: (618) 427 75 00
secope@durango.gob.mx



PARA TODOS
Dgo

LICITACIÓN: CP-SECOPE-EST-DC-032-20

PROTECCIÓN DE OBRAS VIALES, QUE CONTIENEN LOS REQUISITOS GENERALES PARA IMPLEMENTAR EL SEÑALAMIENTO Y LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN EN OBRAS Y VIALIDADES URBANAS.

RECOMENDACIONES

LEER BIEN LAS BASES DE LICITACIÓN E INCLUIR TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y TOMAR EN CUENTA TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS MISMAS CON EL FIN DE QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN ESTAS SEA PRESENTADA EN LA FORMA ESPECIFICADA (LA FALTA DE ALGÚN DOCUMENTO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN).

QUE EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE TENGA PLENO CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN PARA HACER LAS ACLARACIONES PERTINENTES, YA QUE NO SE ACEPTARA RECLAMACIÓN O ACLARACIÓN POSTERIOR AL TERMINAR EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y/O ECONÓMICA)

ANTES DE CERRAR SUS SOBRES REVISAR LA DOCUMENTACIÓN DE SU PROPUESTA TANTO TÉCNICA COMO ECONÓMICA, EN LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA COMO EN LAS FIRMAS DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS (LA FALTA DE FIRMA SE CONSIDERA DOCUMENTO INCOMPLETO).

PREGUNTAS:

NO HABIENDO PREGUNTAS, SE CIERRA LA PRESENTE COMO ÚNICA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS **10:45** HORAS DEL DÍA Y FECHA SEÑALADOS.

POR LA SECOPE

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS DE CAMINOS**

ING. EDUARDO ORNELAS VÁZQUEZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. HIRAM MARTINEZ DE LA HOYA

Calle del Parque y Lozas s/n. Col. Los Angeles
C.P. 34000 Durango, Dgo.
Teléfono: (618) 137 75 00
secope@durango.gob.mx



PARA TODOS
Dgo

LICITACIÓN: CP-SECOPE-EST-DC-032-20

POR LAS EMPRESAS

TITANIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

BAUNEC, S.A. DE C.V.

ING. RUBEN TINOCO VAZQUEZ

AGROINDUSTRIAS FORESTAL Y TRANSPORTE LOBO, S.A. DE C.V.

M.I. RAUL REYME FLORES RUEDA

CIELO VISTA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BALUARTE, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES NUEVA VIZCAYA, S.A. DE C.V.

INMOBILIARIA Y URBANIZADORA DURANGUENSE, S.A. DE C.V.

MACRO SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CGO, S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR TRESTA, S.A. DE C.V.

C. MARIA GUADALUPE DIAZ LARA

ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

JOPASO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

AUTOTRANSPORTES JAQE, S. DE R.L. DE C.V.

INDUSTRIAL FORESTAL EL YAQUI, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA REYMUNDO, S.A. DE C.V.

ING. VALENTIN VALDEZ GUERRERO

DESARROLLOS MUCA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y PROMOTORA VAYGUM, S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]

Lic. Giovanni Carlos Quintero Sotillo *[Signature]*
AEG. LAURA CARUATA *[Signature]*
Yessica Nívar Hdez. *[Signature]*

Mo. Guadalupe Díaz *[Signature]*

[Handwritten signature]

Calle del Parque y Loza s/n. Col. Los Angeles
C.P. 34000 Durango, Dgo.
Telefono: (618) 137 75 00
secope@durango.gob.mx



PARA TODOS
Dgo

LICITACIÓN: CP-SECOPE-EST-DC-032-20

BICUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR NSA, S.A. DE C.V.

ROCASFALTO Y MAQUINARIA ALFER, S.A. DE C.V.

C. ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL

DESARROLLOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.

ARQ. CARLOS ERNESTO AVIÑA MEDINA

PELAC PROYECTOS, ESTUDIOS Y LABORATORIO DE LA
CONSTRUCCIÓN, S.C.

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE,
S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS JUDAVI, S. DE R.L. DE C.V.

ING. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ SILVA

CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V.

CONSTRUCCIONES FERREAS DE DURANGO, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL DE CAMINOS MARTE, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LA NORIA, S.A. DE C.V.

UYPRO, S.A. DE C.V.

Calle del Parque y Loza s/n. Col. Los Angeles
C.P. 34000 Durango, Dgo.
Teléfono: (618) 137 75 00
secope@durango.gob.mx