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DIRECCION DE CAMINOS

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 11:30 HRS DEL DIiA 03 DE DICIEMBRE DE 2020, EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 38 FRACC Il DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO (SECOPE), LOS REPRESENTANTES
DE LAS EMPRESAS LICITANTES: Y PERSONAL DE LA SECOPE, PARA LLEVAR A CABO LA REUNION DE
TRABAJO RELATIVO A LA LICITACION NO. CP-SECOPE-EST-DC-042-20, DE LA OBRA DE: CONSTRUCCION DE

CALLE LAS MARAVILLAS Y CALLE MIMBRES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE
DURANGO, DGO.

DESARROLLO
ACLARACIONES:
SE ENTREGA EN ESTE ACTO NUEVO CATALOGO.

FORMATOS. - LOS FORMATOS TECNICOS Y ECONOMICOS DE LA PROPUESTA PODRA SER EN LOS QUE SE \
GENERAN POR SUS PROGRAMAS DE PRECIOS UNITARIOS, CON LA UNICA RESTRICCION DE QUE DEBEN CB ,
CONTENER TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS FORMATOS ENTREGADOS POR ESTA '
SECRETARIA, CON EXCEPCION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA (DOCUMENTO
ECONOMICO NO E-3). QUE DEBERA PRESENTARSE EN EL FORMATO ENTREGADO EN LAS BASES DE
LICITACION POR LA SECOPE. SE DEBERA INCLUIR EN FORMATO DIGITAL LA PROPUESTA TECNICA Y LA

PROPUESTA ECONOMICA EN SU RESPECTIVO SOBRE. EL PRESENTARLO EN OTRO TIPO DE FORMATO
SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

§\ INTEGRACION DE DOCUMENTOS. - PARA UNA MAYOR AGILIDAD DURANTE EL PROCESO DE RECEPCION DE

LA PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA E IDENTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS, DEBERAN SER
INTEGRADOS PREFERENTEMENTE EN CARPETA TIPO FOLDER CON EL NUMERO DE DOCUMENT
CLARAMENTE IDENTIFICABLE, EVITANDO EL USO DE CARPETAS LEFORT O DE ARGOLLAS.

DE LOS PROFESIONALES TECNICOS. - LOS PROFESIONALES TECNICOS Y SOBRE TODO EL DESIGNADO
POR EL LICITANTE COMO RESPONSABLE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERAN CONTAR CON U

MINIMO DE 10 ANOS DE EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION Y/O QUE HAYAN REALIZADO DENTRO DEL \
SMO PERIODO SIMILARES EN LONGITUD, CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD DE LA LICITACION. '
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PERMISOS. - SE DEBERAN TRAMITAR LOS PERMISOS NORMALES (CONSTRUCCION, CNA, CFE, ETC.), EL

LICITANTE GANADOR SERA RESPONSABLE DE TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS
' CORRESPONDIENTES.

BANCOS: EL LICITANTE DEBERA ANEXAR RELACION DE BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS POR
ELLOS MISMOS, QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS Y CALIDADES SENALADAS EN LAS
ESPECIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA, PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS. ASI
TAMBIEN DEBERA ANEXAR CROQUIS DE UBICACION DE BANCOS Y LA DISTANCIA DE LOS ACARREOS DE
ACUERDO AL FORMATO ADJUNTO A LA PRESENTE., EN EL DOCUMENTO T-14.

CONCRETOS. - DE MANERA INFORMATIVA INCLUIRAN LAS COTIZACIONES DE CONCRETOS EN LA RELACION
DE MATERIALES DOCUMENTO NO. E-7 DATOS BASICOS DE COSTOS PARA AS| PODER HACER LA
COMPARATIVA DE CONCRETOS. SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION S| LOS CONCRETOS COTIZADOS NO
COINCIDEN CON EL COSTO MANIFESTADO EN P.U. YA QUE DEBERAN SER LOS PRECIOS ACTUALES Y
TENER POR SEPARADO EL COSTC DEL FLETE. LA COTIZACION SE VERIFICARA CON CADA UNO DE LOS

PROVEEDORES, LO ANTERIOR ES CON EL FIN DE EVITAR LA ESPECULACION (LO CUAL ES MOTIVO DE
DESCALIFICACION).

OBRA EXTRAORDINARIA. - LOS CONCEPTOS DE OBRA NO INCLUIDOS DENTRO DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS SE CONSIDERARA COMO CBRA EXTRAORDINARIA, PARA ESTO SE GENERARAN POR PARTE
DEL CONTRATISTA LOS PRECIOS CONDUCENTES A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE OBRA PARA SU
ANALISIS Y TRAMITE ANTE LA DIRECCION DE CAMINOS Y DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS DE LA SECOPE
DICHOS TRABAJOS DEBERAN SER AVALADOS POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISION ANEXANDO LA COPIA
DE BITACORA RESPECTIVA Y EL ANALISIS DE PRECIO EN LA SOLICITUD DE AUTORIZACION.

TOPOGRAFIA. - LA EMPRESA DERERA CONTAR CON BRIGADA DE TOPOGRAFIA PERMANENTE EN OBRA

PARA LLEVAR LOS ALINEAMIENTOS Y NIVELES INDICADOS EN PROYECTO; LOS TRABAJOS DE TRAZO Y
NIVELACION, ETC. SERAN ENTREGADOS POR LA SUPERVISION DE SECOPE, SIN EMBARGO, NO EXCLUYE S
AL CONTRATISTA DE REALIZAR EL REPLANTEO DE LOS TRAZOS Y NIVELES INDICADOS EN EL PROYECTO.

POR OTRO LADO, ESTE CONCEPTO ESTA IMPLICITO EN LOS TRABAJOS.

FRENTES DE TRABAJO. - PARA LA REALIZACION DE LA OBRA SE LLEVARA EN FRENTES DE TRABAJO QUE
CONJUNTAMENTE CON LA DEPENDENCIA Y EL LICITANTE GANADOR SE DEFINIRAN TANTO POR LAS
NECESIDADES DEL PROGRAMA COMO POR LA INDICACION DIRECTA DE LA DEPENDENCIA. é

LABORATORIO. - LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON LABORATORIO PERMANENTE EN OBRA P
N 4 LLEVAR LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD NECESARIAS A CADA TRABAJO EJECUTADO, TANTO PARA
DN\ LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS PRUEBAS DE COMPACTACION.

EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA. - TANTO DIURNO COMO NOCTURNO (LUMINOSO) \

ESPECIFICADO EN LAS NORMAS DE LAS BASES DE LICITACION, ES RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL
CONTRATISTA LA CONSERVACION Y REPOSICION DEL MISMO SIN CARGO ADICIONAL PARA LA
DEPENDENCIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA, NO SE PERMITIRA INICIAR LA OBRA HASTA QUE
EL SENALAMIENTO ESTE COLOCADO EN EL SITIO; AS| MISMO, DEBERA CONTAR CON UN SEGURO DE
DANOS A TERCEROS POR LA CANTIDAD DE 2 MDP PARA EVITAR INCIDENTES CON LOS BENEFICIARIOS DE
LA ODQA LO ANTERIOR DEBE CONSIDERARLO DENTRO DE LOS INDIRECTOS, ASi COMO TAMBIEN DEBERA
Co\, C”‘I\ EQUI O DE SEG UR!"“AD PARA EL PERSONAL (CHALECOS, CASCOS, BOTAS, ETC.)
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LOS PARTICIPANTES QUE DESEEN O SE HAYAN INSCRITO EN LICITACIONES ANTE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y QUE SE ENCUENTREN DESARROLLANDO TRABAJOS
YA SEAN ANTE LA PROPIA SECRETARIA O ANTE CUALQUIER OTRA INSTANCIA DE GOBIERNO (FEDERAL,

ESTATAL O MUNICIPAL), Y QUE MANTENGA UN ATRASO CONSIDERABLE EN SUS OBRAS POR CAUSAS
IMPUTABLES A ESTOS, SE DESECHARA SU REGISTRO.

DE IGUAL MANERA, NO PODRAN PARTICIPAR EN LICITACIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, AQUELLAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES QUE SE
ENCUENTRAN DESARROLLANDO TRABAJOS PARA ESTA SECRETARIA Y NO HAYAN EFECTUADO LA
ENTREGA-RECEPCION FISICA, FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS EN LOS CONTRATOS DE DICHOS
TRABAJOS, POR CAUSAS INPUTABLES A ELLOS MISMOS.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR ESCRITO DONDE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y A SUS FUNCIONARIOS, A INDAGAR ANTE CUALQUIER DEPENDENCIA
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL SOBRE LA EJECUCION DE TRABAJOS QUE DESARROLLA EN EL MOMENTO,
LAS CAUSAS DE LOS ATRASOS S| LOS HUBIERA, AS| COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA
COMPROMETIDA PARA LA EJECUCION DE DICHOS TRABAJOS.

EL PARTICIPANTE DEBERA PRESENTAR ESCRITO DONDE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, A VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO LA
EXISTENCIA FISICA Y LAS CONDICIONES DEL EQUIPO PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

QUE SE LICITAN Y DONDE SE COMPROMETE A DAR LA DISPONIBILIDAD NECESARIA PARA DICHA
VERIFICACION.

EN LOS CONCEPTOS DE LAS EMULSIONES Y CONCRETOS. INCLUIR LA COMPROBACION, MEDIANTE
INFORME DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, QUE LAS COMPACTACIONES CUMPLAN CON LOS
PORCENTAJES SOLICITADOS EN CADA CONCEPTO. EL COSTO DE LOS ENSAYES Y REPORTES DE
LABORATORIO, DEBERAN SER CUBIERTOS POR EL CONTRATISTA, YA QUE LOS RESULTADOS DE ESTAS
DEBERAN DE INTEGRARSE CADA VEZ QUE SE ESTIME EL AVANCE DE LOS TRABAJOS PARA SU PAGO.

LOS PARTICIPANTES DE LA LICITACION PRESENTARAN EN EL DOCUMENTO T-18 (ESTATAL) BASES DE
LICITACION Y MODELO DE CONTRATO, MANIFESTACION DE HABER LEIDO Y COMPRENDIDO LAS BASES DE
LICITACION Y LOS TRABAJOS POR EJECUTAR E INCLUIR DE MANERA DIGITAL LAS MISMAS Y EVITAR EL QU
LAS PRESENTEN IMPRESAS.

EL LICITANTE EN EL DOCUMENTO T-5 PRESENTARA ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE HA
PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES,
AS| MISMO, DEBERA INCLUIR EN ESTE ANEXO EL DOCUMENTO 32-D ACTUALIZADO Y EN ORIGINAL (EL
CODIGO QR DEBERA SER LEGIBLE YA QUE S| NO, ESTE SE TOMARA COMO DOCUMENTO NO PRESENTADO),
EXPEDIDO RESPECTIVAMENTE POR EL SAT, IMSS E INFONAVIT EN EL QUE SE EMITA LA OPINION POSITIVA
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y PATRONALES ANTE ESTOS ORGANISMOS. EN SU
CASO S! TIENEN CONVENIO CON ESTAS DEPENDENCIAS, ANEXAR DICHO DOCUMENTO.

INg{ UIRAN DENTRO DEL DOCUMENTO T-12 (PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), UN ESCRITO
PONDE N S EN APEGARSE ESTRICTAMENTE A LAS
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DISPOSICIONES QUE CONTIENE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015, SENALAMIENTO Y

DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS VIALES, QUE CONTIENEN LOS REQUISITOS GENERALES PARA

IMPLEMENTAR EL SENALAMIENTC Y LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCION EN OBRAS Y VIALIDADES
URBANAS.

RECOMENDACIONES

LEER BIEN LAS BASES DE LICITACION E INCLUIR TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y TOMAR EN
CUENTA TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS MISMAS CON EL FIN DE QUE TODA

LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN ESTAS SEA PRESENTADA EN LA FORMA ESPECIFICADA (LA FALTA DE
ALGUN DOCUMENTO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION).

QUE EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS EL REPRESENTANTE DE
LA EMPRESA PARTICIPANTE TENGA PLENO CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION PARA HACER LAS

ACLARACIONES PERTINENTES, YA QUE NO SE ACEPTARA RECLAMACION O ACLARACION POSTERIOR AL .

TERMINAR EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES (TECNICA Y/O ECONOMICA)
ANTES DE CERRAR SUS SOBRES REVISAR LA DOCUMENTACION DE SU PROPUESTA TANTO TECNICA COMO

ECONOMICA, EN LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA COMO EN LAS FIRMAS DE CADA
UNO DE LOS DOCUMENTOS (LA FALTA DE FIRMA SE CONSIDERA DOCUMENTO INCOMPLETO).

PREGUNTAS:

NO HABIENDO PREGUNTAS, SE CIERRA LA PRESENTE COMO UNICA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS 12:30
HORAS DEL DIA Y FECHA SENALADOS.

POR LA SECOPE

JEFE DEL DEPARTA

DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ELAS VAZQUEZ
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POR LAS EMPRESAS

DESARROLLOS MUCA, S.A.DEC.V.

CIELO VISTA ARQUITECTURA, S.A. DEC.V.

MACROSERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. - L& =

M_J. SERGIO ALEJANDRO REYES SAUCEDO

EDIFICATODO, S.A. DEC.V.

INDUSTRIAL DE CAMINOS MARTE, S.A. DEC.V.

JOSE ALBERTO RODRIGUEZ SILVA AL & ﬂlﬂ J &IJYL

C. MARIA GUADALUPE DIAZ LARA

ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S.A. DEC.V.

ING. NARCISO SOTO, S.A. DEC.V. t’/
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LICITACION PUBLICA NACIONAL No.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

RELACION DE BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS POR EL LICITANTE PARA LA FORMACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS.

DENOMINACION UBICACION

VOLUMEN A EXTRAER
M3

CAPA EN QUE SERA
UTILIZADO

DISTANCIA DE ACARREO
DEL BANCO AL CENTRO DE
GRAVEDAD DE SU
UTILIZACION
KILOMETROS

ADEMAS, SI EL MATERIAL ES
ADQUIRIDO SENALAR EL
PROVEEDOR E INDICAR EL
ALCANCE DE LA ADQUISICION

]

NOTA: La distancia de acarreos, EN KILOMETROS. debera indicarse claramente y considerarse en los analisis de precios unitarios que corresponda. Adicienalmente a este
dlecumento se debera incluir croquis de localizacion de los bancos de materiales propuestos.
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