

ACTA DE LECTURA DE FALLO

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:30 hrs. del día 15 de Diciembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, en su carácter de Director de Caminos, así como las personas Físicas y Morales cuyos nombres aparecen al calce para celebrar el Acto de Lectura de Fallo de la Licitación No. **C-SECOPE-FAFEF-DC-047-20** consistente en la ejecución de obra: **CONSTRUCCION DE AV. ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CLARA, DGO.**

Hecha la revisión de cotizaciones, precios unitarios, y, en su caso la corrección de operaciones, las posturas aceptadas quedaron como sigue:

CONCURSANTES	MONTO SIN I.V.A.
ING. FERNANDO HERRERA RODRIGUEZ	\$1,670,314.37
VIKAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,921,733.22
CONSTRUCCIONES GOVICHIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,996,504.03

Con base en lo anterior y de conformidad con el Artículo 43 párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas del Estado, el C. Ing. Manuel Martínez Martínez, Director de Caminos de esta Dependencia da lectura al siguiente Fallo:

La proposición más conveniente para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, atendiendo a los costos directos, precios unitarios, importes y programas formulados para este concurso, es la presentada por el: **ING. FERNANDO HERRERA RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.**

Por lo que se otorga fallo favorable para la adjudicación del contrato correspondiente por la cantidad de **\$1'670,314.37 (Un millón seiscientos setenta mil trescientos catorce pesos 37/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado.

Se fijan las 13:30 hrs. del día 16 de Diciembre del presente año para la firma del contrato entre Dependencia y el Contratista, y éste se compromete a cubrir las formalidades del mismo.

En cumplimiento al Artículo 41 Inciso b, Fracción V, de la ley de Obras Públicas del Estado, se procede a la entrega de los Escritos del Resultado del Análisis de Propuestas así como la entrega de las garantías de seriedad a los licitantes que no resultaron favorecidos.

Se da por terminado el presente Acto a las 12:45 hrs., firman los que intervinieron en el mismo, para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, en presencia del C. Ing. Manuel Martínez Martínez, quien presidió en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

POR LA DEPENDENCIA:


C. Ing. Manuel Martínez Martínez
Director de Caminos


Lic. Arely Elizabeth Barraza Perez
Representante de la Dirección Jurídica

PARTICIPANTES:

CONSTRUCCIONES GOVICH A Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
C. ARQ. HECTOR SALOMON HERRERA CASTRO

ING. FERNANDO HERRERA RODRIGUEZ

C. ING. FERNANDO HERRERA RODRIGUEZ

VIKAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. ANA VICTORIA ASCENSIO FERNANDEZ DE CASTRO

