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DGO. ' '

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL Ri0, DGO.

TRABAJOS POR EJECUTAR

p—

Las obr.as objeto de este concurso se refieren a Ia realizacion de las actividade
necesanas para la Rehabilitacion de Puente en la Localidad El Terrero, en el Municipio
de San Juan del Rio, Dgo. mediante la construccion consistente en trabajos de
Terracerfas, Pavimentos y Estructuras y Alcantarillado ~Sanitario; en "el tramo

comprendido, debiéndose realizar de acuerdo con lo que fije esta Dependencia en Ia
presente base de licitacion.

En la ejecucién de los conceptos de obra de construccién regiran en lo conducente, ef
contenido de: las Especificaciones Particulares, las -Normas y Procedimientos de
Construccion de Carreteras, lo que proceda, en cada ‘caso, “de las Normas de
Construccion e Instalaciones de la S. C. T, y Normativa para la Infraestructura del
Transporte; lo dispuesto en el Manual de Sefialamiento y Dispositivos de Control del
Transito en Calles y Carreteras y el Manual para Inspeccion y Conservacion de Puentes,
tltima edicién de cada uno de sus Libros.

El concursante se obliga a mantener en buenas condiciones de operacion, durante toda
la vigencia de los trabajos, la maquinaria y equipo de construccion que sefialé en el
equipo basico para el cumplimiento del programa y que forma parte de su propuesta, y
que como minimo estara a disposicion en el lugar de la obra durante el plazo de
gjecucion del contrato, y que por ello no procedera ningﬂ_‘r}‘;“p"ag_g adicional.

Con objeto de prevenir accidentes se colocara el sefialamiento a que se hace mencic‘nj
en las Especificaciones Particulares de este Pliego de Requisitos, el cual debera
mantener en oOptimas condiciones; el proponente en sus precios unitanots, .de-be;a

iderar lo necesario para la construccion, colocacion, movimientos y mantenimiento
ggngicho seftalamiento, como se indica en los incisos’ 3.01.01.001-H.03, 3.01.02.021-
H.03 y/o 3.01.03.071-H.03 del Libro Tres Parte 01y Titqjcis{ 01 02 y 03 respectivamente,
de las Normas para Construccion e Instalaciones de e‘s;gpe_penden_cra, que son juntio
con la Nueva Normativa para la Infraestructura dgl Transporte las que regiran para la
ejecucidn de la obra, ya que se exigira al contratista su estricto cumplimiento y no se

efectuara ningln pago adicional por dichos canceptos. D
I.- EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PRopos.;‘ggféﬁsijEBsRA CONSIDERAR
QUE: g v

. "|‘=-, ;"f-"'.“.rij“ . . N
A.- Debera preverse en la gjecucion de los trabajos, itifizar de manera intensiva la
| mano de obra de la localidad y de la region.

o con el conocimienta cabal ue tiene de los trabajos a
dra el o los bancos de: material que a su Juicio
mismbs, debiendo tomar siempre
\s dé calidad requeridas y que de

B.- El concursante, de acuerd
el i6n, propon
realizar y de ta region, f !
considere convenientes para la ejecucion de los Mismos;
en cuenta que dichos bancos garanticen las normé}sde ,9a
preferencia s€ encuentren en explotacion. e ey
: ' “hiie” ids bancos de materiales

i ebera cerciorarse de ‘queIos bancos
El mismo concursante d menes ante 1a- Secretaria de Desarrollo

propuestos s€ encuentren libres de grava
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C.-

D.

E.-

Social, la Comisién Nacional del Agua y que los prOpiétarios 0 concesionarios den
su anuencia para su explotacion, carta compromrso con el y/o los propietarios del
terreno y/o banco de materiales.

La liberacion de los bancos de materiales, asi coma: elpago de las regalias y otros
pagos inherentes correran por cuenta exclusiva del;concursante; por lo tanto, en los
andlisis detallados de precios unitarios correspondrentes debera considerar estos
aspectos en sus gastos indirectos. Asimismo, el Contratlsta sera el responsable de
la tramitacién y uso de explosivos que se requieran; la dependencia no aceptara
reclamaciones debido a alguna consideracion no prevista por el proponente.

"EL CONCURSANTE" debera tener en cuenta eri“su proposicion que los bancos
para obtener la piedra, la grava, la arena y el agua, necesarios para la construccion
de las obras y frabajos diversos, deberan ser localizados y propuestos por "EL
CONCURSANTE" y aceptados por "LA DEPENDENCIA". |

En el caso de que "LA DEPENDENCIA", por alguna _raZon no acepte los bancos
que se le propongan y sea necesario extraer los materiales de alguno o algunos
bancos distintos a los inicialmente considerados por "EL CONCURSANTE", ese
cambio no sera motivo de modificacién alguna a Ios preclos unrtanos anotados en el
catalogo de conceptos

Una vez adjudicado el Contrato, el Contratista pdede "proponer que se exploten
otros bancos de préstamo no fijados por el licitante: "LA DEPENDENCIA", podra
rechazar esa proposicion o aceptarla, si consadeifa que le’ conviene, siempre vy
cuando el material que se proponga sea por lo menos ‘de calidad igual a la del
banco de préstamo especificado. En caso de que se acepte el cambio del banco de
préstamo, no se hara modificacion al precio por parte "L'A DEPENDENCIA", el pago
se realizara como si se hubiere explotado el banco"'de prestamo especificado en
concurso. -

Lk .
. ‘-. )

Los acarreos de los materiales pétreos deberan estar fnclwdos dentro del precio
unitario de cada concepto que lo requiera y seran Ios qu”_“proponga cada Empresa,
en el entendido de que no dara lugar a rewsmn de .castos por problemas con
fleteros de la region. ‘

Los acarreos citados, los podra realizar el proponente a través de medios propios
y/o con fleteros de la regién, en el primer caso;; erera anexar a su propuesta
Programa), un documento de la unién de tranSporﬁstas en donde se haga constar
que no se opondran a esta opcién y en el segundo ‘cast’ deberar consignar en su
analisis de precio unitario, la tarifa de mercado 'y a‘ -'fecha de la apertura de la
propuesta técnica (anexar la cotizacion en el Documen‘to_T-13)

Acarreos de Materiales.- el analisis de preéibs-'f‘f..,uﬁitari'os ‘es de absoluta
responsabilidad del contratista, no obstante deberan incluir la cotizacion de algun
sindicato en donde especifique el precio de acarreg de _primer kilometro y de los
kilbmetros subsecuentes (documento no. T-13 Resunwi j\de Equnpo Basico}, la cual
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es Unicamente informativa para en el caso de un.incremento en los costos de
acarreos, se tomara Unicamente el porcentaje resultante: de la cotizacion nueva con
respecto a la presentada en concurso, previa verific cacron de esta secretarla

g il
En el caso de utilizar tiempos o rendimientos de ;aoarreo. i

Incluira el analisis basico de acarreo primer km y é'lff;anéli'sis\bésico de acarreo del
km subsecuente para la integracion de precios unitarios;iestos andlisis son con el
fin de verificar que se estd tomando en cuenta:la:distancia- de los bancos
propuestos por el licitante (documento no. E-23 Datos Basrcos de'Costos)

Anexar el analisis en el cual se contemplan los tieripos m‘uertos por carga en
banco, arranque, velocidad del transporte para obtener tiempo de trastado, tomando
en cuenta ademas los posibles problemas por trafico y maniobras, capacidad de
carga del vehiculo, velocidad del transporte durante ‘el regreso de vacio hasta el
banco, este analisis sera para cada banco en pamcul 'r el cual se integrara en el
documento no. E-23 datos basicos de costos. -

F)} Cuando a juicio de "LA DEPENDENCIA" sea necesah'o Ilevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en e! programa, se
procedera de la siguiente forma: e

1.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitario"‘s'i:'?éﬁ i.:f,f.}f;.‘ -

a) Si existen conceptos y precios unitarios estlpufados .én eI contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate "LA DEPENDENGIA" estara facultada para
ordenar al Contratista su ejecucién y este se obhga a reahzarlos conforme a dichos
precios. Tk

b) Si para estos trabajos no existiere conceptos y prec;es unltanos en el contrato y "LA
DEPENDENCIA" considera factible determinar Ios"nuevos precios ya establecidos
en el contrato, procederé a determinar los nuévos, ‘con-la- intervencion del
Contratista y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

c) Si no fuera posible determinar los nuevos precios -Uhitarios en la forma establecida
en los incisos anteriores "LA DEPENDENCIA" 'aphcara los ~ precios unitarios
contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su défécto, para calcular los nuevos
precios, tomara en cuenta los elementos que S|rV|eron de base para formular los
precios de tabulador.

e

Lol

En uno u otro caso el Contratista estara obligado a; &c yfar los trabajos conforme a
los nuevos precios. ‘

G) Tomar en cuenta al proponer los precios umtanos para ‘los conceptos de trabajo,
cuando se estipule que el pago se hara por Unldad de Obra Termrnada todas las

Pliego de Requisitos, tales como clasificacion y_ Hundamlento de materiales,
disposicion de los estratos y otras caractensticas I_ps_ ha proporcionado la
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Secretarfa Unicamente como orientaciéon a titulo'. mformatlvo En consecuencia,
queda bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias, de
manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como considero
el proponente, por ejemplo, en la clasificacion de.los.materiales la diferencia no
justificara reclamacién alguna del Contratista en cuanto,\a._.lés precios unitarios

H) La Dependencia supervisara los frentes de ataque | de los bancos de materiales y el
Contratista observara las precauciones necesarras para ewtar contaminar el
material Gtil aprovechable ya que no se efectuara Jnmgun pago por separado por
este concepto ni por los desperdicios. : : :

i) El Contratista sera el Unico responsable de la ejectitidni de las obras cuando estas
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaria ordenara su
reparacion o reposicién inmediata, asi como la ejecucion de las obras adicionales
que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta el Contratista, sin que tenga
derecho a retribucién adicional alguna por ello.

El contratista sera responsable de los darios y per;unCloS_,Que cause a Ia Secretaria
y/o a terceras personas, con motivo de la ejecucion dé las‘obras por no ajustarse a
lo estipulado en el contrato, por inobservancia d& Ia Linsti

escrito por la Secretaria o por violacién a las Leyes'y Re‘g amentos aplicables.

i

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcmn “de una obra aparecieran
defectos o vicios en esta como consecuencia de u .a; mafa ejecucion, la Secretaria
ordenara su reparacién o reposicién inmediata, asi’ como la ‘construccién de las
obras adicionales que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta el Contratista,
sin que tenga derecho a retribucién por ello. P :

©od

J) Solamente se mediran los trabajos que hayan SIdO eJecutados correctamente de
acuerdo con lo indicado en la Clausula de Ejchcmn de estas Normas. No se
mediran los trabajos que el Contratista haya ejecutado def" CIentemente ni los que
tenga que realizar para corregirlos. .

K) En los precios unitarios queda incluido y no se._‘_',pagara por separado la
correspondiente a la conservacion de las obras has‘ta ) recepcmn por parte de la
Secretaria, ni la limpieza general de las mlsmas e Ias zonas de trabajo
adyacentes, que ejecute el Contratista de acuerdo con Ias indicaciones de la
Secretaria. ~

L).- En la elaboracion de sus analisis detallaqb'é“‘?&gf;' P_r'éc‘:ios Unitarios, "“EL
CONCURSANTE" debera tomar en cuenta lo siguigg;g _ S
1).- Que podra emplear en el transporte de materiales de construccion, indistintamente
vehiculos de su propiedad o pertenecientes a smdlcatos 9 unrones de transportistas
de la regién.

2).- Que debera considerar en cada uno de los “@halisis correspondientes, las
condiciones especificas que influiran en el acarreo ‘como el tipo de terreno (plano,
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lomeric o montafioso), pendientes, curvaturas superfcne de rodam|ento y la
longitud del mismo, asi como la proporcién en que intervendran los vehiculos
propios y/o de las asociaciones o uniones de transt 'ortistas que considere emplear
en el transporte de los materiales térreos o petreos--'-=~ )

3).- Que sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas' de las disposiciones
legales, de seguridad social, de convenios que celebre:y: demés. ordenamientos en
materia de estos trabajos, por lo que se comprométe y.acepta responder en forma
satisfactoria de todas las reclamaciones que presentaren sus trabajadores o en su
caso, las asociaciones o uniones de transportistas de Ia reglon ya-que esto no sera
motivo para reclamar a "LA DEPENDENCIA". R

SR LR DL

4).- Que, en la integracién de estos precios unitarios, debera considerar los costos de
los insumos vigentes en la zona o region de que se trate_. -

5).- Que para la revision y ajuste de los costos que mtegran estos precms unitarios,
cuando ocurran circunstancias !mprewstas de orden’ economlco no previstas en el
contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negllg ncla ‘0 meptltud de cualquiera
de las partes, determine un aumento o reduccién dé "log tostos de los trabajos aun
no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, se hara en su caso
mediante la aplicacion de cualesquiera de los procedimientos indicados la fraccion
Il del articulo 57 de la Ley de obras Publicas y“Servncros Relac:onados con las
Mismas y los aplicables de su Reglamento. A

ll.- TERRACERIAS

lLos trabajos de Terracerias se realizardn de ‘acuerdo al proyecto, sus
especificaciones generales y particulares y con apego a lo establecido en las
Normas para Construccion e Instalaciones Ia_ “NGeva  Normativa para la
Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes

Loyt

A.- EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS P. U.'Q‘ T

Las excavaciones, para aIOJar estructuras y 053?5!.. de drenaje a mano o con
equipo adecuado; las excavaciones se efectuaran. d atmerdo a las dimensicnes
y niveles de proyecto. o

La unidad de medida sera el m3 tomando como-base las cantidades fijadas en el
proyecto haciendo las modificaciones autorizadas por la Dependencia, y se
pagaras al precio indicado en el contrato para el-m3,.en general se sujetara a lo
indicado en el inciso N-CTR-CAR-1.01.007/11::de la. Normativa para la
Infraestructura del Transporte.

I N :
LA I PIN

B.- TERRAPLENESP. U, O. T., FORMACION DE TE_R;RAF’LENES

TS

. variable dependiendo de la rasante de proyecto y -se:compactara al 90% de su
g PVSM de la prueba AASHTO estandar, el m !ter!aI debera cumplir con lo

i

':r%f»-

i
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senalado en las Normas N-CMT-1-01, Materlales para Terraplen N-CMT-1-02,
materiales para Subyacente.

Shoemin o

La capa de transicién (subyacente), se construird dependiendo de la altura del
cuerpo de terrapién, debiendo construirse de 0.20.m si la altura de éste es menor
de 0.80 m y si es mayor se construira de 0. 50 m, en cualquier caso, debera
compactarse el material que constituya dicha capa:al 95% -de su PVSM de la
prueba AASHTO estandar. Antes de llevar a cabo Ia compactac:lon de la capa de
terraplén se le agregara la humedad necesaria, el ‘Contratista determinara la
cantidad de agua necesaria para la compactacién como-le indique el analisis que
haga el laboratorio con el que va a verificar la cairdad de la obra

Para el caso de terraplenes se construira el cuerpo de terraplen con altura
variable dependiendo de la rasante de proyecto con material seleccionado
proveniente de los cortes, se compactara al 90% de su PVSM de la prueba
AASHTO estandar Antes de llevar a cabo Ia compactaCIon de la capa, se le
agregara la humedad necesaria, el contratista determrnara la cantidad de agua
necesaria para la compactacion como le lndfque el analusus que haga el
laboratorio con el que va a verificar la calidad de,l_a.qbra

En caso de préstamos de bancos para la construccuon de terraplenes se incluiran
ademdas los acarreos necesarios del material de,prestamo del banco propuesto
y/o seleccionado de los cortes hasta el lugar’ utilizacion, en general se
apegara a lo indicado en el inciso N-CRT-CAR- 1-01-009/11 de’la Normativa para
la Infraestructura del Transporte de la Sect arla de Comumcacuones y
Transportes. ”

RELLENGCS

El relleno es la colocacién de materiales seleccionados 0 no ‘en excavaciones
hechas para estructuras, obras de drenaje y subdrenaje cufias de terraplenes
contiguos a estructuras, asi como en trincheras e stak lllzadora ‘

Los materiales que se utilicen para rellenos, cumphran con'lo-establecido en las
Normas N-CMT-1-01, Materiales para Terraplén: o N-CMT-3-04-001, Filtros, asi
como en las Normas aplicables del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales,
salvo que el proyecto indigue otra cosa o asi lo 4] e’ la Secretana

El equipo que se utilice para rellenos, sera el adechad_o para evitar darios a las
estructuras vecinas y obtener la calidad especifica n el proyecto en cantidad
suficiente para producir el volumen establecmdo en’ él programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacién, EOE

Los rellenos se mediran tomando como unidad de medida el m3, los volimenes
se consideraran los indicados en el proyecto haciendo las modificaciones
autorizadas por la secretaria. Los rellenos se llevaran a cabo en [os lugares que
indique el proyecto, ademas de los acarreos hasta 1‘“lugar de utilizacién en su
caso, en general se apegara a lo indicado en el ne 0;’"N CRT—CAR 1-01-011/20
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G.-

Rellenos, de la Normativa para la Infraestructura‘d

:I-Transpoﬂe de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes. 5

RECUBRIMIENTO DE TALUDES S

El recubrimiento de taludes es el conjunto de trabajos que tienen el objeto de
proteger de la erosion al material que forma los taiudes de cortes -0 terraplenes

Al momento de la ejecucion de los trabajos de recubnmlento de taludes, la
superficie por cubrir estara amacizada y libre de *matenas extrafias que afecten el
recubrimiento de que se trate vt

Los materiales que se utilicen para la construccion en el recubrimiento de
taludes, seran los materiales producto de despalmes, cortes y cajas para el
desplante de los terraplenes, salvo que el proyecto md|que otra cosa 0 asi lo
apruebe [a Secretaria. R .

La unidad de medida sera el m3 con aprox:macuon az: decnmales tomando como
base los volimenes indicados en el proyecto, o mldlendo por el método de areas
extremas. El precio unitario comprende el acarreo de los materiales de los
almacenamientos y depdésitos de los materiales, rproducto de despalme y cortes,
la colocacién en los terraplenes a cubrir, el equT ,-mano de obra y todo lo
necesario para su colocacion, en general se apegara a lo indicado en el inciso N-
CTR-CAR-1.01.012/00 de la normativo para la infraestructura del transporte dela
Secretaria de Comunicaciones y Transportes

lli.- PAVIMENTOS

A.-

Las clausulas e incisos que se mencnonah‘ 9n “los parrafos - siguientes
corresponden a lo establecido en las Normas par’ Construccion e Instalaciones
la Normativa para la Infraestructura del Transporte de Ia Secretaria de
Comunicaciones y Transportes EERTRUIDS

RIEGO DE IMPREGNACION

Sobre la superficie de la base debidamente termlnada superF icialmente seca y
barrida, se aplicara en todo el ancho de la seccidn’ .sr como en los taludes de
dicha capa, un riego de impregnacién con 'em Isién ‘asfaltica cationica, la
construccion del nego de impregnacién se debe _apegar a los lineamientos
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04. 004/15I ro.'CTR ‘Construccién, de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte,: - = - .

El producto asfaltico (emulsién cationica) ECI-60 deberd cumplir con la
especificacion de la tabla 1 la Norma de Calidad N.CMT.4.05.001/06. Calidad de
Materiales Asfalticos. A razén de 1.3 a 1.5 It/m2 de asfalto residual, dosificacion
que debera determinarse mediante pruebas de Iaboratorlo que para tal fin debera
implementar “EL CONTRATISTA”, ' ' :

C e e
Ptulfaix,
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Las emulsiones asfalticas se mediran tomando €amo unldad el Iltro el volumen
se tomara teniendo como base las cantidades fijadas en el proyecto y se pagara
al precio fijado en el contrato para el litro, incluyen lo que corresponda por: vator
de adquisicién o produccion del material asfaltico, limpieza del tanque en que se
transporte, movimientos en la planta de produc:‘cién y en-el lugar de destino,
carga al equipo de transporte, transporte al lugar;de almacenamiento, descarga
en el depdsito, cargo por almacenamiento. yistodas las:. operaciones de
calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza.de la superficie sobre la
que se aplicara el riego; proteccién de las ‘estructuras o parte de ellas,
precauciones para no mancharlas con el material asfaltico y para evitar traslapes
excesivos; cargas en el depésito del material asfaltico al equipo de transporte y
acarreo al lugar de utilizacidn; aplicaciones del matétial ‘asfaltico en la forma que
fije el proyecto; los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes y riego
de los materiales durante las cargas y las descargas, y todo lo necesario para la
correcta ejecucion del concepto. -

RIEGO DE POREO CON ARENA

En todo el ancho de la corona, sobre la base hldr‘auhca recnen fmpregnada, se
procedera a efectuar un riego con arena en la prOporclon fijada en proyecto con
el fin de abrir el camino al transito, la calidad de l‘ arena empleada debera
cumplir con lo sefialado en el inciso 010-C del Iibr‘d 01.03 Definicién y Calidad
de los Materiales, utilizando material de: "IQ “bancos que elja “EL
CONTRATISTA”, que servira como capa de *‘protéccuon ‘con tratamiento de
trituracion total y cribado (procurando siempre qu‘ Ios_matena!es se encuentren
limpios) '

La construccion del riego de poreo con arena; sé apegara a los lineamientos
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04.004/15 pa" _mentos ‘

Los volimenes de los materiales pétreos utlhz,-ad,os- _en _el riego de poreo se
medira cubicando el material en los vehiculos de:transporte.antes de la descarga
verificando que deba tenderse se acuerdo a o fijado:en el proyecto; se pagara al
precio fijado en el contrato para el metro CUbICO de material empleado, los
acarreos necesarios del banco propuesto por’ el Ilcnante hasta el lugar de
utilizacién y aplicacion del material de acuerdo’a la cldusula J.2 del inciso
N.CTR.CAR-1.04.004/15 libro CTR. Constructioh; "de la Normatlva para la
Infraestructura del Transporte.

CARPETAS ASFALTICA CON MEZCLA EN FRIO ;"
Sobre la capa de base hidraulica debidamente:terminada y después de la
aplicacién del riego de liga con emulsién catidnica de rompimiento rapido que
cumpla con lo indicado en la norma N- CMT-4-05 001" del libro CMT.
Caracteristicas de los materiales, de la Norma’tl\‘fa para la Infraestructura del
Transporte, se construird una carpeta asfaltica con mezcla en frio uniformemente

distribuida con espesor indicado en el proyecfo"y‘rEahzada de acuerdo con la
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norma N-CTR-CAR-1-04-007/2 Carpetas Asfaltrcas con Mezcla en Frio de la
Normativa para la infraestructura del Transporte __

Los materiales que conformen esta capa deberan cumphr con las normas
Materiales Pétreos para Mezclas Asfalticas N- CMT +4:04, Calidad de Materiales
Asfalticos N-CMT-4-05-001, Calidad de Materiales | Asfaltlcos Modificados N-
CMT-4-05-002, Calidad de Mezclas Asfalticas paraaCarreteras N-CMT-4-05-003,
Calidad de Cementos Asfélticos segun su Grado: de'-VDesempeﬁo (PG) N-CMT-
4-05-004

H ! ‘ t H ﬁ - !
El equipo que se utilice para la construccion de carpetas asfélticas con mezcla en
frio, serd el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto. Dicho
equipo sera mantenido en éptimas condiciones de operacion durante el tiempo
que dure la obra y sera operado por personal capacitadb

La unidad de medida serd el metro cubico(m3) de’ carpeta colocada medida por
el método de secciones extremas y se pagara al precio fi fjado en el contrato, en
general los trabajos para la colocacién de carpeta asféltica con mezcla en frio se
apegara a lo indicado en la clausula N-CTR-CAR-1.04. 007/20 Carpetas Asfaltica
con Mezcla en Frio de la Normativa para la InfraéstrUctura del Transporte

BACHEO PROFUNDO AISLADO

En las zonas inestables de la superficie de flad;%i;g'nto“acﬁjal y/o donde lo
ordene la Dependencia, deberd llevarse a cabbde-acuerdo al inciso N-CSV-
CAR-2-02-004/15 de la Normativa para la Infraestr 'ctura del Transporte.

El relleno de la caja se hara hasta 5 cm. abajo del nlveI de la superficie de
rodamiento actual, compactandola en capas con espesor no mayor de 10 cm,
con material de calidad de base hidraulica de 20" ém. de espesor, 25 cm. de
material con calidad de Subrasante, y la compactacnon de 10 cm. de terreno
natural. Incorporandole agua para compactacuon

Para restituir la superficie de rodamiento se utllJza‘ra ;mecha asfaltlca elaborada
por el sistema de mezcla en el lugar y/o en cahente-"de acuerdo a lo indicado en
el proyecto, con las caracteristicas y grado de compactamon sefialadas en el
inciso N-CTR-CAR-1-04-007/15 y N-CTR-CAR-1- 04 006/14 de.la Normativa para
la Infraestructura del Transporte. : _

RIEGO DE LIGA

Sobre la superficie de la capa de base impregriada: débidamente terminada, se
aplicara en todo el ancho de la seccién un nego de liga con emulsion asfaltica
catibnica de romplmlento réapido tipo ECR-60 a- razon de 0.5 Its/m2 (residual
asféltico), dosificacion que debera determinarse” mediante pruebas de laboratorio
que para tal fin debera implementar “EL CONTRA_ STA”.

\ ~

S
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El producto asfaltico (emulsién catidnica) debera cumplir con la Norma de
Calidad N.CMT.4.05.006/06. del libro CMT Caracteristica de los Materiales, la
construccion del riego liga se debera apegar a los lineamientos indicados en el
inciso N.CTR.CAR-1.04.005/15 libro CTR Construcc:on de la Normatlva para la
infraestructura del Transporte.

Las emulsiones asfalticas se mediran tomando cbmo umdad el litro, el volumen
se tomara teniendo como base las cantidades fi Jac[as en el proyecto se pagara al
precio fijado en el contrato para el litro aphcado ‘{(Este precio debera estar
incluido en el precio de la carpeta de concreto asfaltico y en las carpetas
por el sistema de riegos)

A

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE.

La construccién de las estructuras se realizara. conforme a lo indicado en los
proyectos respectivos, especificaciones particulares y con apego a lo establecido
en las Normas para Construccién e lnstala"qnes la ' Normativa para la
Infraestructura del Transporte de Ia Secretérla de Comumcamones y
Transportes.

A- ZAMPEADO P.U.O.T.

Los zampeados para recubrimiento de superﬁCIes con mamposterla de piedra o
tabique, concreto hidraulico o suelo-cemento para proteccnon por erosién se
efectuaran de acuerdo a las dimensiones y nweles de proyecto

La unidad de medida sera el m3 tomando como__base las cantidades fijadas en el
proyecto haciendo las modificaciones autorizadas por la Dependencia, y se
pagaras al precio indicado en el contrato para el m3, en general se sujetara a lo
indicado en el inciso N-CTR-CAR-1.02. 002/00 de la Normatlva para la
Infraestructura del Transporte.

CONCRETO HIDRAULICOP. U. O. T.

El concreto hidraulico es una combinaciéon de.cemento Portland, agregados
pétreos, agua y aditivos, para formar una mezcla moldeable que al fraguar forma
un elemento rigido y resistente los materiales para la elaboracién del concreto
hidraulico deberan cumplir con las Normas especrf‘cadas para Estructuras y
Obras de Drenaje 4.01.02.04 Definicién y Calldad de los Matenales

La medicion del concreto se hara tomando como r‘nedlda el m3 se tomara como
base el volumen que fije el proyecto, midiendo per separado cada tipo de
concreto y se pagara al precio fijado en el contrato para el m3 de concreto de
acuerdo con el F'c de que se trate como Io mdrc:a el inciso N-CTR-CAR-
1.02.003/04 de Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte

DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS P. U;:zO. T.
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Las Demoliciones son los trabajos que se ejecutan:para deshacer o desmontar
una esfructura o parte de esta, desalojo de materiales, arbustos y plantas,
limpieza de obra etc., seleccionando o estfbando los matenales aprovechables y
retirando los escombros. . :

D '\,!;l. .
Para la demolicién la unidad de medida sera la: senalada para cada caso en
particular, ademas de lo sefialado en la cIauSuIa D.de la Norma N-LEG-3
Ejecucion de obras, previamente a la demblicioni se llevara a efecto el
desmantelamiento de los materiales aprovechables;ien:general las Demoliciones
y desmantelamiento se apegaran a lo indicado en el inciso N-CTR-CAR-1-02-
013/00 de la Normativa para la infraestructura del Transporte

V. DOSIFICACIONES
Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfélticds' ‘0 equivalentes y aditivos
que el contratista determine para la construccion y/o. restitucion de las diferentes

capas de la estructura de! pavimento, deberan ser’ I'as, adecuadas para cumplir con
las normas o especificaciones establecidas para ellas en el proyecto

VI. ESPESORES

Los espesores que han sido indicados, correspond
grado sefialado en cada caso en el proyecto.

:‘Ié;'rj'_na'teﬁriél’ Yé compactado al

Vil. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Los materiales a que se refieren estos Trabajos por Ejséutar, deberan cumplir con
los requisitos que se indican en el Libro CMT Caracteristicas de los Materiales de
la Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte.

Viil. NORMAS DE EJECUCION

La ejecucion de los conceptos de la obra se. su;efa“ra a Io estlpulado en las
Especificaciones Particulares, las Normas y Proéedimlentos de Construccion
Conservacién y Reconstruccion de Carreteras y las Normas de Construccion e
Instalaciones de la S. C. T., prevaleciendo las Especificaciones Particulares
cuando se contravengan con las normas citadas que tienen caracter general.

RTe SRR : :

Con relacion al sefialamiento, la ubicacion de las sé&fiales, su tipo y dimensiones,
los dispositivos de proteccién y las rayas en el:pavimento se sujetaran a lo
dispuesto en el Manual de Senalamiento y Dlsposmvos para el Control del
Transito en Calles y Carreteras. : L

IX. CALIDAD DE LAS OBRAS

Las empresas ejecutoras deberan contar con:.el laboratorio de campo que
garantice la calidad de las obras, de acuerdo conlo sefalado en el numeral 005-
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E-08 del libro N° 1, Generalidades y Termlnologfa de la Secretarla de
Comunicaciones y Transportes. TR

Por lo anterior, las empresas ejecutoras no podiénrinitiar trabajos, en tanto no
cuenten con el laboratorio correspondiente y lo hayan notificado formalmente a la
Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado que los contrato.

SEGURIDAD

. ,',)E .
HE] ‘-’\

Siendo que la obra en mencién se realizara en’ ha“via en operacion y trafico
vehicular, los licitantes deberan considerar dentro de sus indirectos de obra, como
parte de la proteccion de su personal, el uso ‘de conos, chalecos, banderas,
cascos y todo lo necesario para evitar accidentes, el cual es obligacion del
contratista. '
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En el texto de las especificaciones particulares que se incluyen, se hace referencia a las
Normas para Construccion e Instalaciones, Normas de Calidad de los Materiales,
Normas y Procedimientos de Construccion, Conservacidon y Reconstruccion de
Carreteras de la S. C. T., debiéndose considerar su (ltima edicién en cada uno de sus
libros, aplicando Io que corresponda a la Normativa para la mfraestructura del transporte
edicion 2000.

ALCP 1.- CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA.

Definicion y Ejecucién.- se entenderan por pozos de visita [as estructuras disefiadas y destinadas
para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para las
operaciones de su limpieza.

Estas estructuras seran construidas en los lugares gue senaie el proyecto y/o ordene el
supervisor durante el curso de la instalacion de las tuberias. Noise germitira que existan mas de
125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias de alcantarillado sin que estén terminados
los respectivos pozos de visita. S

La construccion de la cimentacion de los pozos de vrsrta debera hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excaval bajo los extremos de las tuberias
y que estos sufran desaIOJamlentos Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado
por |a secretaria y seran de tabique junteada con mortero de' ¢émento y arena en proporcion de
1:3. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion, ¢con juntas de espesor no
mayor que 1.5 cm. (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada cm
respecto a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los
tabigues que las forman (cuatrapeado).

D SO P [

El paramento interior se recubrira con un aplanado de morters-deicemento-arena de proporcidn
1: 3 y con un espesor minimo de 1.0 (uno) cm que sera terminado con llana o regla y pulido fino
de cemento. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccién. Las inserciones de las:tuberias con estas estructuras se
embogquillaran en la forma indicada en los planos o eén la que pres nba el superwsor.
A).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran drrectamente las "medias cafias",
mediante el empleo de cerchas. :

e




OBRA: REHABILITACION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD EL TERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO,

DGO. o
MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RO, DGO.
IR ' APLANADO CON
— - L }ERO 1:2
-y ".--'-"" f ' . 3 g
— )
! — Vo ' "CORTEB-B'
ECAIR ST AR
|~ TABIGUE JUNTEADO
CON MORTERO 1:3
j% T .
| ‘;T - t
L T=— ..
920 '_"7 - J
1 MAMPGSTERIA DE PIEORA . .
CON MORTERO DE
CEMENTO

CORTEA-A - CORTEC-C'

1

PLANTA

PROYECTO TIPICO POZO D'E'E."':.VISITA



OBRA:

MUNICIPIO:

REHABILITACION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD EL TERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO,
DGO. '
SAN JUAN DEL Rfo, DGO,

BROCAL DE FIERRO
FUNDIDO O DE CONCRETO

L

e

H Minima 2.70

060 —

0.20 j

APLANADO CON
MORTERO DE CEMENTQO
_ !
1 T
N Iy T _ _j
T T 1~ I 1T 1 71 : : 0 10
T 1T T 1 1 i .
ITITI]?]T{III‘II
. CONCRETO SIMPLE
k , . F'C= 140 KG/CM2
k 0.10 Lo.40
- ]
CORTE A-A' 010 o

POZO DE VISITA ESPECIAL PARA
DEFLEXIONES HASTA DE 45°




REHABILITACION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD EL TERRERO,‘ EN.EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RiO,

DGO.

OBRA:

SAN JUAN DEL R0, DGO.

MUNICIPIO:

BROCAL DE FIERRC
FUNDIDO O DE CONCRETO

{

PAVIMENTO

o . .
(3] . [
o *
by LA
N ) APLANADO CON .
= © i MORTER DE GEMENTO 1.3
P! A
=3 & o
s
=
I
<
x
-
-
-
<L
ol iy B o T T
M I S W L W A § ) *
I I I Y N Y g I
e
T I T T T 1T T T 1
- T T T T . T1 o i -
< T T T T T T T T T T T T
C T T
C MAMPOSTERIA JUNTEADA CON
MORTERO DE CEMENTO 1.3
—
* CAMA DE PEDACERIA DE
* et e o ot e e e et g o e e ——— TABIQUE
} CORTE A-A' .
=3
o «r
- <
(=3

POZO DE VISITA ESPECIAL




OBRA: REHABILITACION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD EL TERRERO, EN EL.MUNICIPIQ DE SAN JUAN DEL RIO,
DGO. o ' '
MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RiQ, DGO.

PLANTA

o

B).- Se construiran de tabique y morterc de cemento dandoles su forma adecuada, mediante
cerchas. R
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C).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia” al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la
base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a
cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el concreto
de la base, a juicio del supervisor.

D).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de “media ‘cafia” y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto. Cuando asf lo sefiale el proyecto, se construiran pozos de
visita de " tipo especial", seglin los planos que proporcionard oportunamente la secretaria al
contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento 1: 3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que concurran al
pozo y cuyo fondoe interior tendra la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda
parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una
pieza de transicidn, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran‘enellas los canales de "media
cafia" correspondientes, por alguno de los procedimientos S|gulentes '

T

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantanllado estas podran ser de dos tipos:

A).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construrran dentro del pozo de visita sin
modificacién alguna a los planos tipo de las mismas. ARt

B).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se constrwranxlas c‘ajas de calda adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellds. ¢

La mamposterl'a de tercera, y el concreto que se requieran para;la-construccion de los pozos de
visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan Ilenar Ios reqwsﬂos sefialados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo. B ER P

Medicion y pago.- la construccion de pozos de visita y de cajas‘de;caf'da se medira en unidades.
Al efecto se determinara en [a obra el numero de ellos construidos segun el proyecto y/o las
érdenes del supervisor, clasificando los pozos de visita bien seaten:tipo comun o tipo especial de
acuerdo con las diferentes profundidades y didmetros; esto:también es valido para las cajas de
caida. De manera enunciativa se sefialan las actividades pnncnpales que mtegran los conceptos

r

referentes a pozos de visita y cajas de caida: ‘ ElR LRI

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en:obra incluyendo fletes, maniobras
locales, desperdicios y mermas, asi como suministro y colocacion de brocales y la mano de obra
correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavacmnes y rellenos.

ALCP 2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC

Definicion y ejecucion.- se entendera por suministro de tuberias, el que haga el contratista de
aquellas que se requieran para la construccion de redes de, dlstrrbucron y lineas de conduccién
de agua potable, ya sean de asbesto cemento, P. V. C,, concreto preesforzado y polietileno de
alta densidad o cualquier otro tipo aprobado por [a comision namon,al del agua.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas deberd efect(iarsé “Uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cébezales aprOplados y llenando
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la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, las que se_mantendran durante los periodos
minimos, la presion maxima sera igual al porcentaje de la presidén.de trabajo disefiada para el
tubo de que se trate y serd mantenida durante periodos minimos preestablemdos

x\ ‘-,,'. .

Todas las tuberias se suministraran de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y
deberan satisfacer las especificaciones valuadas por e! organlsmo rector (secofi ) segun la clase
de tuberia de que se trate. :

P. V. C. Son las iniciales en inglés de poli-vinil-chiorine, adaptadas mternacmnalmente para
denominar los productos fabricados precisamente con cloruro de pohvmllo

."'v—‘ "‘

La conexién de un tubo al ofro se efectla insertando el extremo achaﬂanado a la campana anger.

Las tuberias que han sido cortadas en ia obra deben achaﬂanarse; para- obtener una insercién
correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.-antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el
extremo achaflanado del tubo. , L

2.-en la ranura de la campana, previamente limpiada, se celoca el;anillo de empaque de tres
labios para facilitar la colocacién del anilio, este puede mojarsc—:_. con;agua limpia.

3. -sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de Iubncante duralon 0 similar, de
aprox:madamente 1 mm de espesor. ' :

4, -aplicando el lubricante se insertara el extremo achaﬂanado en Ia tampana. Es de importancia
que la insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que sé encuentra en el extremo del
tubo. '

5. -se debe tener especial cuidado de que (a insercién no se haga hasta el fondo de la campana,
ya que la unién anger opera como junta de dilatacion. ; :

Cambios de direccién de la tuberia.- la curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa del
tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tpr de tuberia, ya que el cople no
permite cambios de direccion. ; .

Cruce de carreteras y vias de ferrocarril.- en ambos casos sejrecomienda.que el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera.tener una profundidad de 100
centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que esto-no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones:del supervisor.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse construido
el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fragua'do rapido,:las' pruebas podran
efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo:;En caso de que no haya atraques
de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dlas habiles después de terminada la
instafacion. . -
U ,. SR P

Prueba hidrostatica.- para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las conexiones y
cruceros, sometiendo las tuberfas y conexiones instaladas a una prueba hidrostatica por medio
de presion de agua, en la que se cuantificaran las fugas def tramo instalado. -

u Ng

Los tramos que se probaran deberan estar comprendldos entre cruceros, incluyendo piezas

especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se Henara lentamente de agua y
se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién.de unavélvula de aire en las partes
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y s& mantendra una hora como minimo.

Medicién y pago.-el suministro e instalacion sera medido en metros con aproximaciéon de un
décimo. Al efecto se determinara directamente en la obra las Iongltudes de tuberias colocadas en
funcion de su diametro y con base en lo sefialado por el proyecto' debiendo mclwr las siguientes
actividades que se mencionan con caracter enunciativo: T

AL P ET

A).- revision de tuberias juntas y materiales para certificar su buen estado

B).- maniobras y acarreos para colocar a un lado de lazanja.” =~ °

C).-instalacién y bajado de la tuberia y prueba hldrostatlca con el manejo del agua, y
reparaciones que se pudiesen requerir.

E.P.1 DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO

EL LICITANTE DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE PUESTO QUE SE TRATA DE UN CAMINO EN OPERACION; DEBERA
CONSIDERAR EN SU PROPOSICION LA CONSTRUCCION DE TODOS LOS CAMINOS DE ACCESO Y DESVIACIONES; QUE
CONSIDERE NECESARIAS; PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA COMO ESTA INDICADO EN EL F’ROYECTO EJECUTIVO
DE LA MISMA. 1 e

QUIEN NO CONSIDERE POR SU CUENTA Y RIESGO TODOS LOS ACCESOS:Y DESVIACIONES A LA OBRA, EN SU
PROPUESTA, ESTOS SERAN CON CARGO AL CONTRATISTA, YA QUE DE NINGUNA MANERA SERAN TOMADOS EN
CUENTA PARA RECLAMACION O PAGO ADICIONAL.

LA CONSTRUCCION DE DESVIACIONES DEBERA APEGARSE CON EL PROYECTO,QUE CONTIENE LAS PRESENTES BASES

DE LICITACION.

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACION EL CONTRAT[STA ESTARA OBLIGADO A CONSTRUIR Y
CONSERVAR TRANSITABLES TODO EL TIEMPO REQUERIDO, LAS DESVIACIONES QUE-EN SU CASO SE REQUIERAN, DE
ACUERDO CON LA PROGRAMACION QUE PROPONGA EN SU CONCURSO; AS| COMO TAMBIEN LOS CAMINOS DE ACCESO
ADECUADOS PARA COMUNICAR LOS FRENTES DE TRABAJO, LOS LUGARES FIJADOS PARA LA OBTENCION DE LOS
MATERIALES DESTINADOS A SU CONSTRUGCION Y PARA PERMITIR EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y
VEHICULOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION; AS[ COMO A SUJETARSE A’ LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD
CONTENIDAS EN EL CAPITULO SEXTO DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA‘EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y
CARRETERAS {EDICION 1986), EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SE LE AUTORIZARA LA EJECUCION DE NINGUNA CLASE

E TRABAJOS HASTA QUE HAYA COLOCADQ, A SATISFACCION DE LA SECRE!ARIA, LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE
PROTECCION EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN D'CHO CAPITULQ ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, SE

DEBERA_ CONSIDERAR_QUE TODO EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE 'OBRAS Y DESVIACIONES, TENDRA
INSTALACION ELECTRICA, PARA OPERARLO EN LOS TURNOS VESPERTINOS'Y NOC'[URNOS NO SE AUTORIZARA LA

COLOCACION DE “MECHEROS, PIEDRAS O FANTASMAS PINTADOS, ETC. ETC »

.,r

LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO ASi COMO LA ELABORACION,
COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION HASTA QUE LOS TRABAJOS LE
SEAN RECIBIDOS, SERAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO, SU COSTO DEBERA CONSIDERARLO EN LOS
INDIRECTOS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN
EL INCISO 1.01.01.005-G.03 DEL LIBRO 1 DE GENERALIDADES Y TERMINOLOGIA.

El. PROPONENTE DEBERA TOMAR EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPGSICION TODAS LAS DIFICULTADES Y
RESTRICCIONES QUE SE PRESENTEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE INSTALACIONES (DE PETRGLEOS MEXICANGS,
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TELEFONOS, FIBRA OPTICA, ETC )i ENTRE ‘OTRAS, YA QUE NO SE ACEPTARA
RECLAMAGION ALGUNA DEL CONTRATISTA RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS 'CONTENIDOS EN SU PROFOSICION,
ADUCIENDO EL DESCONOCGIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE REAL!ZARAN LOS TRABAJOS

E.P. 2.- DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

: DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONCURSO Y HASTA UE ESTAS LE SEAN RECIBIDAS, EL

~CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE URIDAD CONTENIDAS EN NORMATIVA
L/V PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, LIBRO CTR. CONSTRUCCIC"N ARRETERAS PARTE CONCEPTOS
DE OBRA, TITULO 07 SENALAMIENTO ¥ DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, CAPITU 0%, 004, 005,006, 007, 009 Y 010, DE
LAS NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE (EDICION DICZOOS) DELA S C T,ENLA




OBRA: REHABILITACION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD EL TERREjg ‘ ‘L MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO,
DGO.
MUNICIPIO:; SAN JUAN DEL RIO, DGO. £oE

INTELIGENCIA QUE NO SE LE AUTORIZARA LA INICIACION DE NINGUNA CLASE DE TRABAJOS HASTA QUE SE HAYA
COLOCADO A SATISFACCION DE ESTA DEPENDENCIA, LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE ‘PROTECCION RESPECTIVOS
EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPITULO.

LA ELABORACION, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LASENALES DE PROTECCION DE OBRA Y LOS DISPOSITIVOS DE
PROTECCION COMO LOS BANDEREROS, CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES, SERAN A
CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO SU COSTO DEBERA CONSIDE RLO EN LOS PRECIOS UNITARIOS
DIVERSOS CONFORME A LO SENALADD EN LOS TRABAJOS POR EJECUTAR ATEA CONCLUSJC)N DE LAS OBRAS, LOS
DISPOSITIVOS COMO CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES Y SENALES DE PROTECCION DE
OBRA QUEDARAN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, INVENTARIANDOLO EN EL‘ACTA DE,RECEPCION RESPECTIVA.

SE DEBE CUMPLIR CON EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA COMPLETO Y AL TERMINO DE LOS TRABAJOS ES
NECESARIO SE ENTREGUE A “LA DEPENDENCIA” EN BUENAS CONDICIONES SE REQUERIRA RENOVAR EN SU
TOTALIDAD, EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA, COMO MINIMO UNA VEZ AL MES..

ADEMAS EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A EXTREMAR LAS F‘REC__ _CJON “S PARA PREVENIR Y EVITAR AL
TRANSITO ACCIDENTES DE CUALQUIER A NATURALEZA YA SEA CON MOTIVO DE.LAS OBRAS O POR LOS MOVIMIENTOS
DE SU MAQUINARIA, EQUIPO O ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL POSTOR®, JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS DE
MANERA QUE, S| CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDADDE COMO LO CONSIDERO ‘EL POSTOR"

SENALAMIENTO.- EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA TANTO DIURNO COMO NOCTURNQO (LUMINOSO) ES
RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA LA CONSERVACION Y REPQSICION DEL MISMC SIN CARGO ADICIONAL
PARA LA DEPENDENCIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA LA EMPRESA ESTARA OBLIGADA A EJR!NbAR ‘l‘jOS DI‘SPOVSITIVOS DE SEGURIDAD
NECESARIOS, PASOS SEGUROS, ETC. AL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR' SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE CARGOS
ADICIONALES O TRABAJOS EXTRAORDINARICS DE OBRA. ;

E.P.3.- PROTECCION AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS MONUMENTOS Y
VESTIGIOS ARQUEQLOGICQS, HISTORICOS® Y:ARTISTICOS. -

CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERA PREVER LO NEQESARJQ. :

PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS DEBERA OBTENER LA AUTdﬁiiAci!dN DE LA SECRETARIA DEL MEDIO
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE SUS PLANTAS PROCESADORAS,
FIJAS O MOVILES DEBIENDO TURNAR DICHO DOCUMENTO A LA DEPENDENCIA.

DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR EMANADOS DE LA "LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE", A LOS REGLAMENTOS Y "LiAS ! ‘NORMAS TECNJCAS ECOLOGICAS
EXPEDIDAS POR LA EXTINTA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y EC&SLGGiA EN ESPECIAL LAS NORMAS SEDUE,
NTE-CCAT-005/88 RELATIVA Ai. CONTROL DE CONTAMINANTES PROVENJENTES DE PROCESOS DE COMBUSTION DE
DIESEL EN FUENTES FIJAS. PARA CONTROLAR AL EMISION A LA ATMOSFER{E\ 'E GASES Y PARTICULAS SOLIDAS POR
PLANTAS DE ASFALTO Y DE TRITURACION, SE INSTALARAN LOS EQUIPOS PARA EL CONTROL DE ESAS EMISIONES, A FIN
DE QUE SE SITUEN DENTRO DE LOS RANGOS PERMITIDOS. . :

LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE PROPICIE LA _EGENERACION DEL SUELO, UNA VEZ
CONCLUIDA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES DE LOS BANCOS EXPLOTADOQ o

SUSPENDER DE INMEDIATO LAS OBRAS O LA EXPLOTACION DE BANCO.S DE MATERIALES EN CASO DE QUE SE
DESCUBRAN VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS O ARTiSTICQ__A NDO AVISO A LAS " AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES. )

EN TODOS ESTOS CAS0OS, COMO LO PRECISA EL INCISO 1.01.01. 005~E 05 DEL LIBRO. 1, GENERALIDADES Y
TERMINOCLOGIA DE LA §. C. T.: “EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE. IFOS DANOS Y PERJU[CIOS QUE CAUSE A LA
"DEPENDENCIA O A TERCERAS PERSONAS: CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR LA
DﬁJENDENClA O POR VIOLACION A LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN VIGOR" P ‘




OBRA: REHABILITACION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD EL TERRERD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL R0,
DGO.
MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RIO, DGO.

E.P.4.- OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA
OBRA EJECUTADA.,

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EL SITIO DE LOS MISMOS, CONFORME LO PREVIENE EL
INCISO D.4.5 DE LA NORMA N.LEG.3, DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRL}CTURA DEL TRANSPORTEDELAS.C. T EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A MANTENER UN LABORATORIO DE CAMPQ CON PERSONAL EQUIPO Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y DE LA OBRA EJECUTADA, DE ACUERDO CON LO QUE.CORRESPONDE EN LO INDICADO EL LOS
LIBROS 4.01.01 Y 6.01.03 TOMO 1; DE LAS NORMAS DE CALIDAD, MUESTREQ Y'PRUEBAS DE LA §. C. T. EDICION 1986,

LA SECRETARIA VERIFICARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS ‘“RABAJOS CADA VEZ QUE LO JUZGUE
NECESARIO. CUALQUIER RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, BfEN SEAROR DEFICIENCIA DEL LABORATORIO
DEL CONTRATISTA O PORQUE LA SECRETARIA RECHACE LOS TRABAJOS QUE RESULTEN DE MALA CALIDAD, SERA DE
LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. . ‘ V

EL CONCURSANTE CON FORME A LO ESTABLECIDQ EN LIBRO: CAL. CONTROL Y ASEGURAM!ENTO DE CALIDAD, PARTE:
2. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, TITULO: 05. CALIFICACION Y APROBA_CION DE LABORATORIOS, CAPITULO: 001.
APROBACION DE LABORATORIOS, DEBERA ACREDITAR QUE EL LABORATORIO DE SU PROPIEDAD O Sl DECIDE
CONTRATAR ALGUNA EMPRESA DEDICADA A ESTA ACTIVIDAD, TIENE CAPACIDAD PARA OPERAR Y LLEVAR A CABO LAS
PRUEBAS, ENSAYES O CALIBRACIONES QUE SE REQUIEREN PARA UN ESTUDIC U OBRA ESPECIFICOS.

LA OMISION DE LA COMPROBACION DE LO ANTES EXPUESTO SERA CAUSA DE RECHAZO DE LA PROPOSICION ASI
MISMO, LA FALTA DE INSTALACION OPORTUNA DE LABORATORIO DE CAMPO Y.LA ENTREGA MENSUAL DE LOS
REPORTES DE CONTRCL DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES MATERIALES QUE INTERVI'ENEN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA, SE SANCIONARA CON EL DOS POR CIENTO (2%) DEL IMPORTE TOTAL,I;)Er ADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE

SE GENEREN.

E.P. 5.- REGALIAS DE BANCOS DE MATERIALESJ’ETREOS Y AGUA

“EL POSTOR “ AL FORMULAR SU PROPOSICION TENDRA EN CUENTA QUE LOS BANCOS DE MATERIALES EMPLEADOS EN
LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION, MODERNIZACION Y/Q CONSERVACION DE TERRACERIAS, OBRAS
DE DRENAJE, REVESTIMIENTOS Y/O PAVIMENTOS, SERAN PROPUESTOS POR. L. CONTRATISTA", DEBERA INCLUIR
DENTRO DEL DOCUMENTO T-15 (RELACION DE BANCOS) LA DOCUMENTACION. CORRESPONDIENTE QUE AVALE SU
PROPUESTA {COPIA DE CARTA COMPROMISQ CON EL Y/O LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO Y/O BANCO AVALADOS
POR LA AUTORIDAD DEL LUGAR)} Y POR LO TANTO EN LOS ANALISIS. DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS
CORRESPONDIENTES, DEBERAN CONSIDERARSE LAS REGALIAS, CARGOS, INDEMNIZACIONES Y ADEMAS GRAVAMENES
QUE LE ORIGINEN LA ADQUISICION O PENSION DE LOS MATERIALES PETREOS Y.AGUA PROVENIENTE DE LOS BANCOS.

LAY e - .
"EL CONCURSANTE" DEBERA CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS, LOS GRAVAMENES DERIVADOS DE
PERMISOS, ASI COMO EL ESTUDIO DE IMPACTQO AMBIENTAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA PARA EXPLOTACION Y/0
UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION .

. LIS VAN ,' N B .

BANCOS DE MATERIALES.- ES RESPONSABILIDAD TOTAL DE LOS LICITANTES EL PROPONER Y LOCALIZAR BANCOS DE
MATERIALES Y BANCO DE DESPERDICIOS, PARA LA REALIZACION DE LA QBRA,’POR LO QUE DEBERA CONSIDERAR
DENTRO DE SUS PRECIOS UNITARIOS LAS REGALIAS, GASTOS DE LOCALIZAC!ON DE SUS BANCOS ASI COMO LOS
COSTOS DE LOS ANALISIS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DETERMINAR_I:A. CALIDAD DE ESTOS.

EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUENTES AL‘ FALLO ENTREGARA A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION, LOS CONVENIOS O PERMISOS DEFINITIVOS PARA CADA BANCO'DE MATERIAL QUE UTILIZARA PARA LA
CONSTRUCCION DE LA OBRA. .

u Hn

AGUA.- EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR LAS CONDICIONES PARA LA OBSfEN IQN DEL AGUA PARA TERRACERIAS,

PAVIMENTOS Y OBRAS DE DRENAJE (YA QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES POSTERIORES DEBIDAS A CAMBIOS

DE BANCOS DE AGUA), INCLUIRA DENTRQ DEL DOCUMENTO NO. ANALISIS. DE BASICOS PARA PRECIOS UNITARIOS, EL

BASICO DEL AGUA CON TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION (REGALIA OBTENCION ACARREO ¥ APLICACION), LA

FALTA DE ESTE BASICO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION .. .

E.Ps6 PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE EXCAVACIONES DE CORTES YPRESTAMOS PARA TERRACERIAS




OBRA: REHABILITACION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD EL TERRERO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RiO,
DGO.
MUNICIPIO: SAN JUAN DEL Rf0, DGO.

EN LA PREPARACION DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS, CORRESPONDIENTES A EXCAVACIONES
DE CORTES Y DE PRESTAMOS LATERALES Y/O DE BANCO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, “EL POSTOR" DEBERA
PROCEDER CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE INDICAN A CONTINUACION:

009- DCORTES

009-D. OGEXCAVACIONES POR UNIDAD DE CBRA TERMINADA (INCISO 003-H: 04}
A} EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE
B} EN AMPLIACIONES DE CORTES

C) EN ABATIMIENTOQ DE TALUDES

D} EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES

009-EPRESTAMOS

009-E.Q4EXCAVACIONES DE PRESTAMOS P.U. Q. T,

A) LATERALES (INCISO 004-H.04)

B) DE BANCQ (INCISO 004-H.05)

ANALISIS DE PRECIOS UNITAROS

EL ANALISIS DETALLADO DE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS DEBE COMPRENDER

A) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 100-0 0.(MAT.ERIAL A);
B) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0- 100 W ‘AT‘ERJAL B):
C) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0-0- 100 {(MATERIAL C)

D} CON LOS COSTCS YA OBTENIDOS PARA CADA UNC DE LOS MATERIALES A B'Y.C SE INTEGRARA EL COSTO DE CADA
CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION PROMEDIO QUE CONSIDERE EL POSTOR “ PARA CADA UNO DE
ELLOS; B

E) EN CADA UNQ DE ESTOS ANALISIS PARA CADA CONCEPTO, DEBE INCLUIRSE LO QUE INTERVENGA DE LO SENALADO
EN EL INCISO 01.003-H.04; 01.004-H.05 CORRESPONDIENTE A LA BASE DE PAGO CONTENIDA EN LAS NORMAS PARA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES S.C. T. Y/O

LA OMISION DE LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A B o: C SERA MOTIVO PARA DESCALIFICAR LA
PROPUESTA,

E.P.7 .- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS P.
U. O.T. PARA PAVIMENTOS, CUANDOC LOS MATERIALES SE OBTENGAN DE CORTES O PRESTAMOS,

EN LA PREPARACION DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE LOS PRECIOS ‘UNITARIOS CORRESPONDIENTES A
REVESTIMIENTO, SUBBASES, BASES, CARPETAS Y RIEGO DE SELLO P. U. O. T, “EL POSTOR", DEBERA PROCEDER
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE INDICANVA CONTINUACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS e
EL ANALISIS DE TALLADO DE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS DERE coméi{s&g L
A) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION' 0:0-0 (MATER}AL A,
B) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0100-0 (MATERIAL B);

C) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACIOI}{ 0-0-1 00 (MATERiAL C);

D} CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNOQ DE LOS MATERI‘ALES A, BY C SE INTEGRARA EL COSTO
DE CADA CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION PROMED!O QUE CONSIDERE “EL POSTOR" PARA
CADA UNO DE ELLOS; SRR

E) EN CADA UNO DE ESTOS ANALISIS PARA CADA CONCEPTO, DEBE - INCLUIRSE ADEMAS DE LO QUE
INTERVENGA DE LO SENALADO EN EL INCISO DE BASE DEa PAGO: 01. 003-H.04; 01.004-H.05 LC QUE
CORRESPONDA SEGUN SEA EL CASO PARA:

2) 086-C.12REVESTIMIENTO P. U. O. T. (INCISO 072-H.1)
b) 086-E.055UB-BASE o BASES, P, U. O. T. (INCISO 074-H.04) S e
¢) 086-E.06SUB-BASE 0 BASE RECONSTRUIDAS, P, U. O. T. (INCISO 074-H os) R
d) 086-J.04CARPETAS DE RIEGOS, P. U. O. T. (INCISO 079-H.03)

¢) 086-K.03CARPETAS ASFALTICAS CONSTRUIDAS POR EL SISTEMA DE MEZ(.;LA EN EL LUGAR, P. U. O. T. (INCISO 080-
H62) e

) 086-L.03CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO, P. U, O. T. (INCISO 081-H. 02

g} 088:M.04RIEGO DE SELLO, P. U. O. T. (INCISO 082-H.03)

! .
-



OBRA: REHABILITACION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD EL TERRERO ENEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RiO,
DGO.
MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RiO, DGO.

LA OMISION DE LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A.B o C SERA MOTIVO PARA
DESCALIFICAR LA PROPUESTA. T

E.P.8.- ESPECIFICACIONES QUE REGIRAN LA CALIDAD DE MATERIALES

LAS ESPECIFICACIONES QUE REGIRAN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Yi_LAE_JECUCION DE LAS OBRAS SERAN LAS
DENOMINADAS: NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE QUE EDITA LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

E.P.9.- LABORATORIO DE CAMPO. - -

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EN SITIO DE LQS'MISMOS, “EL CONTRATISTA’ MANTENDRA
UN LABORATORIO DE CAMPO CON EL PERSONAL, EQUIPO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA
CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTfF\"UCG!ON— Y DE LA OBRA EJECUTADA

CONTROL DE CALIDAD.- LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON PERSONAL DE LABORATORIO PERMANENTE EN OBRA
PARA LLEVAR LAS PRUEEAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SEGUN LO INDICADO EN
LA NORMA (N-CAL-1-01/00 CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD).

E.P.10.- COSTOS HORARIOS A

El postor considerara para los costos horarios de la maqumana el prec:o de_adquisicién_de _la
magquinaria_como nuevo y lo analizara de acuerdo con los articufos 194 al articulo 207 del Reglamento
de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las. Mismas; Teniendo como base
jornadas de trabajo de 8 horas diarias y tomando 25 dias para cada mes es decir sin incluir los
domingos; para cuatro afios de depreciacion, vida econémica = 9;600-hrs, horas trabajadas por aio
=2,400 hr., lo anterior lo hacemos del conocimiento de los licitantes para unificar los criterios de como se
debe implementar los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, para evitar la

especulacion del costo horario de la maquinaria.

-‘!—1 e -(A’l. *
el no hacer los andlisis de costos horarios con la indicacidén antenor serd motivo para desechar la
propuesta E

C R

se debe considerar rendimientos reales de la maquinaria, para la mtegramén de ios precios unitarios; el

no hacerlo se considerara especulativo [o cual es motivo de descalifi cacrén

E.P.11.- USODE EXPLOSIVOS

DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS QUE SE REQUIERE EL EMPLEO DE EXPLOSIVOS, LA EMPRESA
ADJUDICATARIA SERA LA RESPONSABLE DE TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES Asl COMO EL
MANEJO, TRANSPORTE Y USO DE ESTOS, TOMANDO EN CUENTA LA NORMA QUE MARCA LA LEY DE EXPLOSIVOS Y
ARMAS DE FUEGQ.

EL LICITANTE DEBERA TENER EN CUENTA LOS TIEMPOS Y TRAMITES PARA-QUE .LOS VPERMISOS DE EXPLOSIVOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA YA QUE NO SE REPROGAMARA POR DICHO CONCEPTO.

O

E. P.12.- DESCRIPCION TECNICA,; A

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 (PROGRAMAS DE EJECUCION DE LCS TRABAJOS), LA DESCRIPCION DE
LA MANERA DE COMO EL LICITANTE SE PROPONE EJECUTAR LOS TRABAJOS DETALLANDO EL ALCANCE DE LOS
" MISMOS, LA METODOLOGIA DE EJECUCION, EL PROGRAMA DE TRABAJO"Y? L‘OS“COMENTAR!OS O SUGERENCIAS EN
RELACION A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. PROPORCIONARA ADEMAS UNA DESCRIPCION SOBRE LA ORGANIZACION
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA QUE ADOPTARA PARA CUMPLIR CON LOS "TRABAJOS Y LAS INSTALACIONES,
EQUIPOS Y SOPORTE TECNICO OPERATIVO DISPONIBLES O QUE SE PR(jF-"ONE SUBCONTRATAR DURANTE LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

p E.P. 13.- MANIFESTACION A LA NOM-086-SCT2-2015,
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DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 (FROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), UN ESCRITO DONDE
MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN APEGARSE ESTRICTAMENTE A LAS DISPOSICIONES QUE CONTINE
LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015. SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE ZONAS DE
OBRAS VIALES, QUE CONTIENE LOS REQUISITOS GENERALES PARA IMPLEMENTAR .EL 'SENALAMIENTO Y LOS
DISPOSITIVCS DE PROTECCION EN OBRAS Y VIALIDADES URBANAS.

E. P. 14.- MANIFESTACION POSITIVA DELINFONAVIT

EL LICITANTE PRESENTARA DOCUMENTO ACTUALIZADO CON FECHA MINIMA: Dx—:.4 DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL INSTITUTO.FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT, EN EL QUE SE EMITA OPINION POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS
APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DE CONFORMIDARCON LO ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCION RCA-5789-01/1 Y SU ANEXO UNICO DEL 28 DE JUNIO DE 2017 .

E. P. 15.- MANIFESTACION POSITIVA DEL IMSS " "

EL LICITANTE PRESENTARA DENTRO DEL DOCUMENTQ ESTADO COTABLE, DOCUMENTO ACTUALIZADO CON FECHA
MINIMA DE 7 DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTO EXPEDIDG POR EL
INSTITUTC MEXICANO DEL SEGURO SQCIAL {IMSS), EN EL QUE SE EMITA OPI'NIC)N POSJTIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS APORTACIONES PATRONALES. :

E. P. 15.- SENALAMIENTO DE PROTECCION

DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA DEBERA CONSIDERAR:EL SENALAMIENTO MINIMO PARA LA
PROTECCION DE LA OBRA DE ACUERDO A LO SENALADO EN LA NORMA PROY~NOM $CT2-2015 DE SENALAMIENTO Y
DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS VIALES EL CUAL ES OBLIGATORIO PARA LAS OBRAS QUE SE LLEVAN A
CABO A PARTIR DE LA PUBLICACION, EL CUAL SERA INSTALADO CON ANTELACIGN AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
ENTENDIDO QUE SE INICIARAN HASTA QUE LA DEPENDENCIA A TRAVEZ DE SU' RES!DENTE Y POR MEDIO DE BITACORA
AUTORICE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES. :

DEBERA CONSIDERAR EL SENALAMIENTO MINIMO: SIGUIENTE

N* PZAS
2 D. P. PRINCIPIA TRAMO EN CONSTRUCCION A (VARIOS) DE 56 X 178 CMS

A

2 D. P. HOMBRES TRABAJANDO DE 86 X 86 CM, TABLERO ADICIONAL DE 30 X 117

1 D. P. UN CARRIL A 300 METROS DE 56 X 178 CMS \

St ke
2 D. P. ESTRECHAMIENTO ASIMETRICO DE 86 X 86 CMS, TABLERO ADlC]ONAL DE.30 X117
2 S. R. VELOCIDAD DE 86 X 86 CMS CON TABLERO ADICIONAL CON LA LEYENDA "MAXIMA" DE 30 X 40 CMS

20  D.P.INDICADORES DE OBSTACULOS DENTRO DE LA ZONA DE LA DESVIACION (LOS QUE SEAN NECESARIOS)
1 D. P. TERMINA TRAMO EN CONSTRUCCION DE 56 X 178 CMS R
30  TRAFICONOS DE 91 CMS.

10 TRAFITAMBOS

ADEMAS DE LO ANTERIOR DEBERA CONTAR CON SENALAMIENTQ NOCTURNO CON SENALES LUMINOSAS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA EVITAR ACCIDENTES _

2 SENALES LUMINOSAS DE DESVIACION
LA MISMA CANTIDAD DEL SENALAMIENTO DE PROTECCION SE COLOCARA ENSENTIDO OPUESTO

NOTA: EL SENALAMIENTO ANTERIOR NO DEBERA CONSIDERARSE COMO.LIMITANTE PARA QUE LA OBRA TENGA LA
MAYOR SEGURIDAD DEPENDIENDQ DEL TRAFICO Y LA IMPORTACIA DE LA OBRA

ES DE VITAL IMPORTACIA QUE EL SENALAMIENTO DE PROTECCICN SE ENCUENTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LO
CUAL SE LE DARA EL MANTENIMIENTO NECESARIO POR DANOS EN EL MISMOY-A.CONSIDERACION DE LA RESIDENCIA
DEj OBRA DE LA DEPENDENCIA, ESTE DEBERA SER REPUESTO Y/O REF'ARADO EN FORMA INMEDATA

s S
> L
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E.P.16.- LETRERGOS INFORMATIVOS DE I;Af-éB;RA

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A COLOCAR EN CADA UNO DE LOS CUATRO (2) LUGARES QUE LE INDIQUE LA
DEPENDENCIA. UN LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA DE SEIS PUNTO DIEZ (6.10 M) METROS POR DOS PUNTO
CUARENTA Y CUATRO (2.44 M) METROS, DE VINIL CON LA LEYENDA QUE OPORTUNAMENTE SE LE PROPORCIONE, CADA
LETRERO SE FORMARA CON UN BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE PTR, SOBRE EL'BASTIDOR SE COLOCARA UNA MANTA
DE VINIL.

LA ELABORACION Y COLOCACION DE, ESTOS LETREROS SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y SU COSTO DEBERA
CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTO§/DE LA OBRA. R

|
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N ~CAL 1-01/00

Libro: CALIDAD CONTROL Y ASEGURAMIENTC DE CALIDAD
parte: 1. control de calidad

TITULO: 01. Ejecucidn del Control de Cahdad Durante ia
CONTENIDO

Esta Norma contiene los criterios para la ejecucion del control de calidad que realice el Contratista de Obra
durante la construccion o la conservacién cuando los trabajos se ejecuten por contrato, o la SECOPE si se
realizan por administracion directa; también contiene los criterios para la verificacién de calidad que, en el primer
caso, realice la SECOPE con recursos propios o a través de un Contratista de Supervision y en el segundo,
directamente la SECOPE.

DEFINICION

El control de calidad durante la construccién o la conservacion de las obras, es el conjunto de actividades que

REFERENCIAS

permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, asi como a los
materiales y equipos de instalaciéon permanente que se utilicen/&n’ sirejecucion, comparéndolas con las
especificadas en el proyecto, para decidir la aceptacion, rechazo o correccion del concepto y determinar
oportunamente si el proceso de produccién o el procedimiento de construccién se estd realizando
correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas
de campo y laboratorio, asi como los analisis estadisticos de sus resultados, entre otras. Si la construccién o
conservacion se ejecuta por contrato, el control de calidad es- responsabilidad -exclusiva del Contratista de
Obra, como se establece en el Inciso D.4.5. de la Norma N-LEG: By .agecuc:on de Obras o, si se ejecuta por

administracion directa, del Residente.

La verificacion de calidad durante la construccidn o la conservacion es el conjunto de actividades que
permiten corroborar gue los conceptos de obra cumplan con las especificaciones del proyecto, ratificar fa
aceptacion, rechazo o correccion de cada uno, y comprobar el cumplrmxento del programa detallado de control
de calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo y las pruebas que se sefialan en el
Inciso D.2.24. de la Norma N-LEG 4, Ejecucion de Supervisién de Obras .aéi como los andlisis estadisticos de
sus resuitados junto con los del control de calidad, conforme a lo indicado en e! Inciso D.2.25. de la misma
Norma. Si la construccién o conservacién se gjecuta por contrato, la verificacidn de calidad es responsabilidad
del Residente o, en su caso, del Contratista de Supervision. Cuando la obra se ejecute por administracion
directa, estas actividades las realizara una organizacién independiente de la que ejecute el control de calidad,

dentro de la propia SECOPE. s

Son referencia de esta Norma los Manuales aplicables del Libro MMP Metodos de Muestreo y Prueba de

Materiales, que forma parte de la Normativa SCT.

Ejecucidn de Cbras. ..
Ejecucidn de Superwsuﬁn de Obras ...........................
Aprobacion de Laboratorios..........co.oooo i

Cri

Anilisis Est[

NORMAS Y MANUALES

terios Es:\;\stlcos de Muestreo..
icos de Control de Calldad ........... e
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REQUISITOS

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD S :

El Residente o, cuando la obra se ejecute por contrato, el Contratlsta cje; Qbra, ne podra iniciar los trabajos de
construccidn o conservacion si no cuenta en el campo con: ) ‘

E! programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factlble y aceptable desde el punto de vista
de su realizacion fisica, asi como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que
incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los
conceptos de obra terminada y de sus acabados, asi como de los equipos de instalacion permantente que
vayan a formar parte intergral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecucién de
Iobs trabajos a que se refiere la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, detallado por concepto y ubicacién en Ia
obra.

El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equifia y materiales de laboratorio, asi como el
equipc de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de
calidad a que se refiere la Fraccién anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta
Norma.

REQUISITOS PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD

Cuando la obra se ejecute por contrato, el Residentes o el Contratista de Superwsron prewamente a la iniciacién
de los trabajos de construccion o conservacion, contara en el campo con:

D.2.1. El programa detallado de verificacién de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el
punto de vista de su realizacion fisica, asi como comprobabile-en-todas y cada una de las actividades
programadas; que incluya [a forma y los medios a utilizar para la verificacion de calidad, y que sea
congruente con el programa de ejecucion de los trabajos a gue: se reﬁere la Norma N-LEG-3, Ejecucién
de Obras, detallado por concepto y ubicacién en la obra,

D.2.2. El personal profesional, técnico y de apoyo; las |nstaiac:|ones,-'!equipo y materiales de laboratorio, asi
como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes.de acuerdo ¢on el programa detallado
de verificacion de calidad a que se refiere la Fraccién anterlor y que cumpran con lo indicado en las
Fracciones E.1. a E.3. de esta Norma. LB .

EJECUCION

Para ia ejecucion del control de calidad o de la verificacion de calidéa;i;ééitomaé(é en "cuerjt"a'lo siguiente:
PERSONAL

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificacion .de‘c':alidad. tenga la capacitacion y
experiencia suficientes, asi como que esté integrado como minimo por.

Jefe de Control de Calidad

El responsable del control de calidad que se indica en la Fraccidh B¥1: dé esta Norma, contara durante todo
el tiempo que dure ia obra con un Jefe de Control de Calidad, q't.lé sea ingeniero civil con cédula profesional
y certificacién como Perito Profesional en Vias Terrestres, Grupo: de Estudios y Proyectos, con experiencia
en trabajos de contral de calidad, que conozea amphamente tedos los aspectos relacionados con el tipo de
obra de que se trate, asi como con el proyecto de la misma.y que prewamente sea aceptado por la
SECOPE. El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos, Ios Arabajos para.la correcta ejecucion del
control de calidad, analizar estadisticamente los resultados que se. obtengan y elaborar los informes
descritos en la Fraccion £.7. de esta Norma. No puede ser sustituido sin la autorizacién escrita de la
SECOPE y siempre por otra persona con igual preparacion y experiencia.

Jefe de Verificacién de Calidad

El responsable de la verificacion de calidad que se indica eh’la~Fraccion B.2. de esta Norma, contara
) durante todo el tiempo que dure la obra con un Jefe de Verificacion de Calidad, que sea ingeniero civil con
/ cédula profesional y certificacion como Perito Profesional en Vias. Terrestres, Grupo de Estudios y
Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca amphamente todos los aspectos
relacionados con &l fipo de obra de que se trate, asi como con'él | proyedo dela misma y que previamente
sea aceptado por la SECOPE. El Jefe de Verificacion de Calidad “debe coordinar todos los trabajos
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necesarios para la correcta ejecucion de la verificacion de calldad anahzar conjuntamente y en forma
estadistica los resultados que se obtengan del control de calidad 'y dela propla verificacion, e integrarlos en
los informes mensuales a que se refiere la Fraccion E.2., de la Norma N:LEG-4, Ejecucion de Supervision
de Obras. No puede ser sustituido sin la autorizacion escrita de la‘ SEGOPE ¥ s:empre por otra persona con
igual preparacion y experiencia. el

Personal de laboratorio

LABORATORIOS

EQUIPO Y MATERIALES

Los responsables del control de calidad y de la verificacién de calidad que se indican en'las Fracciones B.1.
y B.2. de esta Norma, respectivamente, contaran con los laboratoristas y: ayudantes de laboratorio,
suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo; manejo, transporte,
almacenamiento y preparacion de las muestras; ejecucién de Jas: pruebas de campo y laboratorio;
mantenimiento y calibracion del equipo de laboratorio, entre.otros. £} personal. de laboratorio estard
capacitado, y acreditard, mediante evaluaciones ante el Jefe de Verificacién de Calidad o el Jefe de la
Unidad de Laboratorios si corresponde al grupo de verificacion de:calidad, el conocimiento de las pruebas y
procedimientos correspondientes a las actividades que desempefie. La SECOPE podra, en cualquier
momento, evaluar como se indica en la Norma N-CAL-2-05, Apmbacio‘n de Laboratforios, la capacidad del
personal, teniendo la facultad de ordenar que sea reemplazado SI a su juicio no cumple con lo establecido
en este Inciso.

Los laboratorios para el control de calidad o para la verificacién de cahdad tendrén en sus instalamones areas
para almacenamiento, preparacion y prueba de las muestras, asi cofo:para-la calibracién del equipo; fuentes
de energia y de iluminacién; y cuando sea necesario, sistemas de comunicacion, de control de temperatura y de
ventilacion, que permitan {a correcta ejecucion de las pruebas y de'la$ calibraciones. La SECOPE podra, en
cualquier momento, evaluar los laboratorios como se indica enla Norma N-CAL-2-05, Aprobacién de
Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su adecuacién o complementacion si a su juicio no cumplen con lo
establecido en esta Fraccidn. .

Equipo y materiales para el control de calidad o para la verificaéién éféalidéd

Vehiculos de transporte

El equipo que se utilice para el control de calidad o para la verlﬁcacion de ‘calidad, estara en condiciones
optimas para su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus partes-y que no'tenga un desgaste excesivo
que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas Todos ios materiales a emplear seran
de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. £a ‘SECOPE podra, en cualquier momento,
evaluar como se indica en la Norma N-CAL-2-05, Aprobacién de {aboratorios, el estado del equipo y la
calidad de los materiales, teniendo la facultad de ordenar su calibracion, reemplazo o complementacion si a
su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

Los vehiculos de transporte deben ser adecuados para trasladar,.en;forma eficiente y segura, al personal,
al equipo y a los materiales para el control de calidad o para la:verificacidn .de calidad, asi como las
muestras que se obtengan. Su nimero ha de ser suficiente para-atender todos los frentes de ia obra, ser
utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, asi-como-estar y ser.mantenidos en Gptimas
condicicnes de operacién durante el tiempo que dure la obra. La SECOPE podra, en cualquier momento,
evaluar el estado y cantidad de vehiculos, teniendo la facultad de ordenar su reparacion, reemplazo o
complementacién si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

MUESTREO

E

Salvo que el proyecto indigue lo contrario, las muestras seran deI tlpo que se establece en los Manuales del
Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, y se obtendran con la frecuencia ahi indicada cuando
sean para el contral de calidad, o al diez (10) por ciento de esa frecugncia cuando sean para la verificacion de
calidad. En todos los casos las muestras se seleccionaran al azar,- thedidité.un procedimiento objetivo basado
en tablas de numeros aleatorios, conforme lo indicado en el Manual: MGAL 1-02, Cntenos Estadisticos de
Muestreo. e

.as muestras se transportardn del sitio de su obtencién al laboratorid y sé éfmaceharén de tal modo que no se
alteren, golpeen o dafien. Al recibirlas en el laboratorio, se registraran asentando el nombre de ia obra, el
Umero de identificacién que se les asigne, el tipo de muestra, el material y/o concepto de obra a que pertenece,
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el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo v las obsewa:':lon ? 'pemnentes Todos los registros de
muestras estaran en el laboratorio a disposicién de la SECOPE. e

PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO

ANALISIS ESTADISTICO

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

Iinformes mensuales

4/ﬁ

Salvo que el proyecto indigue lo contrario, las pruebas de campo y laboratorio, que se realicen a los materiales
y/o a los conceptos de obra, se ejecutaran conforme a lo establecido.en ioa Manuales det Libro MMP. Métodos
de Muestreo y Prueba de Mateniales. Sin embargo, si se requiere del. uso: :de un método de muestreo y/o de
prueba que no esté contemplado en dicho Libro o indicado en el proyec'o su aprobacuﬁn debe solicitarse por
escrito a la SECOPE. ¢!

El Jefe de Control de Calidad o el Jefe de Verificacion de Calidad, analizard'estadisticamente, como se indica
en el Manual M-CAL1-03, Anélisis Estadistico de Control de Calidad, los resultados de las mediciones, asi
como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecutan, medlgnte cartas de control para cada material,
frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar los ‘valores obtenidos con los limites de
aceptacion que se establezcan en las especificaciones del proyecto y con los limites estadisticos que
determinan si el proceso de produccrén o el procedimiento de construccion se desarrolla normalmente o
presenta desviaciones que requieran ser corregidas inmediatamente, asociando claramente dichos valores con
el concepto de trabajo, su ubicacidn en la obra y su volumen. Las cartas de control deben actualizarse
diariamente con el proposito de corregir oportunamente las deswacnones que pudieran presentarse, tanto en los
procesos de produccion o los procedimientos de construccion, como: ep fa cahdad de los materiales de todos los
conceptos de obra. En el caso de la verificacién de calidad, esta actuahzacron se hard por lo menos cada diez
{10) dias, dependiendo de los volimenes de obra.

De existir incertidumbre sobre la validez de una medicion, prueba o muestra 0 duda respecto a la aceptacion o
rechazo de un material o concepto de obra, la decision se puede‘ basar En otro procedimientc estadistico

aprobade por la SECOPE.

El Jefe de Control de Calidad elaborara los informes que se indican: a’continuacién, en los que se presenten,
mediante tablas, gréaficas, croquis y fotografias, los resultados de las mediciones y ‘pruebas ejecutadas,
incluyendo [a informacion necesaria para su interpretacian; las cartas de.control y los andlisis estadisticos
realizados; en su caso, las acciones y los tratamfentos de los elementos rechazados 'de cada concepto de
trabajo analizado; y e! dictamen de calidad.

Informes diarios

e

Eiaborados para cada material, frente y concepto de obra ai término-de cada dia, que presenten los
resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el dia, sefialando aquellos que, en su caso, no
cumplan con las especificaciones del proyecto y/o que muestren. desviaciones en el procese de produccion
o procedimiento de consfruceion que deban corregirse inmediatamente para no. afectar la calidad, asi como
indicaran los nimeros de muestra y de pruebas correspondrentes asr como el sitio, material, frente,
concepto de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvc la muestra o se ejecutd la prueba de
campo ¥, en su c¢aso, la fecha en que se reallzé la prueba de laboratorio. En cada informe diario se incluiran
ademas el nombre de la obra, el nimero’y la fecha del informe;’ 'y-el-nombre del laboratorista que haya
realizado las pruebas, asi como el nombre y la firma del Jefe dé. Control de Calidad, quien lo entregara al
Residente o al Superintendente si la obra se ejecuta por contrato ‘a mas tardar el dia siguiente de su
elaboracién. El Residente ¢ el Superintendente, asentara en el mfo;me Ia fecha y hora en que lo reciba, asi
como su firma. il

Elaborados al término de cada mes, que contengan como ml’ni_rp'b*-_la ‘degeripcion sucinta de los trabajos de
control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de: control de las mediciones y
pruebas realizadas, y los resultados de ofros analisis estadisticos efectuados, para cada material, frente y
concepto de obra; en su caso, la indicacion de los materiales y/o conceptos de obra que fueron rechazados
por no cumplir con las especificaciones del proyecto y/o que, mostraran desviaciones en el proceso de
produccién o procedimiento de construccion, sefialando las causas de falla y las acciones emprendidas
para corregirlas, asi como los resultados de su cofreccion,; mlsmos que anularan los resultados no
atisfactorios que provocarcn la correccion; el dictamen que cert:f‘ que Qque Ia obra ha sido ejecutada de
acuerdo con las caracteristicas de los materiales, de los equmas‘ da |nstalaclén permanente, de los
acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el pi Jecto Como apénd:oes se incluirdn un
informe fotografico que muestre los aspecios més relevantes del J,:ontrol de calidad y las copias de todos los
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informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes mensialesi séfan firmados por el Jefe de Control
de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso &l Contratista de Obra los entregarén al
Supervisor junto con sus estimaciones, como se establece en la Fraccion G.3. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras. \ -

A

Informe final

Eiaborado al cierre de la obra. Contendra como minimo los objetivos,-alcances y descripcion sucinta de los
trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la-obra: las cartas de control de las
mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros anélisis estadisticos efectiuados en toda la obra,
para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifiqiie giie fa obra se ejecutd de acuerdo con
fas caracteristicas de los materiales, de los equipos de instalacion’ permanente, de los acabados y las
tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice:sé-incluird un informe fotogréfico que
muestre los aspectos més relevantes de [a obra terminada. El informe-finaliGebe ser firmado por el Jefe de
Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso.el Contratista de Obra lo entregars al
Supervisor junto con su estimacién de cierre, com/bgge establece envla-Fraccién G.3. de la Norma N-LEG'3,
Ejecucién de Obras. FE e
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