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TRABAJOS POR EJECUTAR: 

Las obras objeto de este concurso se refieren a la realización de las actividades 
necesarias para la rehabilitación del camino E.C. (Durango -.. Mazatlán) - El Mil Diez, 
municipio de Pueblo Nuevo, Dgo., mediante la construcción consistente en trabajos de 
Terracerias, Pavimentacion Obras de Drenaje y Señalamiento y Dispositivos de 
Seguridad, en el tramo comprendido del km 0+000 al km 2+000 (tramos aislados), 
debiéndose realizar de acuerdo con lo que fije esta Dependencia en la presente base de 
licitación. 

En la ejecución de los conceptos de obra de construcción regirán en lo conducente, el 
proyecto y sus especificaciones generales y particulares,'asi comó éÍ contenido de: las 
Especificaciones Particulares, las Normas y Procedimientos de Construcción de 
Carreteras, lo que proceda, en cada caso, de las Normas de Construcción e 
Instalaciones de la 5. C. T. y la Normativa para la lnfraéstructura del Transporte; lo 
dispuesto en el Manual de Señalamiento y Dispositivos deControl del Tránsito en Calles 
y Carreteras y el Manual para Inspección y Conservaci6n de Puentes, última edición de 
cada uno de sus Libros. 

El concursante se obliga a mantener en buenas condicióhes de operacion, durante toda 
la vigencia de los trabajos, la maquinaria y equipo de ¿onstruccion que señalo en el 
equipo basico para el cumplimiento del programa y que fdçrha parte de su propuesta, y 
que como minimo estara a disposicion en el lugar de la obra durante el plazo de 
ejecución del contrato, y que por ello no procederá ningúpçjóidiciónal. 

Con objeto de prevenir accidentes se colocara el señalamiento a que se hace mención 
en las Especificaciones Particulares de este Pliego de Requisitos, el cual debera 
mantener en optimas condiciones, el proponente en sus precios unitarios, debera 
considerar lo necesario para la construccion, colocacion, movimientos y mantenimiento 
de dicho señalamiento, como se indica en los incisos 3 O101 001-H 03, 3 01 02 021-
H 03 y/o 3 01 03 071-H 03 del Libro Tres Parte 01 y  Titüls (Y102 y  03 respectivamente, 
de las Normas para Construccion e Instalaciones de sta'i*pendencia, que son junto 
con la Nueva Normativa para la Infraestructura del Tá'ñbité lás que regirán para la 
ejecución de la obra, ya que se exigirá al contratista su estricto cumplimiento y no se 
efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos. 

1.- EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOS ÓN DEBERÁ CONSIDERAR 
QUE: - 

A.- Deberá preverse en la ejecución de los trabajos, (itilizár de manera intensiva la 
mano de obra de la localidad y de la región. 

B.- El concursante, de acuerdo con el conocimiento ¿bai 'que tiene de los trabajos a 
realizar y de la región, propondrá el o los bancos de iliaterial  y desperdicios que a 
su juicio considere convenientes para la ejecución cle:1ó mismos, debiendo tomar 
siempre en cuenta que dichos bancos garanticen las normas de calidad requeridas 
y que de preferencia se encuentren en explotacion 

ç: 
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.-. - .-,.- 
Que deberá obtener, con toda oportunidad, los pérrnisos. pará: Uso de explosivos 
necesarios en los trabajos objeto de la licitacion, explotacion de bancos de agua 
liberacion de bancos de deposito de materiales de dperdicioy de materiales para 
la construcción de terracerías, pavimentos, concretos: etc., iñcluyendo el pago de 
permisos de paso para acceder a los mismos; autorizaciones enmateria de impacto 
ambiental y cambio de uso de suelo de terrenos foestaies  para la explotacion de 
bancos de materiales y de deposito, construcci$91  ae caminos de acceso, 
instalaciones de bodegas, plantas trituradoras, desviaiQnes, etc, y cumplir con los 
reglamentos municipales en la materia. 

El mismo concursante deberá cerciorarse de ,Llbrcosfde  materiales y 
desperdicios propuestos se encuentren libres de graváménes ante la Secretaria de 
Desarrollo Social, la Comisión Nacional del Agua 'y que los propietarios o 
concesionarios den su anuencia para su explotación yio deposito, para ello deberán 
exhibir la documentación correspondiente que avale su propuesta dentro del 
documento T-15 Relacion de Bancos (manifestacion de que estan libres de 
gravamen y carta compromiso con el yio los propietari&el terreno y/o banco) 

Al formular la proposicion debera tomarse en cuerf íte los bancos de materiales 
necesarios para la construccion de las terracerias ) pavimentos y obras de drenaje, 
los que en su caso proponga el contratista, asi comb 1s banco de deposito para 
los materiales de desperdicio, correran por cuenta éLórratista, y por lo tanto este 
debera hacer todos los arreglos requeridos para su adquicioh y cubrir las regalias, 
cargos, indemnizaciones y demás gravámenes }ibS ára--su"explotación o 
utilización; ninguna de las diferencias que pudieran résultar entre el costo real que 
le, signifique al contratista el aprovechamiento de, !os.bancos de materiales y de 
deposito y el considerado en los analisis, justificareálmacíon alguna en relacion 
con los precios unitarios contenidos en la proposicibh 

La liberación de los bancos de materiales, así corno 'el pago de las regalías y otros 
págos inherentes correrán por cuenta exclusiva delcóncu'rsante; por lo tanto, en los 
analisis detallados de precios unitarios correspondientes, debera considerar estos 
aspectos en sus gastos indirectos. Asimismo, el Cñtiti'ta será el responsable de 
la tramitación y uso de explosivos que se requierpni  la dependencia no aceptará 
reclamaciones debido a alguna consideración no pevit por Ól propónente. 

C.- "EL CONCURSANTE" deberá tener en cuenta au proposición  que los bancos 
para obtener la piedra, la grava, la arena y el agua'ncEarios para la construcción 
de las obras y trabajos diversos, deberan ser locb1iados y propuestos por "EL 
CONCURSANTE" Y aceptados por "LA DEPENDENCtA". 

En el caso de que "LA DEPENDENCIA", por algpha. r'a±ón no acepte los bancos 
que se le propongan y sea necesario extraer losrHátriales' de alguno o algunos 

/ bancos distintos a los inicialmente consideradosor "EL CONCURSANTE", ese 
cambio no será motivo de modificación alguna a los precios unitarios anotados en el 
catalogo de conceptos 
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D. Una vez adjudicado el Contrato, el Contratista iede. Øroponer que se exploten 
otros bancos de préstamo no fijados por el licitañt:t6»DEPENDENClA", podrá 
rechazar esa proposición o aceptarla, si consider :'káe' le conviene, siempre y 
cuando el material que se proponga sea por lo n1enDs de calidad igual a la del 
banco de préstamo especificado. En caso de que se acepte el cambio del banco de 
préstamo, no se hará modificación al precio por part&."LÁ'.DEPENDENCIA", el pago 
se realizara como si se hubiere explotado el bancdd&préstamo especifIcado en 
concurso. 

E.- Los acarreos de los materiales pétreos deberán estar incluidos dentro del precio 
unitario de cada concepto que lo requiera y serán tp Á.proppnga cada Empresa, 
en el entendido de que no dara lugar a revision de costos por problemas con 
fleteros de la región. 

Los acarreos citados, los podrá realizar el proponente a través de medios propios 
y/o con fleteros de la región, en el primer caso deberá anexar a su propuesta 
tecnica (Documento T-13 Resumen de Equipo Bao para el cumplimiento del 
Programa), un documento de la unión de transporflst:'en dónde se haga constar 
que no se opondrán a esta opción y en el segundó'ccrJ deberán consignar en su 
análisis de precio unitario, la tarifa de mercadó lícha de la apertura de la 
propuesta técnica (anexar la cotización en el Documptn 1-13). 

Acarreos de Materiales.- el análisis' 'de precios"uÑtarios es de absoluta 
responsabilidad del contratista, no obstante deberán incluir la cotización de algún 
sindicato en donde especifique el precio de acarreo de primer kilómetro, y de los 
kilómetros subsecuentes (documento no. T-13 Res'unlc-nde Equipo Básico), la cual 
es únicamente, informativa para en el caso de üríiri&emento en los costos de 
acarreos, se tomará únicamente el porcentaje resúltnto'de la cotización nueva con 
respecto a la presentada en concurso, previa verificación de esta secretaria 

En el caso de utilizar tiempos o rendimientos déacan-eo: 

Incluirá el análisis básico de acarreo primer km y hiHsis básico de acarreo del 
km subsecuente para la integración de precios unitH& estos análisis son con el 
fin de verificar que se está tomando en cuenta 1ñ distancia de los bancos 
propuestos por el licitante (documento no E-23 Dato3sjc'os de Costos) 

Anexar el análisis en el cual se contemplan los tiempOS muertos por carga en 
banco, arranque, velocidad del transporte para obténéi tkrnpo de traslado, tomando 
en cuenta además los posibles problemas por trfiáo 7 maniobras, capacidad de 
cárga del vehículo, velocidad del transporte durarite eÍ regreso de vacio hasta el 
banco, este análisis será para cada banco en particuIai,el cual se integrará en el 
documento no E-23 datos basicos de costos 

F),-Que deberá tener en la obra permanentementeni uperintendente general de 
construcción quien deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y 
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especificaciones de construcción, catálogo de coób actiidades de la obra, 
programas de ejecución y de suministros, incluyedo los planos con sus 
modificaciones, especificaciones de proyecto y de c&ifr'uceion, bitacora, convenios 
y demas documentos inherentes, que se generen copia'ecucioh de los trabajos 

Asimismo, debe estar facultado por "EL CONTRATESTP", para oir y recibir toda 
clase de notificaciones relacionadas con los trabajsai Jas de caracter personal, 
así como contar con las facultades suficientes paralajorna de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del contrato. 

"LA DEPENDENCIA" en el contrato, se reserva el derecho dé sólicitar en cualquier 
momento, por causas justificadas, la sustitLóhJel SiJrinteridente  de 
Construcción, y "EL CONTRATISTA" tendrá la obiigacip de nombrar a otro que 
reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

"LA DEPENDENCIA" en cualquier momento pddyerifióar.que el personal 
propuesto por "EL LICITANTE" para ejecutar ls trifDajos, sea el que este 
desarrollandolos, de no ser asi, debera exigir que s dtiitce el personal propuesto 
en la licitación o uno de características similares. 

G) Cuando a juicio de "LA DEPENDENCIA" sea neIsçio lIvar: a cabo trabajos 
extraordinarios que no esten comprendidos en el pbycto y en e1  programa, se 
procederá de la siguiente forma: ' 

1.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios: 

a) Si existen conceptos y precios unitarios eI cóntrato que sean 
aplicables a los trabajos de que se trate "LA DEPEÑdÉIA" estra facultada para 
ordenar al Contratista su ejecución y este se obIi?tizarToádflfdrme a dichos 
precios. 

b) Si para estos trabajos no existiere conceptos y prd rttari en el contrato y "LA 
DEPENDENCIA" considera factible determinar los iies precios ya establecidos 
eñ el contrato, procederá a determinar los u con Iaintervención del 
Contratista y este estara obligado a ejecutar los trabajos'conforme a tales precios 

c) Si no fuera posible determinar los nuevos preciosotiids en 'la forma establecida 
en los incisos anteriores "LA DEPENDENCIA" pIiara los precios unitarios 
contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defepto,. para: calcular los nuevos 
precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los 
precios de tabulador. 

En uno u otro caso el Contratista estará obligado 
los nuevos precios. 

,H) Tomar en cuenta al proponer los precios unitarios para los conceptos de trabajo, 
/ cuando se estipule que el pago se hará por Unida,.de QbraTerrniada, todas las 

bajc 

•:.' 

tr I6s frabajos conforme a 
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condiciones que puedan influir en ellos y que los dato.qentados en el proyecto yio 
Pliego de Requisitos, tales como clasificación dam!ento de materiales, 
disposicion de los estratos y otras caracteristica, los ha proporcionado la 
Secretaría únicamente como orientación 'a títu10 ifativ9. En consecuencia, 
queda bajo la responsabilidad del proponente juzgrd todas las circunstancias, de 
manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como considero 
el proponente, por ejemplo, en la clasificación de ,ios.4pateriale.s.:la diferencia no 
justificara reclamación alguna del Contratista en cufros precios unitarios 

1) La Dependencia supervisará los frentes de ataque de 1op bancos de materiales y el 
Contratista observará las precauciones necesarias para evitar contaminar el 
material útil aprovechable, ya que no se efectuarhfñ?jCin  págo por separado por 
este concepto ni por los desperdicios. 

J) El Contratista será el único responsable de la ejecución de las obras cuando estas 
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la, Secretaría ordenara su 
reparación o reposición inmediata, así como la ejécodih' de las obras adicionales 
que resulten necesarias, lo que hará por su cue&.I'ont?atista, sin que tenga 
derecho a retribución adicional alguna por ello. ":; 

El contratista será responsable de los daños y perji1c1bs'que cause a la 'Secretaría 
y/o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de la obras, por no ajustarse a 
lo estipulado en el contrato, por inobservancia de lsinstrubciones dadas por 
escrito por la Secretaría o por violación a las Leye/ Rglmentos aplicables. 

Cuando dentro del año siguiente a la fecha 'de reé&irde una obra aparecieran 
defectos o vicios en esta como consecuencia de rnála ejécución, la Secretaría - - 

ordenara su reparación o reposición inmediata, s'í' cro la construcción de las 
obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta el Contratista, 
sin que tenga derecho a retribución por ello. 

K) Solamente se medirán los trabajos que hayan s'éjdutados correctamente de 
acuerdo con lo indicado en la Cláusula de Ejeüc1ó','»e  estas Normas. No se 
medirán los trabajos que el Contratista haya ejecLt& deficientemente ni los que 
tenga que realizar para corregirlos. 

L) En los precios unitarios queda ,incluido y n»e pagárá por •separado la 
correspondiente a la conservacion de las obras hast Li recepcion por parte de la 
Secretaría, ni la limpieza general de las mism,/:'Je las zonas de trabajo 
adyacentes, que ejecute el Contratista 'de acued'ó'h las' indicaciones de la 
Secretaria. 

M) - En la elaboracion de sus analisis detalIa1?» Prcios Unitarios, "EL 
CONCURSANTE" deberá tomar en cuenta lo siguiW:'° ' 

riarapor;::'. 



OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO E C (DURANGO MAZATLÁN) ELMIL DIEZ MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO 

• 

1) - Que podra emplear en el transporte de materiale&dcontrucci&i, indistintamente 
vehiculos de su propiedad o pertenecientes a sindid o4o'uniones'de transportistas 
de la región. 

2) - Que debera considerar en cada uno de los analisis correspondientes, las 
condiciones especificas que influiran en el acarreó el'tio de terreno (plano, 
lomerío o montañoso), pendientes, curvaturas, erficie de rodamiento y la 
longitud del mismo, así como la proporción en que lntervendrán los vehículos 
propios yio de las asociaciones o uniones de transportistas que considere emplear 
en el transporte de los materiales térreos o pétreos. 

3).- Que será el único responsable de las obligacion F1da dé las disposiciones 
legales, de seguridad social, de convenios que celebrey demás ordenamientos en 
materia de estos trabajos, por lo que se compromete y acepta responder en forma 
satisfactoria de todas las reclamaciones que preseptaren sus trabajadores o en su 
caso, las asociaciones o uniones de transportistas delá rión.yaque esto no será .............................. 
motivo para reclamar a "LA DEPENDENCIA" " 

• çi ... 

4).- Que en la integración de estos precios unitarios, deberá considerar los costos de 
los insumos vigentes en la zona o región de que se trate.•. 

5) -Que como cargo adicional ha considerado el iJbl miÍlar or concepto de 
inspeccion y supervision que realiza la Secretañtd la Funcion Publica, en 
términos del artículo 189 del "REGLAMENTO". 

6).-Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos 
anotadas por "LA CON VOCANTE" en la Forma E7,jutiicará  reclamación alguna 
de "EL CONTRATISTA" en relacion con los preciose3€tivos 

i::;fe y . •-- . 

7) -Que propone precios unitarios unicamente para' k bnceptos anotados en la 
relación (Forma E-7) y que, por lo tanto, no preser Iterñativas'qué modifiquen lo 
estipulado en estas Bases de Licitacion 

8).-Que ha propuesto precios oficiales, vigentes aja fecha de presentación de la 
proposición, para los insumos que vende PEMEX,uestos en obra por los 
contratistas. 

9) -Que se considerara como precio unitario, el impd!t çÍ la remuneracion o pago 
total que debe cubrirse al contratista por unidad éoheptotérminado, ejecutado 
conforme al proyecto, especificaciones generales y;partiQulares de construcción y 
normas de calidad. 

10) -Que el precio unitario se integrara con los cost6s)drrçtos, costos indirectos, el 
costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los ói6 ádicionales. 

11)- Que para la revision y ajuste de los costos que itan estos precios unitarios, 
cuando ocurran circunstancias imprevistas de ordri '&dñomico no previstas en el 
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contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera 
de las partes, determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun 
no ejecutados al momento de ocurrir dicha contirrgeooia, se hara en su caso 
mediante la aplicacion de cualesquiera de los procçdimientos  indicados en las 
fracciones III del artículo 57 de la Ley de obras PiHy Servicios Relacionados 
con las Mismas y los aplicables de su Reglamento. 

II.- TERRACERIAS 

Los trabajos de Terracerías se realizarán de acuerdo al proyecto, sus 
especificaciones generales y particulares y con apego a lo establecido en las 
Normas para Construccion e Instalaciones la Norrnti'Xa!para la Infraestructura del 
Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

A.- CORTES, P. U, O. T. 

Las excavaciones en cortes se ejecutaran dé ?ñ'aÑrá qué permitan el drenaje 
natural, los materiales obtenidos se emplearan eh la ormacion de terraplenes o 
se desperdiciaran, como lo indique el proyecto oiQ;&rdéne Depéndencia, al hacer 
los cortes cuando se empleen explosivos se eviIbra'o'rt'lo posible aflojar el talud 
mas allá de la Sección de proyecto. ..' 

Los cortes se mediran tomando como unidad de medida el m3, los volumenes se 
consideraran los indicados en el proyecto haciendo las modificaciones 
autorizadas por la secretaria Los cortes se llevara a cabo en los lugares que 
indique el proyecto, ademas de los acarreos hstel banco de desperdicios 
propuesto por el contratista en general se apega'élb indicao en el inciso N-
CRT-CAR-1-01-00311 1 de la Normativa para la 'lreuctura del Transporte de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

B.- TERRAPLENES P. U, O. T., FORMACION DE TERRAPLENES 

Para el caso de terraplenes se construirá el dd'é de terraplén con altura 
variable dependiendo de la rasante de proyecto y cecompactara al 90% de su 
PVSM de la prueba AASHTO estándar, el téHl. deberá cumplir con lo 
señalado en las Normas N-CMT-1-01, Materialés;pTr1a Terraplén, N-CMT-1-02, 
materiales para Subyacente. 

La capa de transición (subyacente), se construiádeendiendo de la altura del 
cuerpo de terraplén, debiendo construirse de 0.2Qj sÍ la altura de éste es menor 
de 0.80 m y si es mayor se construirá de 0.50' ifi n cualquier caso, deberá 
compactarse el material que constituya dicha cáaI 95% d su PVSM de la 
prueba AASHTO estandar Antes de llevar a cabbk cQmpactacion de la capa de 
terraplén se le agregara la humedad necesari 1ontratista determinara la 
cantidad de agua necesaria para la compactación COmO le indique el análisis que 
haga el laboratorio con el que va a verificar la calidad de la obra 
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Para el caso de terraplenes se construirá el cLterØo dé terráplén con altura 
variable dependiendo de la rasante de 'proyétdcn material seleccionado 
proveniente de los cortes, se compactará al 90% de su PVSM de la prueba 
AASHTO estándar Antes de llevar a cabo la compactacián de la capa, se le 
agregara la humedad necesaria, el contratista determínara la cantidad de agua 
necesaria para la compactacion como le indiclue l analisis que haga el 
laboratorio con el que va a verificar la calidad de la óbra 

En caso de prestamos de bancos para la constrLiddbn de terraplenes se incluiran 
además los acarreos necesarios del material dé tño delbancó propuesto 
yio seleccionado de los cortes hasta el lugar de utilizacion, en general se 
apegara a lo indicado en el inciso N-CRT-CAR-1-01-009f11 de la Normativa para 
la Infraestructura del Transporte de la Seáretáría de Comunicaciones y 
Transportes. 

III.- PAVIMENTOS 

Las c!áusulas' e incisos que se mencion €t"loárrafos siguientes 
corresponden a lo establecido én las Normas para Cónstrucción e Instalaciones 
la Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes ' 

A.- SUBBASES O BASES P. O U. T., BASE COMPACTADA AL 100% 

Sobre la capa subrasante debidamente términada ó dondel 'dependencia y el 
proyecto lo indiquen se construirá una capa dé übBase y Base Hidráulica del 
espesor indicado en el proyecto, utilizando matérial procedente del banco que 
elija "EL CONTRATISTA", previamente autorizádop'or'"La Dependencia" para tal 
fin 

El material que conforme ésta capa se deberá compactar al 100% de su peso 
volumétrico seco máximo (PVSM) obtenido en.Ja.bQratorio con la prueba 
AASHTO modificada (cinco capas) citada enLCapítuIo. 6.O1.03.009-M.04 
correspondiente al método de prueba 6 01 01 d02 K 05, del Libro 6 01 03 de las 
Normas para Muestreo y Pruebas de MaterialeS, Equios y Sistemas, Carreteras 
y Aeropistas, Pavimentos 

La calidad de los materiales quese utiJicen. p&a. .l ,construcçión de la base 
hidraulica, debera cumplir con lo indicado en la horma N-CMT-4-02-002/04, libro 
CMT, Caracteristicas de los materiales y para suejecucior se deberan seguir 
todos los lineamientos indicados en la clausula Ñ-CrR-cAR-1-o4-002/1  1 

El acabado de esta capa debera ser con el bórn6o o sobre elevacion de 
proyecto y no se permiten depresiones superiores a 1 5 cm cuando se verifique 
la superficie usando una regla de 3.0 m de largo. 
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La operación de mezclado, tendido y compactade.:tej&es para;Sub. Base 
yio Base se medira tomando como unidad el metro cubico (m3) compacto, 
considerando el volumen que indique el proyecto, los acarreos necesarios del 
material con calidad de subbase y base del banco propuesto por el licitante hasta 
el lugar de utilización. 

B.- RIEGO DE IMPREGNACION 

Sobre la superficie de la base debidamente terminád.a, sperficialrnente seca y 
barrida, se aplicará en todo el ancho de la secciónasí como en los taludes de 
dicha capa, un riego de impregnacion con emulsion asfaltica cationica, la 
construccion del ribgo de Impreghacion se dbYa 'apegar atlos  lineamientos 
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04.004/15libroCTRCoflstrucción, de la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte. 

i producto asfáltico (emulsión catiónica) l,60.4e$á, cumplir con la 
especificacion de la tabla 1 la Norma de Calidad N dMT 4 05 00 1/06 Calidad de 
Materiales Asfalticos A razon de 1 3 a 1 5 ltlm2 deasfalt& residual, dosificacion 
que debera determinarse mediante pruebas d laboratorio ue para tal fin debera 
implementar "EL CONTRATISTA!, 

Las emulsiones asfálticas se medirán tomando como unidad el litro, el volumen 
se tomara teniendo como base las cantidades fijadas en el proyecto y se pagara 
al precio fijado en el contrato para el litro, incluyen lo que corresponda por: valor 
de adquisición o producción del material asfálticó, limpieza 'del tanque en que se 
transporte, movimientos en la planta de prodücción y en el lugar de destino, 
carga al equipo de transporte, transporte al lugar de álmacenamiento, descarga 
en el depósito, cargo por almacenamiento.' y, todas las operaciones de 
calentamiento y bombeo requeridas;.barrido y limpieza de la superficie sobre la 
que se aplicará el riego; protección de las estructuras o parte de ellas, 
precauciones para no mancharlas con el materia! .asfáltico y para evitar traslapes 
excesivos; cargas en el depósito del material afáltióo.,aI equipo de transporte y 
acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del jatérial' asfáltico en la forma que 
fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empIedos en los transportes y riego 
de los materiales durante las cargas y las descárgs; y todo lo necesario para la 
correcta ejecución del concepto. 

C.- RIEGÓDE POREÓ CON ARENA 

En todo el ancho de la corona, sobre la base 'hidáuI.ica recién impregnada, se 
procedérá a efectuar un riego con arena en la proporción fijada en proyecto con 
el fin de abrir el camino al tránsito, la calidad de 1a arena empleada deberá 
cumplir con lo señalado en el inciso 010-C del libro.4:O1.03 Definición y Calidad 
de los Materiales, utilizando material de los bancos que elija "EL 
CONTRATISTA", que servirá como capa d&prbtección, con tratamiento de 
trituraáión total y cribado (procurando siemDre aüe los materiáles se encuentren 

/ limpios) 
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La construcción del riego de poreo con arena, se apegará a los lineamientos 
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04.004/15 Riegos de Impregnación. 

Los volúmenes de los materiales pétreos utilizados en el riego de poreo se 
medirá cubicando el material en los vehículos de:transporte antes de la descarga 
verificando que deba tenderse se acuerdo a lo fijado en el proyecto; se pagara al 
precio fijado en el contrato para el metro cúbicb. -de material empleado, los 
acarreos necesarios del banco propuesto por eI licitante hasta el lugar de 
utilización y aplicación del material de acuerdo a la cláusula J.2 del inciso 
N.CTR.CAR-1 .04.004/00 libro CTR. Construcción, de la Normativa para la 
Infraestrúctura deíTráhsporte. " 

D.- CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICOS 

Sobre la capa de base hidráulica debidamente terminada y después de la 
aplicación del riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido que 
cumpla con lo indicado en la tabla No 7 de la norma N-CMT-4-05-006/06 del libro 
CMT. Características de los materiales, de la Normativa para la Infraestructura 
del Transporte y se aplicara uniformemente distribuida en la superficie a razón de 
0.5 lts/m2 (residual asfáltico). Se construirá una carpét'a de concreto asfáltico de 
espesor compacto indicado en proyecto, utilizando material petreo de tamaño 
máximo de 3/4"  procedente del banco de ?étamo própuesto por "EL 
CONTRATISTA" y cemento asfáltico AC-20, coiuipáctado al 95% del peso 
especifico máximo marshall que se determina en Iabdratorió. 

La construcción de la carpeta se deberá apegar a lo indicado en la norma N-
CTR-CAR-1-04-006/09 libro CTR. Construcción, de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte. El contenido optimo de cemento asfáltico lo 
determinara la empresa constructora, mediante el método Marshall, para el 
proyecto de mezclas asfálticas, de acuerdo a lo establecido en el libro 6,capitulo 
6.01.03-012, inciso D.05, de las Normas pata muestreó y pruebas de los 
materiales , equipos y sistemas de la S. C. T. : 

Se recomienda elaborar y tender el concreto afáltico solocuando exista clima 
despejado con poca humedad, templado con témperatura mínima de 15°C y 
vientos moderados. - 

El material pétreo que conforme la carpeta deberácümpIir con lo establecido en 
la norma N-CMT-4-04/08 libro CMT. Característibasbde los materiales, de la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte.

1 

El cemento asfálticó AC-20, LA por el 
laboratorio de control de calidad de la emprea y el tendido se efectuara 

7 compactandola al 95% de su peso volumetricddeterminado en la Prueba 
-. . ' 
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Debido a que se utilizará cemento asfaltico AC-20, la mezcla debera elaborarse 
a una temperatura de entre 130°C y  165°C La témpeFtura minima conveniente 
para el tendido y compactacion de la mezcla asfaltica, seran determinadas por el 
laboratorio de control de calidad de la empresa peqiante la curva viscosidad-
temperatura del cemento asfaltico AC-20, de acerJo a lo establecido en el Libro 
6, Capitulo 6 01 03 012, Inciso D 05, sub inciso b2 b 

Las operaciones de mezclado, tendido y corppactado. - de materiales para 
carpetas de concreto asfaltico se mediran por hetró cubico (m3) compacto 
considerando el volumen resultante del espesor y las secciones trasversales de 
proyecto, La construccion de la carpeta de concreto asfaltico se debera apegar a 
lo indicádo eh la nórma NCTRc  R-i-04-ÓÓ6/2'0,t rb?&cTF: Cóñstrucción,dela 
Normativa para la Infraestructura del Transporte. 

E.- CAPAS DE RODADURA DE SELLO. 

En las superficies del pavimento en donde se haan'efectuado renivelaciones o 
bacheos y/o donde lo indique la Dependencia','e aplicará un riego de sello 
premezciado con material pétreo 3-A, a razón di2 Lts/m2, elaborado como se 
indica en el inciso N-CSV-CAR-3-02-002/15 'de' la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte, debiendo aplicarIó•co'n, EQUIPO 'ESPARCIDOR 
DE SELLO de acuerdo con los lineamientos establecidos utilizando los productos 
asfálticos adecuados que cumplan, con especificaciones, para el riego de liga se 
debera emplear asfalto con polimeros 

F.- RIÉGO DE LIGA .). .4,t.tS-- ................. 

Sobre la superficie de la capa de base impregñad'adébidamente terminada, se 
aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica 
catiónica de rompimiento rápido tipo ECR-60 a razón de 0.5 lts/m2 (residual 
asfáltico), dosificaóión que deberá determinarse mediante pruebas de laboratorio 
que para tal fin deberá implementar "EL CONTR4TISTA". 

El producto asfáltico (emulsión catiónica) deeta qúmplir con la Norma de 
Calidad N CMT 4 05 006/06 deI libro CMT Caradteristica de los Materiales, la 
construcción del riego liga se deberá ápegar a lbs lineamientos indicados en el 
inciso N.CTR.CAR-1.04.005/15 libro CTR'Cons'tfticciÓh, de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte. 

Las emulsiones asfalticas se mediran tomando como unidad el litro, el volumen 
se tomará teniendo como base las cantidades fijadas en el proyecto se pagará al 
precio fijado en el contrato para el litro aplicado. . (Este precio deberá estar 
incluido en el precio de la carpeta de concretoasfaItico y en las carpetas 
por el sistema de riegos) 

G.>  BACHEO SUPERFICIAL AISLADO: 
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1.-En las áreas del pavimento en donde una porción de la superficie de rodamiento 
ha sido destruida o removida y/o donde lo ordene la Dependencia, se procedera 
a efectuar los trabajos de reparacion marcando eLaea a reparar cuidando que 
tenga forma rectangular y que dos de sus lados ean.perpendiculares al eje del 
camino, además la superficie descubiérta debrsécóhipactada al grado y 
espesor que indique el proyecto y/o que ordene la Dependencia, conforme lo 
establece, para cada caso en particular, el incisoN-CS-CAR-2-02-003/16 de la 
Normativa para la Infraestructura del Transp9rte utilizando los productos 
asfalticos o equivalentes adecuados 

2 -Para restituir la superficie de rodamiento se utilizara mezcla asfaltica elaborada 
por el sistema de mezcla en el kgár'yloén caliritedé'acüerdoa lo indicado en 
el proyecto, con las características y grado decompactación señaladas en el 
inciso N-CTR-CAR-1-04-007/20 y N-CTR-CAR-1-04006/20 de la Normativa para 
la Infraestructura del Transporte 

H- BACHEOPROFUNDOAISLADO 

'En las zonas inestables de la supe'rfi'cie de'rá'nntoa tía! y/o donde lo 
ordene la Dependencia, debera llevarse a cabd acuerdo I inciso N-CSV-
CAR-2-02-004/1 5 de la Normativa para la lnfraetrúctUa del Transporte 

El relleno de la caja se hara hasta 5 cm abjdl nivelde l superficie de 
rodamiento actual, compactandola en capas cÓñspesor no mayor de 10 cm 
con material de cálidad de basé hidráulica de:20 crii:. de espesor, 25 cm. de 
material con calidad de Subrasante, y la compactacián de 10, cm. de terreno 
natural lncorporandole agua para compactacion 

Para restituir la superficie de rodamiento se utLlIzarnezcla asfaltica elaborada 
por el sistema de mezcla en el lugar y/o en calíéhdacüetdóa lo indicado en 
el proyecto, con las características y grado de compactación señaladas en el 
inciso N-CTR-CAR-1-04-007/20 y N-CTR-CAR-1-O4-006/20dea Normativa para 
la Infraestructura del Transporte. 

1.- RENIVELACIONES LOCALES 

En las superficies de pavimento donde di e'iicuentren deformaciones 
permanentes, tales como roderas, depresiones .y corrugaciones y/o donde lo 
indique la Dependencia, se aplicara una capa de caroeta asfaltica suficiente para 
restablecer las caracteristicas geometricas de drena]e superficial, de seguridad y 
de comodidad de la carretera; la elaboración de'Iarriezcla y la ejecución de la 
carpeta de espesor variable en un espesor promédib de 3 cm se hará de acuerdo 
como se indica en el inciso N-CSV-CAR-3-02-001/15 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte 

J.- FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RObADURA *ÍVIMEÑtbS ÁSFÁLTICOS 
- 



A.- CONCRETO HIDRÁULICO P. U. O. T. 

La construcción de las estructuras se re 
'proyectos respectivos, especificaciones pa 
en las Normas para Construcción e 
Infraestructura del Transporte "de' la 
Transportes. 

alizará cdnfórme. a lo indicado en los 
rticulares ycon apego a lo establecido 
Instalaciones la Normativa para la 
Secretaría de Comunicaciones y 
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Es el conjunto de actividades que se realizan co•  ..una máquina fresadora para 
eliminar las deformaciones superficiales en carpetas asfalticas o para retirar 
capas de rodadura o capas asfálticas del pavimento deterioradas, a fin de 
mejorarlas caracteristicas de comodidad y friccion de la superficie de rodadura o 
para desplantar parcial o totalmente la nueva capa de rodadura a la profundidad, 
ancho y sección requeridos en el sitio 

El equipo que se utilice para el fresado,, será el adEcuado para obtener la calidad 
especificada en el proyecto, en cantidad suficiente que permitan un trabajo 
adecuado según los requerimientos del proyecto (corte, perfilado o miGro 
perfilado) a fin de lograr los estándares de. calidad al fresar la superficie 
establecida en el programa.

.. .......... 

El fresado se realizará de tal forma que no se dañen las guarniciones, zonas de 
la superficie de rodadura fuera del area de fresadó y cualquier otra estructura 
Cuando el proyecto o la Secretaria indiquen que el fresado no se realice sobre 
los elementos del señalamiento horizontal, la distanbia entre el limite del fresado 
y las rayas, botones reflejantes u otros elemertos, no sera menor de ocho (8) 
centímetros. 

El fresado de la superficie de rodadura, se medirat&ñando como unidad el metro 
cubico resultante de medir areas extremas de la superficie fresada, con 
aproximacion a un decimo (0,1) tomando como baso los volumenes de proyecto, 
en general se apegara a lo indicado en el iflQio N-CSV-CAR-3-02-006/20 
Fresado de la Superficie de Rodadura en Pavlrñdrlt&5 Asfalticos, de la Normativa 
pára la Infraestructura del Transporte.' .........

'. . • S . ............. 

IV.- OBRAS DE DRENAJE. 

El concreto hidráulico es una combinación de cenjento. Portland, agregados 
pétreos, agua y aditivos, para formar una mezclaryo!deable que al fraguar forma 
un elemento rígido y resistente los materiales para.ia elaboración del concreto 
hidráulico deberán cumplir con las Normas éspecificadas para Estructuras y 
Obrás de Drenaje 4.01.02.04 Definición y Calidad de !os Materiales. 

La medición del concreto se hará tomando como medida el m3 se tomará como 
base el volumen que fije el proyecto, midiendo pqr separado cada tipo de 
concreto y se pagara al precio fijado en el contrt6 ara el m3 de concreto de 
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acuerdo con el F'c de que se trate como lo iñdióa el inciso N-CTR-CAR-
1 02 003/04 de Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte 

B.- SUBDRENES 

Los subdrenes consisten en una red colector de tuberias perforadas o 
ranuradas, alojadas en zanjas para permitir rectel guasubterranea, los 
subd renes se clasifican en Subd renes longitud irI y Subd renes transversales 

Los materiales que se utilicen en la construccióndeios; .subdrenes, cumplirán con 
lo establecido en las Normas aplicables del TítulpO4.Fy1ateriales para Subdrenes, 
de la Parte 3 Materiales para Obras de Drenaj yibdrnaje, del Libro CMT 
Características de los Materiales, así como déíTftúlo' 01'. Geosintticos, de la 
Parte 6. Materiales Diversos. 

El equipo que se utitice para la construcción de subdrenes, será el adecuado 
para obtener la calidad especificada en el proyecto, suficiente para producir el 
volumen establecido en el programa de utilización de .maquinaria, siendo 
responsabilidad del Contratista de Obra su selección 

Ejecución: Previo al inicio de los trabajos, se fectuará un pre marcado de la 
zanja, La excavación se realizará con el equ1pb.'adécuado para obtener una 
zanja con las dimensiones y caracteristicas establcís en el proyecto, Una vez 
terminada la excavación y previo a la cotocación de?la  tubería, se tenderá una 
cama de material de filtro con el espesor y las características establecidas en el 
proyecto, considerando lo establecido en la Ñorma N.CTR.CAR.101.011, 
Rellenos; La tubería se colocará en la zanja con 1ás pÓYforaciones ubicadas en la 
parte inferior, realizadas simétricamente con 'fp&o al eje longitudinal del 
subdrén. Secretaría revisará y aprobará toda la tübería antes de rellenar la 
excavación, Después del tendido de los subdrenes y una vez inspeccionado y 
aprobado, se colocará el material de filtro a los lados y sobre la tubería, El 
material de filtro se colocará en capas qu h6 éxcedan los veinte (20) 
centimetros de espesor, humedeciendolo y apisdhandolo 

Medición.- Cuando la construcción de subdrené e contrate a precios unitarios 
por unidad de obra terminada y sea ejecutada .conforrrle  a lo indicado en esta 
Norma, se medira segun lo señalado en la Clausula' E de la Norma N LEG 3, 
Ejecucion de Obras, para determinar el avance o,ta dntidad de trabajo realizado 
para efecto de pago, tomando como unidad el rietro de subdren terminado, 
según su tipo, con aproximación a un décimo (0,i) 

Base de pago. - Cuando la construcción de subdreies se contrate a precios 
unitarios por unidad de obra terminada y sea mddldade acuerdo con lo indicado 
en la Cláusula 1. de esta Norma, se pagará al pifijádo en el contrato para el 
metro de subdrén terminado, según su tipo. Estcis ptécios Unitarios, Óonforme a 
lo indicado en la Cláusula F. de la Norma NLEG3, Ejecución de Obras, en 

ji_ 



VII. ESPESORES 

Los espesores que han sido indicados, corresponen a material ya compactado 
al grado señalado en cada caso en el proyecto 

VIII. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
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general la construcción de subdrenes se apeá ;10 diqadoep, el inciso 
NCTRCAR103009/00 dela Normativa para lJ trúctura del Transporte. 

V.- SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:  

Las cláusulas e incisos que se mencionaridJIos  párrafos siguientes 
corresponden a las normas para construccion e !rtalaciones de la secretaria de 
comunicaciones y transportes libro CTR Construcci6ft 1'-- Conceptos de obra 07 
Señalamiento y Dispositivos de Seguridad, libroMT Caracteristicas de los 
Materiales, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. 

A.- MARCAS EN EL PAVIMENTO. 

1.-Para la aplicación y colocación de las marcas en elpavimento para cada caso en 
particular, debera efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto, 
previamente a la aplicacion de la pintura y el material reflejante, las superficies 
deberan barrerse y limpiarse, a fin de eliminar Çol y mtrias extrañas que 
puedan afectar la adherencia de la pintura; 

A continuacion, se trazaran sobre el paviment6 las marcas del señalamiento, 
para guiar al equipo en la aplicacion de la pintura, garantizandose la dosificacion, 
respetando las caracteristicas de la pintura, eñ gneral debea cumplir con el 
inciso N-CTR-CAR-1-07-001/00 de la Normatit pra I' Infraestructura del 
Transporte 

VI.- DOSIFICACIONES a 

Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfálticos o eluivalentes  y aditivos 
que el contratista determine para la construcción y/o restitución de las diferentes 
capas de la estructura del pavimento, deberán é'lís adecuadas para cumplir 
con las normas o especificaciones establecidas para eUas en el proyecto 

Los materiales a que se refieren estos Trabajosa porEjeoutar,  deberán cumplir 
con los requisitos que se indican en el Libr.oCMT Características de los 
Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. 

VII. NORMAS DE EJECUCION a' 
- - 

La ejecucion de los conceptos de la obra, se ijetjan a lb estipulado en las 
Especificaciones Particulares, las Normas y P édiiñiertó de Construcción 
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Conservación y Reconstrucción de Carreteras y lás Nórmas de Construcción e 
Instalaciones de la S C T, prevaleciendo las Especificaciones Particulares 
cuando se contravengan con las normas citadasqu en caracter general 

Con relación al señalamiento, la ubicación de las sñaIes, su tipo y dimensiones, 
los dispositivos de protección y las rayas en el pavimento se sujetarán a lo 
dispuesto en el Manual de Señalamiento y Dispositivos para el Control del 
Tránsito en Calles y Carreteras. 

X. CALIDAD DE LAS OBRAS 

Las empresas ejecutoras deberán contar cori 1 borátorid dé campo que 
garantice la calidad de las obras, de acuerdo con lo señalado en el numeral 005-
E-08 del libro N° 1, Generalidades y Terminología de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Por lo anterior, las empresas ejecutoras no podrá ii'Ciar trabajos, en tanto no 
cuenten con el laboratorio correspondiente y lo hyarhotificado formalmente a la 
'Secretaria de Comunicaciones y Obras Publical1do 'qUe los contrató. 

X.- SEGURIDAD 

Siendo que la obra en mención se realizara en uña v(a con tráfico vehicular, los 
licitantes deberán considerar dentro de sus indirectos de obra, como parte de la 
protección de su personal, el uso de conos, chalecos, banderas, cascos y todo lo 
necesario para evitar accidentes, el cual es obligación del contratista. 

Debido al tráfico vehicular en donde se desarrdllaráñ' los trabajos. Los licitantes 
estarán obligados a contratar un seguro contra daño,a. terceros y accidentes por 
a la falta de señalamiento adecuado y en perfectó estado, debiendo incluir carta 
compromiso para la prestación del seguro de una compañía especializada en 
este tipo de servicios, dentro del documento E-22....(Análisis del Cargo para 
Indirectos, Financiamiento y Utilidad), ya que s esponsabilidad total del 
contratista la prevención de accidentes por las. çijariiobras y movimientos de 
maquinaria para la ejecución de los trabajos por falta del señalamiento 
adecuado para la protección de los usuarios y de la obra.. 

- ' 
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ESPECIFICACIONES PARTI.CUIJ,4. RES. 

En el texto de las especificaciones particulares que se incluyen, se hace referencia a las 
Normas para Construcción e Instalaciones, Normas de Calidad de los Materiales, 
Normas y Procedimientos de Construcción, Conservación y Reconstrucción de 
Carreteras de la S. C. T., debiéndose considerar su últimá edición en cada uno de sus 
libros, aplicando lo que corresponda a la Normativa para la infraestructura del transporte 
edición 2000. 

E. P. 1 DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO 

EL LICITANTE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE PUESTO QUE SE TRATA DE UN CAMIÑO EN OPERACIÓN; DEBERÁ 
CONSIDERAR EN SU PROPOSICIÓN LA CONSTRUCCIÓN DE TODOS LOS CÁMINÓS DE ACCESO Y DESVIACIONES; QUE 
CONSIDERE NECESARIAS; PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA COMO ESTÁ INDICADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO 
DE LA MISMA 

QUIEN NO CONSIDERE POR SU CUENTA Y RIESGO TODOS LOS ACCESOS Y DESVIACIONES A LA OBRA EN SU 
PROPUESTA ESTOS SERÁN CON CARGO AL CONTRATISTA YA QUE DENINGUNA MANERA SERÁN TOMADOS EN 
CUENTA PARA RECLAMACiÓN O PAGO ADICIONAL. 

LA CONSTRUCCIÓN DE DESVIACIONES DEBERÁ APEGARSE CON EL PROYEÇTOQLJCONTIENE  LAS PRESENTES BASES 
DE LICITACIÓN. , 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN EL CONTRXTíStESTARÁ O'BIJGÁDO A CONSTRUIR Y 
CONSERVAR TRANSITABLES TODO EL TIEMPO REQUERIDO LAS DESVIACIOE,S QE EN SU CASO SE REQUIERAN DE 
ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN QUE, PROPONGA EN SU CONCURSO; AS CQMO;TAMBIÉN LOS CAMINOS DE ACCESO 
ADECIJADOS PARA COMUNICAR LOS FRENTES DE TRABAJO, LOS LUGAE'F1JÁD5S PÁRA L OBTENCIÓN DE LOS 
MATERIALES DESTINADOS A SU CONSTRUCCIÓN Y PARA PERMITIR EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y 
VEHÍCULOS NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN; ASÍ COMO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD 
CONTENIDAS EN EL CAPÍTULO SEXTO DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARÁ )ÑtROL DEL TRÁNSITO EN CALLES Y 
CARRETERAS (EDICIÓN 1986), EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SE LE AUTORIZARÁ iÁ EJÉCUCIÓN DE NINGUNA CLASE 
DE TRABAJOS HASTA QUE HAYA COLOCADO, A SATISFACCIÓN DE LA SECR 'rPRFA,LASSÉÑALES YDISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHÓ CAPÍ Íd.'KDiCIOÑÁLMENTE A LO ANTERIOR, SE 
DEBERÁ CONSIDERAR QUE TODO EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓÑ"Ó'ÓRÁS Y DESVIACIONES, TENDRÁ 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PARA OPERARLO EN LOS TURNOS VESPERTINOS Y NOCTURNOS, NO SE AUTORIZARÁ LA 
COLOCACIÓN DE "MECHEROS, PIEDRAS O FANTASMAS PINTADOS, ETC.  .$'i 

LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS DESVIACIONES Y CAMINO DA1CCESO  ASÍ COMO LA ELABORACIÓN 
COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PRÓTÉCCIÓN HASTA QUE LOS TRABAJOS LE 
SEAN RECIBIDOS, SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO, SU COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO EN LOS 
INDIRECTOS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABMOS, CONFORME A LO ESTIPULADO EN 
EL INCISO 1.01 .01.005-G.03 DEL LIBRO 1 DE GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA: 

EL PROPONENTE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA AL FORMULAR SU PRbdÍbIÓÑ ziÓbÁLAS.  DIFICULTADES Y 
RESTRICCIONES QUE SE PRESENTEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE INLdOÑES(bE ETRÓLEOS MEXICANOS, 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD TELÉFONOS FIBRA OPTICA ETC )J  EÑTRE OTRKS YA QUE NO SE ACEPTARÁ 
RECLAMACIÓN ALGUNA DEL CONTRATISTA RESPECTO A LOS PRECIOS UÑftÁFi1bCONtÉÑIDOS EÑSU PROPOSICIÓN, 
ADUCIENDO EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZARÁN LOS TRÁBAJOS 

E. P. 2.- DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LAEJECUCiÓN DE LAZ OBRAS. 
) 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONCURSO Y HÁST).tTE ÉSTAS LE SEAN RECIBIDAS EL 
CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES SECUIIDAD CONTENIDAS EN NORMATIVA 
PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE LIBRO CTR CONSTRUCCI6Ñ rTÁ CARRETERAS PARTE CONCEPTOS 
DE OBRA TITULO 07 SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CAPIT1JÍOS001 004 005 006 007 009 Y 010 DE 
LAS NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE (EDICIÓN D1C2003) DE LA S C T EN LA 



OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO E C (DURANGO MAZATLÁN) EL MIL'DIEZ MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO 

INTELIGENCIA QUE NO SE LE AUTORIZARÁ LA INICIACIÓN DE NINGUNA CLASE DE TRABAJOS HASTA QUE SE HAYA 
COLOCADO A SATISFACCIÓN DE ESTA DEPENDENCIA, LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RESPECTIVOS 
EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPÍTULO. 

LA ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LASEÑALES DE PROTECCIÓNDE OBRA Y LOS DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN COMO LOS BANDEREROS, CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES.PE LUCES INTERMITENTES, SERÁN A 
CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO SU COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO EN LOS. PRECIOS UNITARIOS 
DIVERSOS CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS TRABAJOS POR EJECUTAR,. A LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS, LOS 
DISPOSITIVOS COMO CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES Y SEÑALES DE PROTECCIÓN DE 
OBRA QUEDARÁN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, INVENTARIÁNDOLO EN EL ACTA DE RECEPCIÓN RESPECTIVA. 

SE DEBE CUMPLIR CON EL SENALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA COMPLETO '(AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS ES 
NECESARIO SE ENTREGUE A LA DEPENDENCIA EN BUENAS CONDICIONES S REQUERIRÁ RENOVAR EN SU 
TOTALIDAD, EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA, COMO MÍNIMO UÑAVEZ2AL'MES. 

14 

ADEMÁS EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A EXTREMAR LAS PREÓÁÜCIONES PARA PREVENIR Y EVITAR AL 
TRÁNSITO ACCIDENTES DE CUALQUIER A NATURALEZA YA SEA CON MOTIVO DÉ;LAS OBRAS O POR LOS MOVIMIENTOS 
DE SU MAQUINARIA, EQUIPO O ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. 

QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL POSTOR", JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS DE 
MANERA QUE, SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALiDADDECOMOLO CONSIDERO "EL POSTOR" 
LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARA RECLAMACIÓN ALGUNA DE "EL CONTRATI$TA".EN .C!,JANTO  A,LO$ PRECIOS UNITARIOS. 

E P 3 PROTECCION AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y 
VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICO $TICOS..., . 

CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEBERÁ PREVER LO NEdSARtÓ: :': 

PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS DEBERÁ OBTENER LA AUTQRIAQIÓN DELA  SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, EN' CUANTO AL SUST PLANTAS  PROCESADORAS, 
FIJAS O MÓVI.LES DEBIENDO TURNAR DICHO DOCUMENTO A LA DEPENDENC,IA:A 

DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR EMANAbÓSDELA. "LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE", A LOS REGLAMENTOS i.ASNORMAS TÉCNICAS ECOLÓGICAS 
EXPEDIDAS POR LA EXTINTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y EGOLOGI)\'ENESPECIALLAS  NORMAS SEDUE, 
NTE-CCAT-005/88 RELATIVA AL CONTROL DE CONTAMINANTES PROVENIENTES DE PROCESOS DE COMBUSTIÓN DE 
DIESEL EN FUENTES FIJAS. PARA CONTROLAR AL EMISIÓN A LA ATMÓSFÉRÁDÉGASESYPAR11CULAS SÓLIDAS POR 
PANTAS DE ASFALTO Y DE TRITURACIÓN, SE INSTALARÁN LOS EQUIPOS PÁR'!EL'CbNTRÓL DEESAS EMISIONES, A FIN 
DE QUE SE SITÚEN DENTRO DE LOS RANGOS PERMITIDOS. 

LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE PROPICIE LA REGENERACIÓN DEL SUELO UNA VEZ 
CONCLUIDA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES DE LOS BAÑCOS EXPLOtÁbS' 

: . 

SUSPENDER DE INMEDIATO LAS OBRAS O LA EXPLOTACIÓN DE BANCO DE MATERIALES EN CASO DE QUE SE 
DESCUBRAN VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS O ARTISTICÓS DAbÓp.. A'YIOA 'LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES 

EN TODOS ESTOS CASOS, COMO LO PRECISA EL INCISO 1.01.01 .QÓ5Éo5:L LIBRO, 1 GENERALIDADES Y 
TERMINOLOGÍA DE LA S C T EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE L'O Áfós Y PRJUICIOS QUE CAUSE A LA 
DEPENDENCIA O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN b LAbBRAS POR NO AJUSTARSE A LO 
ESTIPULADO EN EL CONTRATO POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRLfCCIoJrs DADAS POR ESCRITO POR LA 
DEPENDENCIA O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN « - 

E P 4 OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL Y ASEGUR'AMIENTO DE CALIDAD DE LA 
OBRA EJECUTADA 

DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL SITIO DE LO MISMOS CONFORME LO PREVIENE EL 
INCISO D 4 5 DE LA NORMA N LEG 3 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA PEL TRANSPORTE DE LAS C T EL 
CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A MANTENER UN LABORATORIO DE 'CÁI'b'dON PERSONAL' EQUIPO Y DEMÁS 

LEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE 

/ / 



OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (DURANGO - MAZATLÁN) - EL MILDIEZ, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, OGO. 

CONSTRUCCIÓN Y DE LA OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LO QUE'bORSPONDE EN LO INDICADO EL LOS 
LIBROS 4 01 01 Y 6 01 03 TOMO 1 DE LAS NORMAS DE CALIDAD MUESTREO 'YUEBA'S DE LAS C T EDICIÓN 1986 

• ( ,jk' 

LA SECRETARIA VERIFICARÁ LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE Lps TRABAJOS CADA VEZ QUE LO JUZGUE 
NECESARIO CUALQUIER RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS BIEÑSEA POR DEFICIENCIA DEL LABORATORIO 
DEL CONTRATISTA O PORQUE LA SECRETARIA RECHACE LOS TRABAJOS QJ,,JJSpLTEN  DE MALA CALIDAD SERÁ DE 
LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

EL CONCURSANTE CON FORME A LO ESTABLECIDO EN LIBRO CAL CONTROL 'ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARTE 
2 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD TITULO 05 CALIFICACIÓN Y APROBAQIÓ4 LABORATORIOS CAPITULO 001 
APROBACIÓN DE LABORATORIOS DEBERÁ ACREDITAR QUE EL LABORATORIO DE SU PROPIEDAD O SI DECIDE 
CONTRATAR ALGUNA EMPRESA DEDICADA A ESTA ACTIVIDAD, TIENE CAPÁ'CiDÁD'P.RA OPERPR Y LLEVAR A CABO LAS 
PRUEBAS, ENSAYES O CALIBRACIONES QUE SE REQUIEREN PARA UN ESTUDIO U OBRA ESPECÍFICOS. 

LA OMISIÓN DE LA COMPROBACIÓN DE LO ANTES EXPUESTO SERÁ CASÁ CHAÓDELÁ PROPOSICIÓN ASÍ 
MISMO, LA FALTA DE INSTALACIÓN OPORTUNA DE LABORATORIO DE CAMPO Y LA ÉNTREGA MENSUAL DE LOS 
REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES MATERIALES QUE: INTERVIENEÑ EN LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA, SE SANCIONARÁ CON EL DOS POR CIENTO (2%) DEL IMPORTE TOTAL bE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE 
SE GENEREN. 

E P 5 REGALIAS DE BANCOS DE MATERIALES FETREOS Y AGUA 

EL POSTOR AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN TENDRÁ EN CUENTA QUE LOS BANCOS DE MATERIALES EMPLEADOS EN 
LA CONSTRUCCION RECONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y/O CON$FRVACIÓN DE TERRACERIAS OBRAS 
DE DRENAJE, REVESTIMIENTOS Y/O PAVIMENTOS, SERAN PROPUESTOp:ELLCONTRATISTA", DEBERÁ INCLUIR 
DENTRO .DEL DOCUMENTO T-15 (RELACION DE BANCOS) LA DOCUMENTA ÓNqRRESPONDIENTE QUE AVALE SU 
PROPUESTA (COPIA DE CARTA COMPROMISO CON EL Y/O LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO Y/O BANCO AVALADOS 
POR LA AUTORIDAD DEL LUGAR) Y POR LO TANTO EN LOS ANÁLISI. DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS 
CORRESPONDIENTES DEBERÁN CONSIDERARSE LAS REGALÍAS CARGOS INDEMNIZACIONES YADEMÁS GRAVAMENES 
QUE LE ORIGINEN LA ADQUISICIÓN O PENSIÓN DE LOS MATERIALES PÉTREOS ' AGÚA PROVENIENTE DE LOS BANCOS 

"EL CONCURSANTE" DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTiS;jLOS GRAVÁMENES DERIVADOS DE 
PERMISOS ASÍ COMO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS BA1JCOS.QUE ELIJA PARA. EXPLOTACIÓN Y/O 
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN 

E. P. 6 PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULARLOSANÁLISIS.DEPRECIOS UNITARIOS 
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE EXCAVACIONES DE CORTESY !RSTAMOSPARA TERRACERIAS 

EN LA PREPARACIÓN DE LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARiRFESPÓÑbIÉÑTES A EXCAVACIONES 
DE CORTES Y DE PRESTAMOS LATERALES Y/O DE BANCO POR UNIDAD DE OBRA. TERMINADA, EL POSTOR" DEBERÁ 
PROCEDER CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALESSJpICAN A CONTINUACIÓN: 

009 DCORTES 

009-D.O6EXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 003-H.Q4)f 

A) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE . PCE 

B) EN AMPLIACIONES DE CORTES ,. 

C)ENABATIMIENTODETALUDES 

D) EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES 

009-EPRESTAMOS 

009-É.O4EXCAVACIONES DE PRESTAMOS P. U. O. T. 

A) LATERALES (INCISO 004-H.04) 

B) DE BANCO (INCISO 004-H.05) 

ANALISIS DE PRECIOS UNITAROS 

EL ANÁLISIS DETALLADO DE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS DEBE COM 

/ A) ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACIÓN 10Q O'(MATERIAL A);: 

B) ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACIÓN 0; ÓÓ5' AiERIÁL B); 
''.k 
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C) ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACIÓN O-O.1'O0(MATERIALC); 

D) CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS MATERIALES A B Y C SE INTEGRARA EL COSTO DE CADA 
CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN PROMEDIO QUE CONSIDERE "EL POSTOR," PARA CADA UNO DE 
ELLOS; 

E) EN CADA UNO DE ESTOS ANÁLISIS PARA CADA CONCEPTO, DEBE INCLUIRSE LO QUE INTERVENGA DE LO SEÑALADO 
EN EL INCISO O1.003-H.04; O1.004-H.05 CORRESPONDIENTE A LA BASE DE' PÁGO CONTENIDA EN LAS NORMAS PARA 
CONSTRUCCION E INSTALACIONES S. C. T. Y/O 

LA OMISIÓN DE LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A. B o C SERÁ MOTIVO PARA DESCALIFICAR LA 
PROPUESTA. 

E. P. 7 .- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR AÑ'ALTSIS DE PRECIOS UNITARIOS P. 
U. O. T. PARA PAVIMENTOS, CUANDO LOS MATERIALES SE OBTENGAN:DE CORTES O PRESTAMOS. 

EN LA PREPARACIÓN DE LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE LOS PRECIOLÑiTARIÓS CORRESPONDIENTES A 
REVESTIMIENTO, SUBBASES, BASES, CARPETAS Y RIEGO DE SELLO P. U. O. T., 'EL POSTOR", DEBERA PROCEDER 
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE INDICAN Á CONTINUACIÓN: 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

EL ANÁLISIS DE TALLADO DE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS DEBE COMPRENDER: 

A) ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICAÇIÓN1 09-O-O (MATERIAL A); 

B) ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICALÓN 0100-O (MATERIAL B) 

C) ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACIÇN O-O-i00(M.4JERIAL C); 

D) CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS MATERIALES A, B Y C SE INTEGRARA EL COSTO 
'DE CADA CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN PROMEDIOQUE CONSIDERE "EL POSTOR" PARA 

CADA UNO DE ELLOS; ' ;, 

E) EN CADA UNO DE ESTOS ANÁLISIS PARA CADA CONCEPTÓ, DEBE INCLUIRSE ADEMÁS DE LO QUE 
INTERVENGA DE LO SEÑALADO EN EL INCISO DE BASE DE PAGQQ1,0O3-H.O4; Oi.004-H.05 LO QUE 
CORRESPONDA SEGÚN SEA EL CASO PARA: 

a) 086-C.12REVESTIMIENTO P. U. O. T. (INCISO 072-H.1) 

b) 086-E.O5SUB-BASE o BASES, P. U. O. T. (INCISO 074-H.04) " '""- 

c) 086-E.O6SUB-BASE o BASE RECONSTRUIDAS, P. U. O. T. (INCISO 074-H.05) 

d) 086-J.O4CARPETAS DE RIEGOS, P. U. O. T. (INCISO 079-H.03) : 
E 

e) 086 K O3CARPETAS ASFÁLTICAS CONSTRUIDAS POR EL SISTEMA DE MEZC E EL LUGPR P U O T (INCISO 080 
H.02) 

f) 086-L.O3CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO, P. U. O. T. (INCISO 081 -H.02) 

g) 086-M.O4RIEGO DE SELLO, P. U. O. T. (INCISO 082-H.03) 

LA OMISION DE LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIALÁ, B ó C SERA MOTIVO PARA 
DESCALIFICAR LA PROPUESTA.  

E P 8 ESPECIFICACIONES QUE REGIRÁN LA CLI9D DE MATERIALES 

LAS ESPECIFICACIONES QUE REGIRÁN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Yt'EJECUCIÓÑDE LAS OBRAS SERÁN LAS 
DENOMINADAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES (EDICION 1984) Y NORMAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE (EDICIÓN DIC 0OO)''QtJE EDITÁ LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. ' 

E. P. 9.- LABORATORIO DE CÁMÓP. ' 

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EN SITIO DE LOS I1dS, UEL  CÓNTRATISTA" MANTENDRÁ 
UN LABORATORIO DE CAMPO CON EL PERSONAL, EQUIPO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA 
CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIQNY DE LA OBRA EJECUTADA 

rl, 't . 1• 

E. P. 10.- COSTOS HORARIOS 
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El postor considerara para los costos horarios de la maquinaria el precio de adquisición de la 
maquinaria como nuevo  y lo analizara de acuerdo con el articulo,38 párrafo II y él articulo 41 fracción 
XI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; Teniendo como basé.'jorñadas de trabajo de 8 horas 
diarias y tomando 25 días para cada mes es decir sin incluir los domingos; para cuatro años de 
depreciación, vida económica = 9,600 hr; horas trabajadas poiañÓ'2,400 hr.,  lo anterior lo hacemos 
del conocimiento de los licitantes para unificar los criterios de cómorse debe implementar los costos 
horarios de la maquinaria y equipo de construcción, para evitar la'és'pécu!áción del costo horario de la 
maquinaria.  

f; :s:,»'• 

el no hacer los análisis de costos horarios con la indicación antériór sérá mÓiVo para desechar la  
propuesta 

se debe considerar rendimientos reales de la maquinaria, para Fineqración de los precios unitarios; el 
nohacerlo se considerara especulativo lo cual esmotivo de descalificación'  

E. P. II.- DESCRIPCION TECNlCA,:' 

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-1 1 (PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), LA DESCRIPCIÓN DE 
LA MANERA DE CÓMO EL LICITANTE SE PROPONE EJECUTAR LOS TRABAJOS, DETALLANDO EL ALCANCE DE LOS 
MISMOS, LA METODOLOGIA DE EJECUCIÓN, EL PROGRAMA DE TRABAJO;LQS COMENTARIOS O SUGERENCIAS EN 
RELACIÓN A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. PROPORCIONARÁ ADEMÁS UNpSCIJPCIÓNSQBRE LA ORGANlZACIÓN 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA QUE ADOPTARÁ PARA CUMPLIR ÇO1OSJRABAJOSY LAS INSTALACIONES, 
EQUIPOS Y SOPORTE TÉCNICO OPERATIVO DISPONIBLES O QUE SE QF9E SUBCONTRATAR DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 2- 

E. P. 12.-LETREROS INFORMATIVOS D4OflA 

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A COLOCAR EN CADA UNO DE LOS DOS LUGARES QUE LE INDIQUE LA 
DEPENDENCIA UN LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA DE TRES CINCUNTA'(3.5p),POR SIETE (7) METROS CON LA 
LEYENDA DE QUE OPORTUNAMENTE SE LE PROPORCIONE, CADA LETE SFÓRMARÁ'CON UN BASTIDOR DE 
ESTRUCTURA DE PTR, SOBRE EL BASTIDOR SE COLOCARA UNA MANTA DE VINIL. 

LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTOS DOS LETREROS SERÁ POd'tÁ'ÓÉLC'OrTRATISTA Y SU COSTO 
DEBERÁ CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA 

E. P. 13 USO DE EXPLOSIVOS "•• 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS QUE SE REQUIERE.ELrEMPLEO DE EXPLOSIVOS LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA SERÁ LA RESPONSABLE DE TRAMITAR Y OBTENER LOS PEII$OS CORRESPONDIENTES ASÍ COMO EL 
MANEJO TRANSPORTE Y USO DE ESTOS TOMANDO EN CUENTA LA NOPMA QU ivIARCA LA LEY DE EXPLOSIVOS Y 
ARMAS DE FUEGO 

EL LICITANTE DEBERA TENER EN CUENTA LOS TIEMPOS Y TRAMITES PARA QUE LOS' PERMISOS DE EXPLOSIVOS 
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA QUE NO SE REPROGAMARA POR'DICHO CONCEPTO. 

L 
E. P.14.- MANIFESTACION A LA NOM-086-SCT2-2015,' 

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-1 1 (PROGRAMAS DE EJECUÇIQD LQ$TRBAJQs),  UN ESCRITO DONDE 
MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN APEGARSE ESTRICTAMENTE A'ILAS  DISPOSICIONES QUE CONTINE 

LA.NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015. SEÑALAMIENTO Y DISPÓSITI'JbS PARA PRÓTECCION DE ZONAS DE 
OBRAS VIALES, QUE CONTIENE LOS REQUISITOS GENERALES PARA IPLEMENTAR EL SEÑALAMIENTO Y LOS 
DISPOSITIVOS DE PROTECCION EN OBRAS Y VIALIDADES URBANAS. 

E. P. 15.- MANIFESTACIÓN POSITIVA DEL IMSS E INFONAVIT,,• 

EL LICITANTE PRESENTARÁ DOCUMENTO ACTUALIZADO CON FECI-IA MINiA DE 4 DIAS ANTERIORES A LA FECI-IA DE 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL INSTITUTO FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)O, Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SÉGURÓSOCIAL (IMSS), EN EL QUE SE EMITA 
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OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION 

E P 16 SEÑALAMIENTO DE PROTECCION, 
\. 1' fi- 

DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA DEBERA MINIMO PARA LA 
PROTECCION DE LA OBRA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA NORMA PóNO-SCT2-2O15, DE SEÑALAMIENTO Y 
DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS VIALES EL CUAL ES OBLIGATORIO PARA LAS OBRAS QUE SE LLEVAN A 
CABO A PARTIR DE LA PUBLICACION, EL CUAL SERA INSTALADO CON ANTELÁCÓÑÁL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL 
ENTENDIDO QUE SE INICIARAN HASTA QUE LA DEPENDENCIA A TRAVEZ DU, IpNTEY POR MEDIO DE BITACORA 
AUTORICE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES. 

DEBERA CONSIDERAR EL SEÑALAMIENTO MINIMO: SIGUIENTE 

N PZAS ;;. ... 
2 D. P. PRINCIPIA TRAMO EN CONSTRUCCIÓN A (VARIOS) DE 56 X 178 CMS 

4 D. P. HOMBRES TRABAJANDO DE 86 X 86 CM, TABLERO ADICIONAL DE 30 X 117 

2 D. P. ESTRECHAMIENTO ASIMETRICO DE 86 X 86 CMS, TABLERO ADICIONAL DE 30 X 117 

4 S. R. VELOCIDAD DE 86 X 86 CMS CON TABLERO ADICIONAL CON LA LEYENDA MAXIMA" DE 30 X 40 CMS 

10 D. P. INDICADORES DE OBSTACULOS DENTRO DE LA ZONA DE LA DESVIACION (LOS QUE SEAN NECESARIOS) 
Á 

10 TRAFICONOS DE 91 CMS. . 

2 TRAFITAMBOS 

ADEMAS DE LO ANTERIOR DEBERA CONTAR CON SEÑALAMIENTO NOCTURÑÓÇÓÑ SEÑALES LUMINOSAS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA EVITAR ACCIDENTES 

2 'SEÑALES LUMINOSAS DE DESVIACION 

LAMISMA CANTIDAD DEL SEÑALAMIENTO DE PROTECCION SE COLOCARÁ EN SENTIDO OPUESTO 

NOTA: EL SEÑALAMIENTO ANTERIOR NO DEBERA CONSIDERARSE COMO UM'ItÁÑtE PARA QUE LA OBRA TENGA LA 
MAYOR SEGURIDAD DEPENDIENDO DEL TRAFICO Y LA IMPORTAdA DE LA OBIA. 

ES DE VITAL IMPORTACIA QUE EL SENALAMIENTO DE PROTECCION SE ENCUENTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LO 
CUAL SE LE DARA EL MANTENIMIENTO NECESARIO POR DAÑOS EN EL MISMO.&CONSIDERACION DE LA RESIDENCIA 
DE OBRA DE LA DEPENDENCIA, ESTE DEBERA SER REPUESTO Y/O REPARADÓ ENFORMA INMEDATA. 

fi
-., fi 

E. P. 17.- LETREROS INFORMATIVOS DE LÁ di RA 

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A COLOCAR EN CADA UNO DE LOSÇÚAiRO (4) LUGARES QUE LE INDIQUE LA 
DEPENDENCIA UN LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA DE SEIS PUNTO DIEZ (6 10 M) METROS POR DOS PUNTO 
CUARENTA Y CUATRO (2.44 M) METROS, DE VINIL CON LA LEYENDA QUE OPÓRTUN.ENTE  SE LE PROPORCIONE, CADA 

LETRERO SE FORMARA CON UN BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE PTR, SOBRE E IA3IDQ SE COLOCARA UNA MANTA 
DÉ VINIL. 

LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTOS LETREROS SERÁ POR CUENTÁ DEL CONTRATISTA Y SU COSTO DEBERÁ 
CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 
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N—CAL 1-01/00 

Libro CALIDAD CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

parte: 1. control de calidad 

TÍTULO: 01. Ejecución del Control de Calidad Durante la. 
Construcción yio Conservacióhç; 

CONTENIDO 

Esta Norma contiene los criterios para la ejecución del control de calidadque realice el Contratista de Obra 
durante la construcción o la conservación cuando los trabajos se ejecuten por contrato, o la SECOPE si se 
realizan por administración directa; también contiene los criterios para la verificación de calidad que, en el primer 
caso, realice la SECOPE con recursos propios o a través de un Contratista de Supervisión y en el segundo, 
directamente la SECOPE. 

DEFINICIÓN 

El control de calidad durante la construcción o la conservación de las obras, es el conjunto de actividades que 
permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra sus ácabádos, así como a los 
materiales y equipos de instalación permanente que se utilicer iúejécuci& ..bmparándolas con las 
especificadas en el proyecto, para decidir la aceptación, rechazó o corrección del concepto y determinar 
oportunamente si el proceso de producción o el procedimiento de construcción se está realizando 
correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas 
de campo y laboratorio, así como los análisis estadísticos de sus resultados, entre otras. Si la construcción o 
conservación se ejecuta por contrato, el control de calidad es respónsábilidad exclusiva del Contratista de 
Obra, como se establece en el Inciso D.4.5. de la Norma NLEG;3. Eje çución de Obras o, si se ejecuta por 
administración directa, del Residente. 

La verificación de calidad durante la construcción o la conservación es el conjunto de actividades que 
permiten corroborar que los conceptos de obra cumplan con laspeciflcaciones del proyecto, ratificar la 
aceptaclon rechazo o correccion de cada uno y comprobar el cumplmientb del programa detallado de control 
de calidad Dichas actividades comprenden principalmente el mi.Testreo yjas pruebas que se señalan en el 
Inciso D 2 24 de la Norma N LEG 4 Ejecucion de Supeivisión de Cbr'a; asi como lo análisis estadisticos de 
sus resultados junto con los del control de calidad, conforme a lididoen él Inciso D.2.25. de la misma 
Norma. Si la construcción o conservación se ejecuta por contrato, la verificación de calidad es responsabilidad 
del Residente o, en su caso, del Contratista de Supervisión. Cuando la obra se ejecute por administración 
directa, estas actividades las realizará una organización independiente de la que ejecute el control de calidad, 
dentro de la propia SECOPE. 

REFERENCIAS 

Son referencia de esta Norma los Manuales aplicables del Libro MMP,Métodos de: Muestreo y Prueba de 
Materiales, que forma parte de la Normativa SCT. 

Además, esta Norma se complementa con las últimas versiones de iaiFr4s: 

NORMAS Y MANUALES - ÍNACIÓÑ 

Ejecución de Obras NLEG,3 
Ejecución de Supervisión de Obras N LEG 4 
Aprobación de Laboratorios  NCALQ 

Criterios Estadisticos de Muestreo M CAL 1 02 
Análisis Estadísticos de Control de Calidad  
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REQUISITOS 

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

El Residente o, Cuando la obra se ejecute por contrato, el Contratista dÓ5á, nopdrá iniciar los trabajos de 
construcción o conservación si no cuenta en el campo con: 

El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente fatibIe y aceptable desde el punto de vista 
de su reallzacion flsica asi como comprobable en todas y cada una, de las actividades programadas que 
incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de lóriatériales correspondientes a todos los 
conceptos de obra terminada y de sus acabados asi como de los Iécuipos de instalacion permantente que 
vayan a formar parte intergral de la obra. Este programa ha de ser coirGente con elprograma de ejecución de 
los trabajos a que se refiere la Norma NLEG3, Ejecución de Obras, 'detallado por concepto y ubicación en la 
obra. 

El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equioymateriales-de..laboratorio, así como el 
equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de 
calidad a que se refiere la Fracción anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta 
Norma. 

REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD 

Cuando la obra se ejecute por contrato, el Residente o el Contratista de'Súpervisión, previamente a la iniciación 
de los trabajos de construccion o conservacion contara en el campo con 

D.2.1. El programa detallado de verificación de calidad, que sea técnicamente factib!e y aceptable desde el 
punto de vista de su realización física, así como comprobblé"éri'tddas y cada una de las actividades 
programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para la verificación de calidad, y que sea 
congruente con el programa de ejecución de los trabajos a qÜese tefiere la Norma NLEG3, Ejecución 
de Obras detallado por concepto y ubicacion en la obra e 

D 2 2 El personal profesional tecnico y de apoyo las instalaciones' equipo y materiales de laboratorio asi 
como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficleñtódeacuerdo con elprograma detallado 
de verificación de calidad a que se refiere la Fracción ante r.y. que cumplan con lo indicado en las 
Fracciones El. a E.3. de esta Norma. ' 

EJECUCIÓN 

Para la ejecución del control de calidad o de la verificacion de calida tomara en cuenta lo siguiente 

PERSONAL 

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificación' de 'calidad, tenga la capacitación y 
experiencia suficientes, así como que esté integrado como mLfl 1Q,pLo:. 

Jefe de Control de Calidad 

El responsable del control de calidad que se indica en la Fracci& B1 í5ésta Norma, contará durante todo 
el tiempo que dure la obra con un Jefe de Control de Calidad, u'aíhgenieio civil con cédula profesional 
y certificacion como Perito Profesional en Vias Terrestres Grupo1de Estudios y Proyectos con experiencia 
en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los áspectos relacionados con el tipo de 
obra de que se trate asi como con el proyecto de la mism y q9e previamente sea aceptado por la 
SECOPE El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos3Josrajos para la correcta ejecucion del 
control de calidad, analizar estadísticamente los resultados- qu*septengan y eláborar los informes 
descritos en la Fraccion E 7 de esta Norma No puede ser sustiiu do sin la autorizacion escrita de la 
SECOPE y siempre por otra persona con igual preparación y experiencia. 

Jefe de Verificación de Calidad 

/ El responsable de la verificación de calidad que se indica ' Éión .2. d esta Norma, contará 
/ durante todo el tiempo que dure la obra con un Jefe de Verificación de Calidad, que sea ingeniero civil con 

cédula profesional y certificación como Perito Profesional en Vías Terrestres, Grupo de Estudios y 
Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos --------------------.,.. ' - 
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relacionados con el tipo de obra de que se trate asi como con el procto de la misma y que previamente 
sea aceptado por la SECOPE El Jefe de Verificacion de Clid'adlbe coordinar todos los trabajos 
necesarios para la correcta ejecución de la verificación de ¿liddd,'íá1izar ccnjüntamente y en forma 
estadística los resultados que se obtengan del control de calidad y de a propia verificación, e integrarlos en 
los informes mensuales a que se refiere la Fracción E.2., de la Nórñi N LEG4, Ejecución de Supervisión 
de Obras. No puede ser sustituido sin la autorización escrita de la SECOPE y siempre por otra persona con 
igual preparación y experiencia. 

Personal de laboratorio 

Los responsables del control de calidad y de la verificación de cál 1dqüese indicán en las Fracciones B.1. 
y B.2. de esta Norma, respectivamente, contarán con los laborátoristas y ayudantes de laboratorio, 
suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectosde muestreo; manejo, transporte, 
almacenamiento y preparación de las muestras; ejecución des..pruebas de campo y laboratorio; 
mantenimiento y calibración del equipo de laboratorio, entre:otr .,ElpersonaldeJaboratorio estará 
capacitado, y acreditará, mediante evaluaciones ante el Jefe-deVerificación de Calidad o el Jefe de la 
Unidad de Laboratorios si corresponde al grupo de verificación de calidad, el conocimiento de las pruebas y 
procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñe; La SECOPE podrá, en cualquier 
momento, evaluar como se indica en la Norma NCAL2O5, Aprobación de Laboratorios, la capacidad del 
personal, teniendo la facultad de ordenar que sea reemplazadosi:asujuicio no cumple con lo establecido 
en este Inciso. 

LABORATORIOS 

Los laboratorios para el control de calidad o para la verificacion de calidad tendran en sus instalaciones areas 
para almacenamiento preparacion y prueba de las muestras asi cqmo pasa la calibracion del equipo fuentes 
de energía y de iluminación; y cuando sea necesario, sistemas de comunicación, de control de temperatura y de 
ventilación, que permitan la correcta ejecución de las pruebas y de las calibraciones. La SECOPE podrá, en 
cualquier momento evaluar los laboratorios como se indica en la Norma N CAL 2 05 Aprobacion de 
Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su adecuación o complemntación si á su juicio no cumplen con lo 
establecido en esta Fracción. 

EQUIPO Y MATERIALES ' 

Equipo y materiales para el control de calidad o para la verificaciondecalidad 

El equipo que se utilice para el control de calidad o para la verificaión de calidad estara en condiciones 
optimas para su uso calibrado limpio completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo 
que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas Todos los materiales a emplear seran 
de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. LaSECOPE pódrá, eh cualquier momento, 
evaluar como se indica en la Norma N CAL 2 05 Aprobacion de Laboratorios el estado del equipo y la 
calidad de los materiales teniendo la facultad de ordenar su calibracion reemplazo o complementacion si a 
su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso. 

Vehículos de transporte 
. 

Los vehículos de transporte deben ser adecuados para trasladar, çfuna eficiente y segura, al personal, 
al equipo y a los materiales para el control de calidad o para 1layerificación de calidad, así como las 
muestras que se obtengan. Su número ha de ser suficiente para atender todosios frentes de la obra, ser 
utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas asu como estar y ser mantenidos en optimas 
condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra La SECOPE podrá en cualquier momento 
evaluar el estado y cantidad de vehiculos teniendo la facultad de ordenar su reparacion reemplazo o 
complementación si a su juicio no cumplen con lo establecido en esté Inciso. 

MUESTREO 
: 

Salvo que el proyecto indique lo contrario las muestras seran del tipo que se establece en los Manuales del 
Libro MMP Metodos de Muestreo y Prueba de Materiales y se obtendran con la frecuencia ahi indicada cuando 
sean para el control de calidad o al diez (10) por ciento de esa frecuertcia cuando sean para la verificacion de 
calidad En todos los casos las muestras se seleccionaran al azar medunte un procedimiento objetivo basado 
en tablas de números aleatorios, conforme lo indicado en el MhuátMCAL1 '02» Criterios Estadísticos de 
Muestreo. 
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Las muestras se transportarán del sitio de su obtención al laboratooy •Faceraránde tal nodo que no se 
alteren, golpeen o dañen. Al recibirlas en el laboratorio, se registr ánáentando: el nombre de la obra, el 
número de identificación que se les asigne, el tipo de muestra, el máteriaVy/ócóncepto de obra a que pertenece, 
el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo y las observaóiónép&tinentes. Todos los registros de 
muestras estaran en el laboratorio a disposicion de la SECOPE 

PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO .. 

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las pruebas de campo y laboratorio, que.. se realicen a los materiales 
y/o a los conceptos de obra se ejecutaran conforme a lo establecido en lpsManuales del Libro MMP Metodos 
de Muestreo y Pn.ieba de Materiales. Sin embargo, si se requiere é soe un método. de muestreo yio de 
prueba que no esté contemplado en dicho Libro o indicado en el proytp u aprobación debe solicitarse por 
escrito a la SECOPE. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El Jefe de Control de Calidad o el Jefe de Verificación de Calidad, Yii áéstadisticainente, cómo se indica 
en el Manual MCALI 03, Análisis Estadístico de Control de Calidad, los resultados de las mediciones, así 
como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecutan, mediante cartas de control para cada material, 
frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar. los valores obtenidos con los límites de 
aceptación que se establezcan en las especificaciones del proyecto ycon los límites estadísticos que 
determinan SI el proceso de producción o el procedimiento de construccipn se desarrolla normalmente o 
presenta desviaciones que requieran ser corregidas inmediatament& aociarfdo claramente dichos valores con 
el concepto de trabajo su ubicacion en la obra y su volumen La'ctas de control deben actualizarse 
diariamente con el proposito de corregir oportunamente las desviacio'he qu' udieran presentarse tanto en los 
procesos de produccion o los procedimientos de construccion como e?i1á"calrdad de los materiales de todos los 
conceptos de obra En el caso de la verificacion de calidad esta actualizacion se hara por lo menos cada diez 
(10) días, dependiendo de los volúmenes de obra. 

De existir incertidumbre sobre la validez de una medición, prueba o. muestra, o duda respecto a la aceptación o 
rechazo de un material o concepto de obra la decision se puede"bsar en otro procedimiento estad istico 
aprobado por la SECOPE. 

_. 

Informes diarios 

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra aktérminode .cada:dia, que presenten los 
resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el dí'eñálándoaquellos que, en su caso, no 
cumplan con las especificaciones del proyecto y/o que muestre'tde.sviar.iónes"éh el proceso de producción 
o procedimiento de construcción que deban corregirse inmediatanehtearano.afectar la calidad, así como 
las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlaRara cada uno de los resultados se 
indicarán los números de muestra y de pruebas correspondientes4  así como. el sitio,. material, frente, 
concepto de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvó lá muestra o se ejecutó la prueba de 
campo y, en su caso, la fecha en que se realizó la prueba de laboratorio. En cada informe diario se incluirán 
ademas el nombre de la obra el numero y la fecha del InforrTie y él nombre del laboratorista que haya 
realizado las pruebas asi como el nombre y la firma del Jefe d r)troÍ de Calidad quien lo entregara al 
Residente o al Superintendente si la obra se ejecuta por contrato a más tardar el dia siguiente de su 
elaboracion El Residente o el Superintendente asentará en el informe la fecha y hora en que lo reciba asi 
como su firma. . . 

Informes mensuales ,. 

Elaborados al término de cada mes, que contengan como míniñ :la'iescripciórrsucintade los trabajos de 
control de calidad ejecutados en el penodo del que se informe 1a[cat1ás de control de las mediciones y 
pruebas realizadas y los resultados de otros analisis estadisticos efectuados para cada material frente y 
concepto de obra en su caso la indicación de los materiales y/o conceptos de obra que fueron rechazados 
por no cumplir con las especificaciones del proyecto yio que, mostráron, desviaciones en el proceso de 
producción o procedimiento de construccion señalando las caiiss de falla y las acciones emprendidas 

ri 
................... 

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 

El Jefe de Control de Calidad elaborará los informes que se indican a continuación, en los que se presenten, 
mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas, 
incluyendo la información necesaria para su interpretación; las cl ,1econtrol y los análisis estadísticos 
realizados en su caso las acciones y los tratamientos de los elemhtdsrechazados de cada concepto de 
trabajo analizado; y el dictamen de calidad. 
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para corregirlas, así como los resultados de su corrección,r%isfTiosue anularán los resultados no 
satisfactorios que provocaron la corrección; el dictamen que ti,fRuue la obra. ha sido ejecutada de 
acuerdo con las caracteristicas de los materiales de los equipos de instalacion permanente de los 
acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el proyectoComo apéndices se incluirán un 
informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes deL control de calidad y, las copias de todos los 
informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes mensuales serán firmados por el Jefe de Control 
de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso .elContratista de Obra los entregarán al 
Supervisor junto con sus estimaciones, como se establece en'Ia:Ffacción G.3. de la Norma NLEG3, 
Ejecución de Obras. 

Informe final 

Elaborado al cierre de la obra. Contendrá como mínimo los objetivos, jahces y descripción sucinta de los 
trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de l. obrá; las cattas de control de las 
mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados en toda la obra, 
para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifiqiiequIaobraseejecutó de acuerdo con 
las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los acabados y las 
tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice.se:incluirá-:un' informe fotográfico que 
muestre los aspectos más relevantes de la obra terminada. El informe final.debeser firmado por e! Jefe de 
Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso e:ContratJsta de Obra lo entregará al 
Supervisor junto con su estimación de cierre, como se establece en la Fracción G.3. de la Norma N-LEG-3, 
Ejecución de Obras. 

.;. 
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