
OBRA: REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMINOS: 1.-GABRIEL 
HERNANDEZ - FRANCISCO MURGUÍA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS; 2.- SAN JOSÉ DEL MOLINO - SÚCHIL, 
MUNICIPIO DE SÚCHIL; 3.- SAN JOSÉ DE LA PARRILLA - SAN ISIDRO DE MURILLOS, MUNICIPIO DE VICENTE 
GUERRERO, DGO. 

TRABAJOS POR EJECUTAR 

Las obras objeto de este concurso se refieren a la realización de las actividades 
necesarias para la rehabilitación de los caminos rurales en tramos aislados de los 
caminos: 1.- Gabriel Hernández - Francisco Murguía, municipio de Nombre de Dios; 2.-
San José del Molino - Súchil, municipio de Súchil; 3.- San José de la Parrilla - San Isidro 
de Murillos, municipio de Vicente Guerrero, Dgo., mediante la construcción consistente 
en trabajos de Terracerías, Y Obras de Drenaje; en el tramo comprendido; debiéndose 
realizar de acuerdo con lo que fije esta Dependencia en la presente base de licitación. 

En la ejecución de los conceptos de obra de construcción regirán en lo conducente, el 
proyecto y sus especificaciones generales y particulares, así como el contenido de: las 
Especificaciones Particulares, las Normas y Procedimientos de Construcción de 
Carreteras, lo que proceda, en cada caso, de las Normas de Construcción e 
Instalaciones de la 5. C. T. y la Normativa para la Infraestructura del Transporte; lo 
dispuesto en el Manual de Señalamiento y Dispositivos de Control del Tránsito en Calles 
y Carreteras y el Manual para Inspección y Conservación de Puentes, última edición de 
cada uno de sus Libros. 

El concursante se obliga a mantener en buenas condiciones de operación, durante toda 
la vigencia de los trabajos, la maquinaria y equipo de construcción que señaló en el 
equipo básico para el cumplimiento del programa y que forma parte de su propuesta, y 
que como mínimo estará a disposición en el lugar de la obra durante el plazo de 
ejecución del contrato, y que por ello no procederá ningún pago adicional. 

Con objeto de prevenir accidentes se colocara el señalamiento a que se hace mención 
en las Especificaciones Particulares de este Pliego de Requisitos, el cual deberá 
mantener en óptimas condiciones; el proponente en sus precios unitarios, deberá 
considerar lo necesario para la construcción, colocación, movimientos y mantenimiento 
de dicho señalamiento, como se indica en los incisos 3.01.01.001-H.03, 3.01.02.021-
H.03 y/o  3.01 .03.071-H.03 del Libro Tres Parte 01 y Títulos 01, 02 y 03 respectivamente, 
de las Normas para Construcción e Instalaciones de esta Dependencia, que son junto 
con la Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte las que regirán para la 
ejecución de la obra, ya que se exigirá al contratista su estricto cumplimiento y no se 
efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos. 

1.- EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR 
QUE: 

A.- Deberá preverse en la ejecución de los trabajos, utilizar de manera intensiva la 
mano de obra de la localidad y de la región. 

B.- El concursante, de acuerdo con el conocimiento cabal que tiene de los trabajos a 
realizar y de la región, propondrá el o los bancos de material y desperdicios que a 
su juicio considere convenientes para la ejecución de los mismos, debiendo tomar 
siempre en cuenta que dichos bancos garanticen las normas de calidad requeridas 
y que de preferencia se encuentren en explotación. 



OBRA: REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMINOS: 1.-GABRIEL 
HERNANDEZ - FRANCISCO MURGUÍA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS; 2.- SAN JOSÉ DEL MOLINO - SÚCHIL, 
MUNICIPIO DE SÚCHIL; 3.- SAN JOSÉ DE LA PARRILLA - SAN ISIDRO DE MURILLOS, MUNICIPIO DE VICENTE 

GUERRERO, DGO. 

Que deberá obtener, con toda oportunidad, los permisos para: Uso de explosivos 
necesarios en los trabajos objeto de la licitación; explotación de bancos de agua; 
liberación de bancos de depósito de materiales de desperdicio y de materiales para 
la construcción de terracerías, pavimentos, concretos, etc., incluyendo el pago de 
permisos de paso para acceder a los mismos; autorizaciones en materia de impacto 
ambiental y cambio de uso de suelo de terrenos forestales para la explotación de 
bancos de materiales y de depósito, construcción de caminos de acceso, 
instalaciones de bodegas, plantas trituradoras, desviaciones, etc., y cumplir con los 
reglamentos municipales en la materia. 

El mismo concursante deberá cerciorarse de que los bancos de materiales y 
desperdicios propuestos se encuentren libres de gravámenes ante la Secretaria de 
Desarrollo Social, la Comisión Nacional del Agua y que los propietarios o 
concesionarios den su anuencia para su explotación y/o deposito, para ello deberán 
exhibir la documentación correspondiente que avale su propuesta dentro del 
documento T-15 Relación de Bancos (manifestación de que están libres de 
gravamen y carta compromiso con él y/o los propietarios del terreno y/o banco). 

Al formular la proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos de materiales 
necesarios para la construcción de las terracerías y pavimentos y obras de drenaje, 
los que en su caso proponga el contratista, así como los bancos de depósito para 
los materiales de desperdicio, correrán por cuenta del contratista, y por lo tanto éste 
deberá hacer todos los arreglos requeridos para su adquisición y cubrir las regalías, 
cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación o 
utilización; ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que 
le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales y de 
depósito y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación 
con los precios unitarios contenidos en la proposición. 

La liberación de los bancos de materiales, así como el pago de las regalías y otros 
pagos inherentes correrán por cuenta exclusiva del concursante; por lo tanto, en los 
análisis detallados de precios unitarios correspondientes, deberá considerar estos 
aspectos en sus gastos indirectos. Asimismo, el Contratista será el responsable de 
la tramitación y uso de explosivos que se requieran, la dependencia no aceptará 
reclamaciones debido a alguna consideración no prevista por el proponente. 

C.- "EL CONCURSANTE" deberá tener en cuenta en su proposición que los bancos 
para obtener la piedra, la grava, la arena y el agua, necesarios para la construcción 
de las obras y trabajos diversos, deberán ser localizados y propuestos por "EL 
CONCURSANTE" Y aceptados por "LA DEPENDENCIA". 

En el caso de que "LA DEPENDENCIA", por alguna razón no acepte los bancos 
que se le propongan y sea necesario extraer los materiales de alguno o algunos 
bancos distintos a los inicialmente considerados por "EL CONCURSANTE", ese 
cambio no será motivo de modificación alguna a los precios unitarios anotados en el 
catálogo de conceptos 
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D. Una vez adjudicado el Contrato, el Contratista puede proponer que se exploten 
otros bancos de préstamo no fijados por el licitante; "LA DEPENDENCIA", podrá 
rechazar esa proposición o aceptarla, si considera que le conviene, siempre y 
cuando el material que se proponga sea por lo menos de calidad igual a la del 
banco de préstamo especificado. En caso de que se acepte el cambio del banco de 
préstamo, no se hará modificación al precio por parte "LA DEPENDENCIA", el pago 
se realizara como si se hubiere explotado el banco de préstamo especificado en 
concurso. 

E.- Los acarreos de los materiales pétreos deberán estar incluidos dentro del precio 
unitario de cada concepto que lo requiera y serán los que proponga cada Empresa, 
en el entendido de que no dará lugar a revisión de costos por problemas con 
fleteros de la región. 

Los acarreos citados, los podrá realizar el proponente a través de medios propios 
y/o con fleteros de la región, en el primer caso deberá anexar a su propuesta 
técnica (Documento T-13 Resumen de Equipo Básico para el cumplimiento del 
Programa), un documento de la unión de transportistas en donde se haga constar 
que no se opondrán a esta opción y en el segundo caso deberán consignar en su 
análisis de precio unitario, la tarifa de mercado a la fecha de la apertura de la 
propuesta técnica (anexar la cotización en el Documento T-13). 

Acarreos de Materiales.- el análisis de precios unitarios es de absoluta 
responsabilidad del contratista, no obstante deberán incluir la cotización de algún 
sindicato en donde especifique el precio de acarreo de primer kilómetro y de los 
kilómetros subsecuentes (documento no. T-13 Resumen de Equipo Básico), la cual 
es únicamente informativa para en el caso de un incremento en los costos de 
acarreos, se tomará únicamente el porcentaje resultante de la cotización nueva con 
respecto a la presentada en concurso, previa verificación de esta secretaria 

En el caso de utilizar tiempos o rendimientos de acarreo: 

Incluirá el análisis básico de acarreo primer km y el análisis básico de acarreo del 
km subsecuente para la integración de precios unitarios, estos análisis son con el 
fin de verificar que se está tomando en cuenta la distancia de los bancos 
propuestos por el licitante (documento no. E-23 Datos Básicos de Costos) 

Anexar el análisis en el cual se contemplan los tiempos muertos por carga en 
banco, arranque, velocidad del transporte para obtener tiempo de traslado, tomando 
en cuenta además los posibles problemas por tráfico y maniobras, capacidad de 
carga del vehículo, velocidad del transporte durante el regreso de vacío hasta el 
banco, este análisis será para cada banco en particular, el cual se integrará en el 
documento no. E-23 datos básicos de costos. 

F).-Que deberá tener en la obra permanentemente un superintendente general de 
construcción quien deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y 
especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, 
programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus 
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modificaciones, especificaciones de proyecto y de construcción, bitácora, convenios 
y demás documentos inherentes, que se generen con la ejecución de los trabajos 

Asimismo, debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oír y recibir toda 
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, 
así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del contrato. 

"LA DEPENDENCIA" en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier 
momento, por causas justificadas, la sustitución del Superintendente de 
Construcción, y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otro que 
reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

"LA DEPENDENCIA" en cualquier momento podrá verificar que el personal 
propuesto por "EL LICITANTE" para ejecutar los trabajos, sea el que esté 
desarrollándolos, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal propuesto 
en la licitación o uno de características similares. 

G) Cuando a juicio de "LA DEPENDENCIA" sea necesario llevar a cabo trabajos 
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en e! programa, se 
procederá de la siguiente forma: 

1.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios: 

a) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean 
aplicables a los trabajos de que se trate "LA DEPENDENCIA" estará facultada para 
ordenar al Contratista su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos 
precios. 

b) Si para estos trabajos no existiere conceptos y precios unitarios en el contrato y "LA 
DEPENDENCIA" considera factible determinar los nuevos precios ya establecidos 
en el contrato, procederá a determinar los nuevos, con la intervención del 
Contratista y este estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 

c) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida 
en los incisos anteriores "LA DEPENDENCIA" aplicara los precios unitarios 
contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto, para calcular los nuevos 
precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los 
precios de tabulador. 

En uno u otro caso el Contratista estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a 
los nuevos precios. 

H) Tomar en cuenta al proponer los precios unitarios para los conceptos de trabajo, 
cuando se estipule que el pago se hará por Unidad de Obra Terminada, todas las 
condiciones que puedan influir en ellos y que los datos asentados en el proyecto y/o 
Pliego de Requisitos, tales como clasificación y abundamiento de materiales, 
disposición de los estratos y otras características, los ha proporcionado la 
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Secretaría únicamente como orientación a título informativo. En consecuencia, 
queda bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias, de 
manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como considero 
el proponente, por ejemplo, en la clasificación de los materiales la diferencia no 
justificara reclamación alguna del Contratista en cuanto a los precios unitarios 

1) La Dependencia supervisará los frentes de ataque de los bancos de materiales y el 
Contratista observará las precauciones necesarias para evitar contaminar el 
material útil aprovechable, ya que no se efectuará ningún pago por separado por 
este concepto ni por los desperdicios. 

J) El Contratista será el único responsable de la ejecución de las obras cuando estas 
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría ordenara su 
reparación o reposición inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales 
que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta el Contratista, sin que tenga 
derecho a retribución adicional alguna por ello. 

El contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Secretaría 
y/o a terceras personas, con motivo de la ejecución de las obras, por no ajustarse a 
lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por 
escrito por la Secretaría o por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables. 

Cuando dentro del año siguiente a la fecha de recepción de una obra aparecieran 
defectos o vicios en esta como consecuencia de una mala ejecución, la Secretaría 
ordenara su reparación o reposición inmediata, así como la construcción de las 
obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta el Contratista, 
sin que tenga derecho a retribución por ello. 

K) Solamente se medirán los trabajos que hayan sido ejecutados correctamente de 
acuerdo con lo indicado en la Cláusula de Ejecución de estas Normas. No se 
medirán los trabajos que el Contratista haya ejecutado deficientemente ni los que 
tenga que realizar para corregirlos. 

L) En los precios unitarios queda incluido y no se pagará por separado la 
correspondiente a la conservación de las obras hasta su recepción por parte de la 
Secretaría, ni la limpieza general de las mismas y de las zonas de trabajo 
adyacentes, que ejecute el Contratista de acuerdo con las indicaciones de la 
Secretaría. 

M) En la elaboración de sus análisis detallados de Precios Unitarios, "EL 
CONCURSANTE" deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

1).- Que podrá emplear en el transporte de materiales de construcción, indistintamente 
vehículos de su propiedad o pertenecientes a sindicatos o uniones de transportistas 
de la región. 

2).- Que deberá considerar en cada uno de los análisis correspondientes, las 
condiciones específicas que influirán en el acarreo como el tipo de terreno (plano, 
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Iomerío o montañoso), pendientes, curvaturas, superficie de rodamiento y la 
longitud del mismo, así como la proporción en que intervendrán los vehículos 
propios y/o de las asociaciones o uniones de transportistas que considere emplear 
en el transporte de los materiales térreos o pétreos. 

3).- Que será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones 
legales, de seguridad social, de convenios que celebre y demás ordenamientos en 
materia de estos trabajos, por lo que se compromete y acepta responder en forma 
satisfactoria de todas las reclamaciones que presentaren sus trabajadores o en su 
caso, las asociaciones o uniones de transportistas de la región ya que esto no será 
motivo para reclamar a "LA DEPENDENCIA". 

4).- Qué, en la integración de estos precios unitarios, deberá considerar los costos de 
los insumos vigentes en la zona o región de que se trate. 

5)-Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de 
inspección y supervisión que realiza la Secretaría de la Función Pública, en 
términos del artículo 189 del "REGLAMENTO". 

6).-Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos 
anotadas por "LA CONVOCANTE" en la Forma E-7, justificará reclamación alguna 
de "EL CONTRATISTA" en relación con los precios respectivos. 

7).-Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en la 
relación (Forma E-7) y que, por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo 
estipulado en estas Bases de Licitación. 

8).-Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentación de la 
proposición, para los insumos que vende PEMEX, puestos en obra por los 
contratistas. 

9).-Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago 
total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado 
conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construcción y 
normas de calidad. 

1O).-Que el precio unitario se integrará con los costos directos, costos indirectos, el 
costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales. 

11).- Que para la revisión y ajuste de los costos que integran estos precios unitarios, 
cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico no previstas en el 
contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera 
de las partes, determine un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún 
no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, se hará en su caso 
mediante la aplicación de cualesquiera de los procedimientos indicados en las 
fracciones III del artículo 57 de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y los aplicables de su Reglamento. 
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II.- TERRACERIAS 

Los trabajos de Terracerías se realizarán de acuerdo al proyecto, sus 
especificaciones generales y particulares y con apego a lo establecido en las 
Normas para Construcción e Instalaciones la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

A.- AFINAMIENTO 

Se llevará a cabo un afinamiento en las áreas y lugares que indique la 
dependencia para rehacer o modificar la sección de proyecto de las terracerías 
existentes, para la ejecución se considerará lo señalado en la cláusula D de la N-
LEG-3 y a las leyes y reglamentos de protección ecológicas vigentes. 

en general el afinamiento se realizará de acuerdo con lo señalado en el inciso N-
CTR-CAR-1-01-006/OO afinamiento de las Normas de construcción de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

El Afinamiento se medirá tomando como unidad el kilómetro considerando el 
resultado con un decimal y el pago del concepto se llevará a efecto de acuerdo 
con el inciso N-CTR-CAR-1-01-006/OO de las Normas de Construcción de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

B.- EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS P. U. O. T. 

Las excavaciones, para alojar estructuras y obras de drenaje a mano o con 
equipo adecuado; las excavaciones se efectuarán de acuerdo a las dimensiones 
y niveles de proyecto. 

La unidad de medida será el m3 tomando como base las cantidades fijadas en el 
proyecto haciendo las modificaciones autorizadas por la Dependencia, y se 
pagaras al precio indicado en el contrato para el m3, en general se sujetará a lo 
indicado en el inciso N-CTR-CAR-1.O1.007/11 de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte. 

C.- RELLENOS 

El relleno es la colocación de materiales seleccionados o no, en excavaciones 
hechas para estructuras, obras de drenaje y subdrenaje, cuñas de terraplenes 
contiguos a estructuras, así como en trincheras estabilizadora, 

Los materiales que se utilicen para rellenos, cumplirán con lo establecido en las 
Normas NCMT1O1, Materiales para Terraplén o NCMT3O4OO1, Filtros, así 
como en las Normas aplicables del Libro CMT. Características de los Materiales, 
salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría. 

El equipo que se utilice para rellenos, será el adecuado para evitar daños a las 
estructuras vecinas y obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad 
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suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución 
detallado por concepto y ubicación, 

Los rellenos se medirán tomando como unidad de medida el m3, los volúmenes 
se considerarán los indicados en el proyecto haciendo las modificaciones 
autorizadas por la secretaria. Los rellenos se llevarán a cabo en los lugares que 
indique el proyecto, además de los acarreos hasta el lugar de utilización en su 
caso, en general se apegara a lo indicado en el inciso N-CRT-CAR-1-01-011/20 
Rellenos, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

III.- OBRAS DE DRENAJE. 

La construcción de las estructuras se realizará conforme a lo indicado en los 
proyectos respectivos, especificaciones particulares y con apego a lo establecido 
en las Normas para Construcción e Instalaciones la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

A.- CONCRETO HIDRÁULICO P. U. O. T. 

El concreto hidráulico es una combinación de cemento Portland, agregados 
pétreos, agua y aditivos, para formar una mezcla moldeable que al fraguar forma 
un elemento rígido y resistente los materiales para la elaboración del concreto 
hidráulico deberán cumplir con las Normas especificadas para Estructuras y 
Obras de Drenaje 4.01.02.04 Definición y Calidad de los Materiales. 

La medición del concreto se hará tomando como medida el m3 se tomará como 
base el volumen que fije el proyecto, midiendo por separado cada tipo de 
concreto y se pagará al precio fijado en el contrato para el m3 de concreto de 
acuerdo con el F'c de que se trate como lo indica el inciso N-CTR-CAR-
1.02.003/04 de Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte. 

IV.- DOSIFICACIONES 

Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfálticos o equivalentes y aditivos 
que el contratista determine para la construcción y/o restitución de las diferentes 
capas de la estructura del pavimento, deberán ser las adecuadas para cumplir 
con las normas o especificaciones establecidas para ellas en el proyecto. 

V.- ESPESORES 

Los espesores que han sido indicados, corresponden a material ya compactado 
al grado señalado en cada caso en el proyecto. 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 
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Los materiales a que se refieren estos Trabajos por Ejecutar, deberán cumplir 
con los requisitos que se indican en el Libro CMT Características de los 
Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. 

VII. NORMAS DE EJECUCION 

La ejecución de los conceptos de la obra, se sujetarán a lo estipulado en las 
Especificaciones Particulares, las Normas y Procedimientos de Construcción 
Conservación y Reconstrucción de Carreteras y las Normas de Construcción e 
Instalaciones de la S. C. T., prevaleciendo las Especificaciones Particulares 
cuando se contravengan con las normas citadas que tienen carácter general. 

Con relación al señalamiento, la ubicación de las señales, su tipo y dimensiones, 
los dispositivos de protección y las rayas en el pavimento se sujetarán a lo 
dispuesto en el Manual de Señalamiento y Dispositivos para el Control del 
Tránsito en Calles y Carreteras. 

VIII.- CALIDAD DE LAS OBRAS 

Las empresas ejecutoras deberán contar con el laboratorio de campo que 
garantice la calidad de las obras, de acuerdo con lo señalado en el numeral 005-
E-08 del libro N° 1, Generalidades y Terminología de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Por lo anterior, las empresas ejecutoras no podrán iniciar trabajos, en tanto no 
cuenten con el laboratorio correspondiente y lo hayan notificado formalmente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado que los contrató. 

IX.- SEGURIDAD 

Siendo que la obra en mención se realizara en una vía con tráfico vehicular, los 
licitantes deberán considerar dentro de sus indirectos de obra, como parte de la 
protección de su personal, el uso de conos, chalecos, banderas, cascos y todo lo 
necesario para evitar accidentes, el cual es obligación del contratista. 

Debido al tráfico vehicular en donde se desarrollarán los trabajos. Los licitantes 
estarán obligados a contratar un seguro contra daños a terceros y accidentes por 
a la falta de señalamiento adecuado y en perfecto estado, debiendo incluir carta 
compromiso para la prestación del seguro de una compañía especializada en 
este tipo de servicios, dentro del documento E-22 (Análisis del Cargo para 
Indirectos, Financiamiento y Utilidad), ya que es responsabilidad total del 
contratista la prevención de accidentes por las maniobras y movimientos de 
maquinaria para la ejecución de los trabajos y por falta del señalamiento 
adecuado para la protección de los usuarios y de la obra.. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES  

En el texto de las especificaciones particulares que se incluyen, se hace referencia a las 
Normas para Construcción e Instalaciones, Normas de Calidad de los Materiales, 
Normas y Procedimientos de Construcción, Conservación y Reconstrucción de 
Carreteras de la S. C. T., debiéndose considerar su última edición en cada uno de sus 
libros, aplicando lo que corresponda a la Normativa para la infraestructura del transporte 
edición 2000. 

E. P. 1 DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO 

EL LICITANTE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE PUESTO QUE SE TRATA DE UN CAMINO EN OPERACIÓN; DEBERÁ 
CONSIDERAR EN SU PROPOSICIÓN LA CONSTRUCCIÓN DE TODOS LOS CAMINOS DE ACCESO Y DESVIACIONES; QUE 
CONSIDERE NECESARIAS; PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA COMO ESTÁ INDICADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO 
DE LA MISMA. 

QUIEN NO CONSIDERE POR SU CUENTA Y RIESGO TODOS LOS ACCESOS Y DESVIACIONES A LA OBRA, EN SU 
PROPUESTA, ESTOS SERÁN CON CARGO AL CONTRATISTA, YA QUE DE NINGUNA MANERA SERÁN TOMADOS EN 
CUENTA PARA RECLAMACIÓN O PAGO ADICIONAL. 

LA CONSTRUCCIÓN DE DESVIACIONES DEBERÁ APEGARSE CON EL PROYECTO QUE CONTIENE LAS PRESENTES BASES 
DE LICITACIÓN. 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A CONSTRUIR Y 
CONSERVAR TRANSITABLES TODO EL TIEMPO REQUERIDO, LAS DESVIACIONES QUE EN SU CASO SE REQUIERAN, DE 
ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN QUE PROPONGA EN SU CONCURSO; ASÍ COMO TAMBIÉN LOS CAMINOS DE ACCESO 
ADECUADOS PARA COMUNICAR LOS FRENTES DE TRABAJO, LOS LUGARES FIJADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS 
MATERIALES DESTINADOS A SU CONSTRUCCIÓN Y PARA PERMITIR EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y 
VEHÍCULOS NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN; ASÍ COMO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD 
CONTENIDAS EN EL CAPÍTULO SEXTO DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN CALLES Y 
CARRETERAS (EDICIÓN 1986), EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SE LE AUTORIZARÁ LA EJECUCIÓN DE NINGUNA CLASE 
DE TRABAJOS HASTA QUE HAYA COLOCADO, A SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA, LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPÍTULO. ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, SE 
DEBERÁ CONSIDERAR QUE TODO EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS Y DESVIACIONES, TENDRÁ 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PARA OPERARLO EN LOS TURNOS VESPERTINOS Y NOCTURNOS, NO SE AUTORIZARÁ LA 
COLOCACIÓN DE "MECHEROS, PIEDRAS O FANTASMAS PINTADOS, ETC. ETC."  

LA. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN, 
COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN HASTA QUE LOS TRABAJOS LE 
SEAN RECIBIDOS, SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO, SU COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO EN LOS 
INDIRECTOS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJOS, CONFORME A LO ESTIPULADO EN 
EL INCISO 1.01 .01.005-G.03 DEL LIBRO 1 DE GENERALIDADESYTERMINOLOGÍA. 

EL PROPONENTE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN TODAS LAS DIFICULTADES Y 
RESTRICCIONES QUE SE PRESENTEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE INSTALACIONES (DE PETRÓLEOS MEXICANOS, 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, FIBRA OPTICA, ETC.), ENTRE OTRAS, YA QUE NO SE ACEPTARÁ 
RECLAMACIÓN ALGUNA DEL CONTRATISTA RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN SU PROPOSICIÓN, 
ADUCIENDO EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS 

E. P. 2.- DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONCURSO Y HASTA QUE ÉSTAS LE SEAN RECIBIDAS, EL 
CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD CONTENIDAS EN NORMATIVA 
PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, LIBRO CTR. CONSTRUCCIÓN, TEMA CARRETERAS, PARTE CONCEPTOS 

/ DE OBRA, TITULO 07 SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, CAPITULOS 001, 004, 005, 006, 007, 009 Y 010, DE 
) LAS NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE (EDICIÓN D1C2003). DE LA 5. C. T., EN LA 
1 INT LIGENCIA QUE NO SE LE AUTORIZARÁ LA INICIACIÓN DE NINGUNA CLASE DE TRABAJOS HASTA QUE SE HAYA 
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COLOCADO A SATISFACCIÓN DE ESTA DEPENDENCIA, LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RESPECTIVOS 
EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPITULO. 

LA ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LASEÑALES DE PROTECCIÓN DE OBRA Y LOS DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN COMO LOS BANDEREROS, CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES, SERÁN A 
CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO SU COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO EN LOS PRECIOS UNITARIOS 
DIVERSOS CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS TRABAJOS POR EJECUTAR, A LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS, LOS 
DISPOSITIVOS COMO CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES Y SEÑALES DE PROTECCIÓN DE 
OBRA QUEDARÁN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, INVENTARIÁNDOLO EN EL ACTA DE RECEPCIÓN RESPECTIVA. 

SE DEBE CUMPLIR CON EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA COMPLETO, Y AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS ES 
NECESARIO SE ENTREGUE A "LA DEPENDENCIA" EN BUENAS CONDICIONES. SE  REQUERIRÁ RENOVAR EN SU 

TOTALIDAD, EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA, COMO MÍNIMO UNA VEZ AL MES. 

ADEMÁS EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A EXTREMAR LAS PRECAUCIONES PARA PREVENIR Y EVITAR AL 
TRÁNSITO ACCIDENTES DE CUALQUIER A NATURALEZA YA SEA CON MOTIVO DE LAS OBRAS O POR LOS MOVIMIENTOS 
DE SU MAQUINARIA, EQUIPO O ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. 

QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL POSTOR", JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS DE 
MANERA QUE, SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD DE COMO LO CONSIDERO "EL POSTOR" 
LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARA RECLAMACIÓN ALGUNA DE "EL CONTRATISTA" EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS. 

E. P. 3 PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y 
VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS. 

CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEBERÁ PREVER LO NECESARIO: 

PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS DEBERÁ OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE SUS PLANTAS PROCESADORAS, 
FIJAS O MÓVILES DEBIENDO TURNAR DICHO DOCUMENTO A LA DEPENDENCIA. 

DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR EMANADOS DE LA "LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE", A LOS REGLAMENTOS Y LAS NORMAS TÉCNICAS ECOLÓGICAS 
EXPEDIDAS POR LA EXTINTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, EN ESPECIAL LAS NORMAS SEDUE, 

NTE-CCAT-005188 RELATIVA AL CONTROL DE CONTAMINANTES PROVENIENTES DE PROCESOS DE COMBUSTIÓN DE 

DIESEL EN FUENTES FIJAS. PARA CONTROLAR AL EMISIÓN A LA ATMÓSFERA DE GASES Y PARTÍCULAS SÓLIDAS POR 
PLANTAS DE ASFALTO Y DE TRITURACIÓN, SE INSTALARÁN LOS EQUIPOS PARA EL CONTROL DE ESAS EMISIONES, A FIN 
DE QUE SE SITÚEN DENTRO DE LOS RANGOS PERMITIDOS. 

LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE PROPICIE LA REGENERACIÓN DEL SUELO, UNA VEZ 
CONCLUIDA LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES DE LOS BANCOS EXPLOTADOS. 

SUSPENDER DE INMEDIATO LAS OBRAS O LA EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES, EN CASO DE QUE SE 
DESCUBRAN VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS O ARTÍSTICOS, DANDO AVISO A LAS AUTORIDADES 

CORRESPONDIENTES. 

EN TODOS ESTOS CASOS, COMO LO PRECISA EL INCISO 1.01.O1.005-E.05 DEL LIBRO 1, GENERALIDADES Y 
TERMINOLOGÍA DE LA 5. C. T.: "EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A LA 
DEPENDENCIA O A TERCERAS PERSONAS; CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, POR NO AJUSTARSE A LO 
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR LA 
DEPENDENCIA O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN VIGOR". 

E. P. 4 OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA 
OBRA EJECUTADA. 

DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL SITIO DE LOS MISMOS, CONFORME LO PREVIENE EL 
INCISO 0.4.5 DE LA NORMA N.LEG.3, DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE DE LA 5. C. T., EL 
CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A MANTENER UN LABORATORIO DE CAMPO CON PERSONAL EQUIPO Y DEMÁS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE LA OBRA EJECUTADA, DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDE EN LO INDICADO EL LOS 
LIBROS 4.01 .01 Y 6.01 .03 TOMO 1; DE LAS NORMAS DE CALIDAD, MUESTREO Y PRUEBAS DE LAS. C. T. EDICIÓN 1986. 
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LA SECRETARÍA VERIFICARÁ LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS TRABAJOS CADA VEZ QUE LO JUZGUE 
NECESARIO. CUALQUIER RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, BIEN SEA POR DEFICIENCIA DEL LABORATORIO 
DEL CONTRATISTA O PORQUE LA SECRETARÍA RECHACE LOS TRABAJOS QUE RESULTEN DE MALA CALIDAD, SERÁ DE 
LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

EL CONCURSANTE CON FORME A LO ESTABLECIDO EN LIBRO: CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, PARTE: 
2. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, TÍTULO: 05. CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LABORATORIOS, CAPITULO: 001. 
APROBACIÓN DE LABORATORIOS, DEBERÁ ACREDITAR QUE EL LABORATORIO DE SU PROPIEDAD O SI DECIDE 
CONTRATAR ALGUNA EMPRESA DEDICADA A ESTA ACTIVIDAD, TIENE CAPACIDAD PARA OPERAR Y LLEVAR A CABO LAS 
PRUEBAS, ENSAYES O CALIBRACIONES QUE SE REQUIEREN PARA UN ESTUDIO U OBRA ESPECÍFICOS. 

LA OMISIÓN DE LA COMPROBACIÓN DE LO ANTES EXPUESTO SERÁ CAUSA DE RECHAZO DE LA PROPOSICIÓN ASÍ 
MISMO, LA FALTA DE INSTALACIÓN OPORTUNA DE LABORATORIO DE CAMPO Y LA ENTREGA MENSUAL DE LOS 
REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA, SE SANCIONARÁ CON EL DOS POR CIENTO (2%) DEL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE 
SE GENEREN. 

E. P. 5.- REGALÍAS DE BANCOS DE MATERIALES PÉTREOS Y AGUA 

"EL POSTOR " AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN TENDRÁ EN CUENTA QUE LOS BANCOS DE MATERIALES EMPLEADOS EN 
LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS 
DE DRENAJE, REVESTIMIENTOS Y/O PAVIMENTOS, SERAN PROPUESTOS POR "EL CONTRATISTA", DEBERÁ INCLUIR 
DENTRO DEL DOCUMENTO T-15 (RELACION DE BANCOS) LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE QUE AVALE SU 
PROPUESTA (COPIA DE CARTA COMPROMISO CON EL Y/O LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO Y/O BANCO AVALADOS 
POR LA AUTORIDAD DEL LUGAR) Y POR LO TANTO EN LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS 
CORRESPONDIENTES, DEBERÁN CONSIDERARSE LAS REGALÍAS, CARGOS, INDEMNIZACIONES Y ADEMÁS GRAVAMENES 
QUE LE ORIGINEN LA ADQUISICIÓN O PENSIÓN DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y AGUA PROVENIENTE DE LOS BANCOS. 

"EL CONCURSANTE" DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS, LOS GRAVÁMENES DERIVADOS DE 
PERMISOS ASÍ COMO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA PARA EXPLOTACIÓN Y/O 
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN 

E. P. 6 PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE EXCAVACIONES DE CORTES Y PRÉSTAMOS PARA TERRACERIAS 

EN LA PREPARACIÓN DE LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACIONES 
DE CORTES Y DE PRESTAMOS LATERALES Y/O DE BANCO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, "EL POSTOR" DEBERÁ 
PROCEDER CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE INDICAN A CONTINUACIÓN: 

009-DCORTES 

009-D.OSEXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 003-H.04) 

A) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE 

B) EN AMPLIACIONES DE CORTES 

C) EN ABATIMIENTO DE TALUDES 

D) EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES 

009-EPRESTAMOS 

009-E.O4EXCAVACIONES DE PRESTAMOS P. U. O. T. 

A) LATERALES (INCISO 004-H.04) 

B) DE BANCO (INCISO 004-H.05) 

ANALISIS DE PRECIOS UNITAROS  

EL ANÁLISIS DETALLADO DE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS DEBE COMPRENDER: 

A) ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACIÓN 100-0-0 (MATERIAL A); 

B) ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACIÓN 0-100-O (MATERIAL B); 

C) ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACIÓN 0-0-100 (MATERIAL C); 

O) CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS MATERIALES A,B Y C SE INTEGRARA EL COSTO DE CADA 
CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN PROMEDIO QUE CONSIDERE" EL POSTOR" PARA CADA UNO DE 
ttOS; 
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E) EN CADA UNO DE ESTOS ANÁLISIS PARA CADA CONCEPTO, DEBE INCLUIRSE LO QUE INTERVENGA DE LO SEÑALADO 
EN EL INCISO 01.003-H.04; O1.004-H.05 CORRESPONDIENTE A LA BASE DE PAGO CONTENIDA EN LAS NORMAS PARA 
CONSTRUCCION E INSTALACIONES 5. C. T. Y/O 

LA OMISIÓN DE LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A, B o C SERÁ MOTIVO PARA DESCALIFICAR LA 
PROPUESTA.  

LA OMISIÓN DE LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A, B o C SERÁ MOTIVO PARA 
DESCALIFICAR LA PROPUESTA.  

E. P. 7.- ESPECIFICACIONES QUE REGIRAN LA CALIDAD DE MATERIALES 

LAS ESPECIFICACIONES QUE REGIRÁN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SERÁN LAS 
DENOMINADAS: "NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES (EDICION 1984) Y NORMAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE (EDICIÓN DIC 2000)". QUE EDITA LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

E. P. 8.- LABORATORIO DE CAMPO 

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EN SITIO DE LOS MISMOS, "EL CONTRATISTA" MANTENDRÁ 
UN LABORATORIO DE CAMPO CON EL PERSONAL, EQUIPO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA 
CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE LA OBRA EJECUTADA 

E. P. 9.- COSTOS HORARIOS 

El postor considerara para los Costos horarios de la maquinaria el precio de adquisición de la  
maquinaria como nuevo  y lo analizara de acuerdo con el articulo 38 párrafo II y el articulo 41 fracción 
Xl de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; Teniendo como base jornadas de trabajo de 8 horas 
diarias y tomando 25 días para cada mes es decir sin incluir los domingos; para cuatro años de 
depreciación, vida económica = 9,600 hr; horas trabaladas por año =2,400 hr.,  lo anterior lo hacemos 
del conocimiento de los licitantes para unificar los criterios de cómo se debe implementar los costos 
horarios de la maquinaria y equipo de construcción, para evitar la especulación del costo horario de la 
maquinaria.  

el no hacer los análisis de costos horarios con la indicación anterior será motivo para desechar la 
propuesta  

se debe considerar rendimientos reales de la maquinaria, para la inteqración de los precios unitarios; el 
no hacerlo se considerara especulativo lo cual es motivo de descalificación.  

E. P. 10.- DESCRIPCION TECNICA, 

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-1 1 (PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), LA DESCRIPCIÓN DE 
LA MANERA DE CÓMO EL LICITANTE SE PROPONE EJECUTAR LOS TRABAJOS, DETALLANDO EL ALCANCE DE LOS 
MISMOS, LA METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN, EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS COMENTARIOS O SUGERENCIAS EN 
RELACIÓN A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. PROPORCIONARÁ ADEMÁS UNA DESCRIPCIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA QUE ADOPTARÁ PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS Y LAS INSTALACIONES, 
EQUIPOS Y SOPORTE TÉCNICO OPERATIVO DISPONIBLES O QUE SE PROPONE SUBCONTRATAR DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

E. P. 11.- LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA 

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A COLOCAR EN CADA UNO DE LOS CUATRO (2) LUGARES QUE LE INDIQUE LA 
DEPENDENCIA. UN LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA DE SEIS PUNTO DIEZ (6.10 M) METROS POR DOS PUNTO 
CUARENTA Y CUATRO (2.44 M) METROS, DE VINIL CON LA LEYENDA QUE OPORTUNAMENTE SE LE PROPORCIONE, CADA 
LETRERO SE FORMARA CON UN BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE PTR, SOBRE EL BASTIDOR SE COLOCARA UNA MANTA 
DE VINIL. 

LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTOS DOS LETREROS SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y SU COSTO 
DEBERÁ CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 
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E. P. 13 uso DE EXPLOSIVOS 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS QUE SE REQUIERE EL EMPLEO DE EXPLOSIVOS, LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA SERÁ LA RESPONSABLE DE TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EL 
MANEJO, TRANSPORTE Y USO DE ESTOS, TOMANDO EN CUENTA LA NORMA QUE MARCA LA LEY DE EXPLOSIVOS Y 
ARMAS DE FUEGO. 

EL LICITANTE DEBERA TENER EN CUENTA LOS TIEMPOS Y TRAMITES PARA QUE LOS PERMISOS DE EXPLOSIVOS 
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA QUE NO SE REPROGAMARA POR DICHO CONCEPTO. 

E. P.14.- MANIFESTACIÓN A LA NOM-086-SCT2-2015, 

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-1 1 (PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), UN ESCRITO DONDE 
MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN APEGARSE ESTRICTAMENTE A LAS DISPOSICIONES QUE CONTINE 
LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015. SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE ZONAS DE 
OBRAS VIALES, QUE CONTIENE LOS REQUISITOS GENERALES PARA IMPLEMENTAR EL SEÑALAMIENTO Y LOS 
DISPOSITIVOS DE PROTECCION EN OBRAS Y VIALIDADES URBANAS. 

E. P. 15.- MANIFESTACIÓN POSITIVA DEL IMSS E INFONAVIT, 

EL LICITANTE PRESENTARÁ DOCUMENTO ACTUALIZADO CON FECHA MINIMA DE 4 DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL INSTITUTO FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)0, Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), EN EL QUE SE EMITA 
OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION 

E. P. 16.- SEÑALAMIENTO DE PROTECCION, 

DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA DEBERA CONSIDERAR EL SEÑALAMIENTO MINIMO PARA LA 
PROTECCION DE LA OBRA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA NORMA PROY-NOM-SCT2-2015 DE SEÑALAMIENTO Y 
DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS VIALES EL CUAL ES OBLIGATORIO PARA LAS OBRAS QUE SE LLEVAN A 
CABO A PARTIR DE LA PUBLICACION, EL CUAL SERA INSTALADO CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL 
ENTENDIDO QUE SE INICIARAN HASTA QUE LA DEPENDENCIA A TRAVEZ DE SU RESIDENTE Y POR MEDIO DE BITACORA 
AUTORICE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES. 

DEBERA CONSIDERAR EL SEÑALAMIENTO MINIMO: SIGUIENTE 

N° PZAS 

2 D. P. PRINCIPIA TRAMO EN CONSTRUCCIÓN A (VARIOS) DE 56 X 178 CMS 

4 D. P. HOMBRES TRABAJANDO DE 86 X 86 CM, TABLERO ADICIONAL DE 30 X 117 

2 D. P. ESTRECHAMIENTO ASIMETRICO DE 86 X 86 CMS, TABLERO ADICIONAL DE 30 X 117 

4 S. R. VELOCIDAD DE 86 X 86 CMS CON TABLERO ADICIONAL CON LA LEYENDA "MAXIMA" DE 30 X 40 CMS 

10 D. P. INDICADORES DE OBSTACULOS DENTRO DE LA ZONA DE LA DESVIACION (LOS QUE SEAN NECESARIOS) 

4 TRAFICONOS DE 91 CMS. 

2 TRAFITAMBOS 

ADEMAS DE LO ANTERIOR DEBERA CONTAR CON SEÑALAMIENTO NOCTURNO CON SEÑALES LUMINOSAS EN CANTIDAD 
SUFICIENTE PARA EVITAR ACCIDENTES 

2 SEÑALES LUMINOSAS DE DESVIACION 

LA MISMA CANTIDAD DEL SEÑALAMIENTO DE PROTECCION SE COLOCARÁ EN SENTIDO OPUESTO 

NOJA: EL SEÑALAMIENTO ANTERIOR NO DEBERA CONSIDERARSE COMO LIMITANTE PARA QUE LA OBRA TENGA LA 
AYOR SEGURIDAD DEPENDIENDO DEL TRAFICO Y LA IMPORTACIA DE LA OBRA. 
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ES DE VITAL IMPORTACIA QUE EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCION SE ENCUENTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LO 
CUAL SE LE DARA EL MANTENIMIENTO NECESARIO POR DAÑOS EN EL MISMO Y A CONSIDERACION DE LA RESIDENCIA 
DE OBRA DE LA DEPENDENCIA, ESTE DEBERA SER REPUESTO Y/O REPARADO EN FORMA INMEDATA. 

E. P. 17.- LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA 

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A COLOCAR EN CADA UNO DE LOS CUATRO (4) LUGARES QUE LE INDIQUE LA 
DEPENDENCIA. UN LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA DE SEIS PUNTO DIEZ (6.10 M) METROS POR DOS PUNTO 
CUARENTA Y CUATRO (2.44 M) METROS, DE VINIL CON LA LEYENDA QUE OPORTUNAMENTE SE LE PROPORCIONE, CADA 
LETRERO SE FORMARA CON UN BASTIDOR DE ESTRUCTURA DE PTR, SOBRE EL BASTIDOR SE COLOCARA UNA MANTA 
DE VINIL. 

LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTOS LETREROS SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y SU COSTO DEBERÁ 
CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. 
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N—CAL 1-01/00 

Libro: CALIDAD CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

parte: 1. control de calidad 

TÍTULO: 01. Ejecución del Control de Calidad Durante la 
Construcción yio Conservación 

CONTENIDO 

Esta Norma contiene los criterios para la ejecución del control de calidad que realice el Contratista de Obra 
durante la construcción o la conservación cuando los trabajos se ejecuten por contrato, o la SECOPE si se 
realizan por administración directa; también contiene los criterios para la verificación de calidad que, en el primer 
caso, realice la SECOPE con recursos propios o a través de un Contratista de Supervisión y en el segundo, 
directamente la SECOPE. 

DEFINICIÓN 

El control de calidad durante la construcción o la conservación de las obras, es el conjunto de actividades que 
permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, así como a los 
materiales y equipos de instalación permanente que se utilicen en su ejecución, comparándolas con las 
especificadas en el proyecto, para decidir la aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar 
oportunamente si el proceso de producción o el procedimiento de construcción se está realizando 
correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas 
de campo y laboratorio, así como los análisis estadísticos de sus resultados, entre otras. Si la construcción o 
conservación se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva del Contratista de 
Obra, como se establece en el Inciso D.4.5. de la Norma NLEG3, Ejecución de Obras o, si se ejecuta por 
administración directa, del Residente. 

La verificación de calidad durante la construcción o la conservación es el conjunto de actividades que 
permiten corroborar que los conceptos de obra cumplan con las especificaciones del proyecto, ratificar la 
aceptación, rechazo o corrección de cada uno, y comprobar el cumplimiento del programa detallado de control 
de calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo y las pruebas que se señalan en el 
Inciso D.2.24. de la Norma NLEG4, Ejecución de Supervisión de Obras, así como los análisis estadísticos de 
sus resultados junto con los del control de calidad, conforme a lo indicado en el Inciso D.2.25. de la misma 
Norma. Si la construcción o conservación se ejecuta por contrato, la verificación de calidad es responsabilidad 
del Residente o, en su caso, del Contratista de Supervisión. Cuando la obra se ejecute por administración 
directa, estas actividades las realizará una organización independiente de la que ejecute el control de calidad, 
dentro de la propia SECOPE. 

REFERENCIAS 

Son referencia de esta Norma los Manuales aplicables del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de 
Materiales, que forma parte de la Normativa SCT. 

Además, esta Norma se complementa con las últimas versiones de las siguientes: 

NORMAS Y MANUALES DESIGNACIÓN 

Ejecución de Obras NLEG3 
Ejecución de Supervisión de Obras NLEG4 
Aprobación de Laboratorios  NCAL205 

Criterios Estadísticos de Muestreo  MCAL 102 
Análisis Estadísticos de Control de Calidad MCAL 103 
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REQUISITOS 

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

El Residente o, Cuando la obra se ejecute por Contrato, el Contratista de Obra, no podrá iniciar los trabajos de 
construcción o conservación si no cuenta en el campo con: 

El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista 
de su realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que 
incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los 
conceptos de obra terminada y de sus acabados, así como de los equipos de instalación permantente que 
vayan a formar parte intergral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecución de 
los trabajos a que se refiere la Norma NLEG3, Ejecución de Obras, detallado por concepto y ubicación en la 
obra. 

El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, así como el 
equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de 
calidad a que se refiere la Fracción anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones El. a E.3. de esta 
Norma. 

REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD 

Cuando la obra se ejecute por contrato, el Residente o el Contratista de Supervisión, previamente a la iniciación 
de los trabajos de construcción o conservación, contará en el campo con: 

D.2.1. El programa detallado de verificación de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el 
punto de vista de su realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades 
programadas; que ¡ncluya la forma y los medios a utilizar para la verificación de calidad, y que sea 
congruente con el programa de ejecución de los trabajos a que se refiere la Norma NLEG3, Ejecución 
de Obras, detallado por concepto y ubicación en la obra. 

D.2.2. El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, así 
como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado 
de verificación de calidad a que se refiere la Fracción anterior y que cumplan con lo indicado en las 
Fracciones El. a E.3. de esta Norma. 

EJECUCIÓN 

Para la ejecución del control de calidad o de la verificación de calidad, se tomará en cuenta lo siguiente: 

PERSONAL 

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificación de calidad, tenga la capacitación y 
experiencia suficientes, así como que esté integrado como mínimo por: 

Jefe de Control de Calidad 

El responsable del control de calidad que se indica en la Fracción B.1. de esta Norma, contará durante todo 
el tiempo que dure la obra con un Jefe de Control de Calidad, que sea ingeniero civil con cédula profesional 
y certificación como Perito Profesional en Vías Terrestres, Grupo de Estudios y Proyectos, con experiencia 
en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de 
obra de que se trate, así como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la 
SECOPE. El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos los trabajos para la correcta ejecución del 
control de calidad, analizar estadísticamente los resultados que se obtengan y elaborar los informes 
descritos en la Fracción E.7. de esta Norma. No puede ser sustituido sin la autorización escrita de la 
SECOPE y siempre por otra persona con igual preparación y experiencia. 

Jefe de Verificación de Calidad 

El responsable de la verificación de calidad que se indica en la Fracción B.2. de esta Norma, contará 
durante todo el tiempo que dure la obra con un Jefe de Verificación de Calidad, que sea ingeniero civil con 
cédula profesional y certificación como Perito Profesional en Vías Terrestres, Grupo de Estudios y 
Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos 
relacionados con el tipo de obra de que se trate, así como con el proyecto de la misma y que previamente 
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sea aceptado por la SECOPE. El Jefe de Verificación de Calidad debe coordinar todos los trabajos 
necesarios para la correcta ejecución de la verificación de calidad, analizar conjuntamente y en forma 
estadística los resultados que se obtengan del control de calidad y de la propia verificación, e integrarlos en 
los informes mensuales a que se refiere la Fracción E.2., de la Norma NLEG4, Ejecución de Supervisión 
de Obras. No puede ser sustituido sin la autorización escrita de la SECOPE y siempre por otra persona con 
igual preparación y experiencia. 

Personal de laboratorio 

Los responsables del control de calidad y de la verificación de calidad que se indican en las Fracciones B.1. 
y B.2. de esta Norma, respectivamente, contarán con los laboratoristas y ayudantes de laboratorio, 
suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo; manejo, transporte, 
almacenamiento y preparación de las muestras; ejecución de las pruebas de campo y laboratorio; 
mantenimiento y calibración del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estará 
capacitado, y acreditará, mediante evaluaciones ante el Jefe de Verificación de Calidad o el Jefe de la 
Unidad de Laboratorios si corresponde al grupo de verificación de calidad, el conocimiento de las pruebas y 
procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñe. La SECOPE podrá, en cualquier 
momento, evaluar como se indica en la Norma NCAL205, Aprobación de Laboratorios, la capacidad del 
personal, teniendo la facultad de ordenar que sea reemplazado si a su juicio no cumple con lo establecido 
en este Inciso. 

LABORATORIOS 

Los laboratorios para el control de calidad o para la verificación de calidad, tendrán en sus instalaciones: áreas 
para almacenamiento, preparación y prueba de las muestras, así como para la calibración del equipo; fuentes 
de energía y de iluminación; y cuando sea necesario, sistemas de comunicación, de control de temperatura y de 
ventilación, que permitan la correcta ejecución de las pruebas y de las calibraciones. La SECOPE podrá, en 
cualquier momento, evaluar los laboratorios como se indica en la Norma NCAL205, Aprobación de 
Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su adecuación o complementación si a su juicio no cumplen con lo 
establecido en esta Fracción. 

EQUIPO Y MATERIALES 

Equipo y materiales para el control de calidad o para la verificación de calidad 

El equipo que se utilice para el control de calidad o para la verificación de calidad, estará en condiciones 
óptimas para su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo 
que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas. Todos los materiales a emplear serán 
de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. La SECOPE podrá, en cualquier momento, 
evaluar como se indica en la Norma NCAL205, Aprobación de Laboratorios, el estado del equipo y la 
calidad de los materiales, teniendo la facultad de ordenar su calibración, reemplazo o complementación si a 
su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso. 

Vehículos de transporte 

Los vehículos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal, 
al equipo y a los materiales para el control de calidad o para la verificación de calidad, así como las 
muestras que se obtengan. Su número ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser 
utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, así como estar y ser mantenidos en óptimas 
condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra. La SECOPE podrá, en cualquier momento, 
evaluar el estado y cantidad de vehículos, teniendo la facultad de ordenar su reparación, reemplazo o 
complementación si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso. 

MUESTREO 

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las muestras serán del tipo que se establece en los Manuales del 
Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, y se obtendrán con la frecuencia ahí indicada cuando 
sean para el control de calidad, o al diez (10) por ciento de esa frecuencia cuando sean para la verificación de 
calidad. En todos los casos las muestras se seleccionarán al azar, mediante un procedimiento objetivo basado 
en tablas de números aleatorios, conforme lo indicado en el Manual MCAL102, Criterios Estadísticos de 
Muestreo. 

Las muestras se transportarán del sitio de su obtención al laboratorio y se almacenarán de tal modo que no se 
alteren, golpeen o dañen. Al recibirlas en el laboratorio, se registrarán asentando el nombre de la obra, el 
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número de identificación que se les asigne, el tipo de muestra, el material y/o concepto de obra a que pertenece, 
el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo y las observaciones pertinentes. Todos los registros de 
muestras estarán en el laboratorio a disposición de la SECOPE. 

PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO 

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las pruebas de campo y laboratorio, que se realicen a los materiales 
y/o a los conceptos de obra, se ejecutarán conforme a lo establecido en los Manuales del Libro MMP. Métodos 
de Muestreo y Prueba de Materiales. Sin embargo, si se requiere del uso de un método de muestreo y/o de 
prueba que no esté contemplado en dicho Libro o indicado en el proyecto, su aprobación debe solicitarse por 
escrito a la SECOPE. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El Jefe de Control de Calidad o el Jefe de Verificación de Calidad, analizará estadísticamente, como se indica 
en el Manual MCAL103, Análisis Estadístico de Control de Calidad, los resultados de las mediciones, así 
como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecutan, mediante cartas de control para cada material, 
frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar los valores obtenidos con los límites de 
aceptación que se establezcan en las especificaciones del proyecto y con los límites estadísticos que 
determinan si el proceso de producción o el procedimiento de construcción se desarrolla normalmente o 
presenta desviaciones que requieran ser corregidas inmediatamente, asociando claramente dichos valores con 
el concepto de trabajo, su ubicación en la obra y su volumen. Las cartas de control deben actualizarse 
diariamente con el propósito de corregir oportunamente las desviaciones que pudieran presentarse, tanto en los 
procesos de producción o los procedimientos de construcción, como en la calidad de los materiales de todos los 
conceptos de obra. En el caso de la verificación de calidad, esta actualización se hará por lo menos cada diez 
(10) días, dependiendo de los volúmenes de obra. 

De existir incertidumbre sobre la validez de una medición, prueba o muestra, o duda respecto a la aceptación o 
rechazo de un material o concepto de obra, la decisión se puede basar en otro procedimiento estadístico 
aprobado por la SECOPE. 

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 

El Jefe de Control de Calidad elaborará los informes que se indican a continuación, en los que se presenten, 
mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas, 
incluyendo la información necesaria para su interpretación; las cartas de control y los análisis estadísticos 
realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de 
trabajo analizado; y el dictamen de calidad. 

Informes diarios 

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada día, que presenten los 
resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el día, señalando aquellos que, en su caso, no 
cumplan con las especificaciones del proyecto y/o que muestren desviaciones en el proceso de producción 
o procedimiento de construcción que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, así como 
las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas. Para cada uno de los resultados se 
indicarán los números de muestra y de pruebas correspondientes, así como el sitio, material, frente, 
concepto de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvo la muestra o se ejecutó la prueba de 
campo y, en su caso, la fecha en que se realizó la prueba de laboratorio. En cada informe diario se incluirán 
además el nombre de la obra, el número y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista que haya 
realizado las pruebas, así como el nombre y la firma del Jefe de Control de Calidad, quien lo entregará al 
Residente o al Superintendente si la obra se ejecuta por contrato, a más tardar el día siguiente de su 
elaboración. El Residente o el Superintendente, asentará en el informe la fecha y hora en que lo reciba, así 
como su firma. 

Informes mensuales 

Elaborados al término de cada mes, que contengan como mínimo la descripción sucinta de los trabajos de 
control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y 
pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados, para cada material, frente y 
concepto de obra; en su caso, la indicación de los materiales y/o conceptos de obra que fueron rechazados 
por no cumplir con las especificaciones del proyecto y/o que mostraron desviaciones en el proceso de 
producción o procedimiento de construcción, señalando las causas de falla y las acciones emprendidas 
para corregirlas, así como los resultados de su corrección, mismos que anularán los resultados no 
satisfactorios que provocaron la corrección; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de 
acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los 
acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluirán un 



OBRA: REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMINOS: 1.-GABRIEL 
HERNANDEZ - FRANCISCO MURGUÍA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS; 2.- SAN JOSÉ DEL MOLINO - SÚCHIL, 
MUNICIPIO DE SÚCHIL; 3.- SAN JOSÉ DE LA PARRILLA - SAN ISIDRO DE MURILLOS, MUNICIPIO DE VICENTE 
GUERRERO, DGO. 

informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes del control de calidad y las copias de todos los 
informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes mensuales serán firmados por el Jefe de Control 
de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra los entregarán al 
Supervisor junto con sus estimaciones, como se establece en la Fracción G.3. de la Norma NLEG3, 
Ejecución de Obras. 

Informe final 

Elaborado al cierre de la obra. Contendrá como mínimo los objetivos, alcances y descripción sucinta de los 
trabajos para e! control de calidad ejecutados desde e! inicio de la obra; las cartas de control de las 
mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados en toda la obra, 
para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifíque que la obra se ejecutó de acuerdo con 
las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los acabados y las 
tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluirá un informe fotográfico que 
muestre los aspectos más relevantes de la obra terminada. El informe final debe ser firmado por el Jefe de 
Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra lo entregará al 
Supervisor junto con su estimación de cierre, como se establece en la Fracción G.3. de la Norma NLEG3, 
Ejecución de Obras. 
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