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TRABAJOS POR EJECUTAR

Las obras objeto de este concurso se refieren a la realizacion de las actividades
necesarias para la construccién de pavimentacion de concreto hidraulico, guarniciones y
banquetas en calle Ayuntamiento entre calle Moneda 2000 y E. C. Raul Madero, en el
municipio de Nuevo Ideal, Dgo. mediante la construccién consistente en trabajos de,
Terracerias, Pavimentacion, Albarileria, Agua potable y Drenaje, Sefalamiento y
Dispositivos de Seguridad; en el tramo comprendido; debiéndose realizar de acuerdo con
lo que fije esta Dependencia en la presente base de licitacion.

En la ejecucién de los conceptos de obra de construccidn regiran en lo conducente, el
contenido de: las Especificaciones Particulares, las Normas y Procedimientos de
Construccién de Carreteras, Io que proceda, en cada caso, de las Normas de
Construccion e Instalaciones de la 8. C. T. y la Normativa para la Infraestructura del
Transporte; lo dispuesto en el Manual de Sefalamiento y Dispositivos de Control del
Transito en Calles y Carreteras y el Manual para Inspeccidén y Conservacion de Puentes,
ultima edicién de cada uno de sus Libros.

El concursante se obliga a mantener en buenas condiciones de operacién, durante toda
la vigencia de los trabajos, la maquinaria y equipo de construccién que sefald en el
equipo basico para el cumplimiento del programa y que forma parte de su propuesta, y
que como minimo estara a disposicion en el lugar de la obra durante el plazo de
ejecucion del contrato, y que por ello no procedera ningun pago adicional.

Con objeto de prevenir accidentes se colocara el sefialamiento a que se hace mencion
en las Especificaciones Particulares de este Pliego de Requisitos, el cual debera
mantener en oOptimas condiciones; el proponente en sus precios unitarios, debera
considerar lo necesario para la construccion, colocacién, movimientos y mantenimiento
de dicho sefialamiento, como se indica en los incisos 3.01.01.001-H.03, 3.01.02.021-
H.03 y/o 3.01.03.071-H.03 del Libro Tres Parte 01 y Titulos 01, 02 y 03 respectivamente,
de las Normas para Construccion e Instalaciones de esta Dependencia, que son junto
con la Nueva Normativa para la Infraestructura del Transporte las gue regiran para la
gjecucion de la obra, ya que se exigira al contratista su estricto cumplimiento y no se
efectuara ningin pago adicional por dichos conceptos.

l.- EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR
QUE:

A).- Debera preverse en la ejecucion de los trabajos, utilizar de manera intensiva la
mano de obra de la localidad y de la region.

B).- El concursante, de acuerdo con el conocimiento cabal que tiene de los trabajos a
realizar y de la regién, propondra el o los bancos de material que a su juicio
considere convenientes para la ejecucion de los mismos, debiendo tomar siempre
en cuenta que dichos bancos garanticen las normas de calidad requeridas y que de
preferencia se encuentren en explotacion.
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El mismo concursante debera cerciorarse de que los bancos de materiales
propuestos se encuentren libres de gravamenes ante la Secretaria de Desarrollo
Social, la Comisién Nacional del Agua y que los propietarios o concesionarios den
su anuencia para su explotacién, para ello deberan exhibir la documentacion
correspondiente que avale su propuesta dentro del documento T-15 Relacion de
bancos (copia de carta compromiso con el y/o los propietarios del terrenc y/o banco
avalado por la autoridad del lugar).

La liberacion de los bancos de materiales, asi como el pago de las regalias y otros
pagos inherentes correran por cuenta exclusiva del concursante; por lo tanto, en los
analisis detallados de precios unitarios correspondientes, debera considerar estos
aspectos en sus gastos. Asimismo, el Contratista serd el responsable de la
tramitacién y uso de explosivos que se requieran, la dependencia no aceptara
reclamaciones debido a alguna consideracién no prevista por el proponente.

C).- "EL CONCURSANTE" debera tener en cuenta en su proposicién que los bancos

para obtener la piedra, la grava, la arena y el agua, necesarios para la construccién
de las obras y trabajos diversos, deberan ser localizados y propuestos por "EL
CONCURSANTE" Y aceptados por "LA DEPENDENCIA".

En el caso de que "LA DEPENDENCIA", por alguna razén no acepte los bancos
que se le propongan y sea necesario extraer los materiales de alguno o algunos
bancos distintos a los inicialmente considerados por "EL CONCURSANTE", ese
cambio no sera motivo de modificacién alguna a los precios unitarios anotados en el
catalogo de conceptos

D).- Una vez adjudicado el Contrato, el Contratista puede proponer que se exploten

otros bancos de préstamo no fijados por el licitante; "LA DEPENDENCIA", podra
rechazar esa proposicion o aceptarla, si considera que le conviene, siempre y
cuando el material que se proponga sea por lo menos de calidad igual a la del
préstamo especificado. En caso de que se acepte el cambio del préstamo, no se
hara modificacion al precio por parte "LA DEPENDENCIA", el pago se realizara
como si se hubiere explotado el préstamo especificado en concurso.

E).- L.os acarreos de los materiales pétreos deberan estar incluidos dentro del precio

unitario de cada concepto que lo requiera y seran los que proponga cada Empresa,
en el entendido de que no dara lugar a revisién de costos por problemas con
fleteros de la regién.

Los acarreos citados, los podra realizar el proponente a través de medios propios
y/o con fleteros de la region, en el primer caso debera anexar a su propuesta
técnica (Documento T-13 Resumen de Equipo Basico para el cumplimiento del
Programa), un documento de la unién de transportistas en donde se haga constar
que no se opondran a esta opcion y en el segundo caso deberan consignar en su
analisis de precio unitario, la tarifa de mercado a la fecha de la apertura de la
propuesta técnica (anexar la cotizacion en el Documento T-13).

En el caso de utilizar tiempos o rendimientos del transporte en acarreo:
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Incluira el analisis basico de acarreo primer Km. y el analisis basico de acarreo del
Km. subsecuente para la integracién de precios unitarios, estos analisis son con el
fin de verificar que se esta tomando en cuenta la distancia de los bancos
propuestos por el licitante (documento datos basicos de costos E-23 Federal, E-9
Estatal)

Anexar el andlisis en el cual se contemplan los tiempos muertos por carga en
banco, arranque, velocidad del transporte para obtener tiempo de trasiado, tomando
en cuenta ademas los posibles problemas por trafico y maniobras, capacidad de
carga del vehiculo, velocidad del transporte durante el regreso de vacié hasta el
banco, este analisis sera para cada banco en particular, el cual se integrara en el
documento datos basicos de costos E-23 Federal, E-9 Estatal)

F).- Cuando a juicio de "LA DEPENDENCIA" sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se
procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios:

a) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate "LA DEPENDENCIA" estara facultada para
ordenar al Contratista su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

b) Si para estos trabajos no existiere conceptos y precios unitarios en el contrato y "LA
DEPENDENCIA" considera factible determinar los nuevos precios ya establecidos
en el contrato, procederda a determinar los nuevos, con la intervencion del
Contratista y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

¢) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida
en los incisos anteriores "LA DEPENDENCIA" aplicara los precios unitarios
contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto, para calcular los nuevos
precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los
precios de tabulador.

En uno u otro caso el Contratista estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a
los nuevos precios.

G) Tomar en cuenta al proponer los precios unitarios para los conceptos de trabajo,
cuando se estipule que el pago se hara por Unidad de Obra Terminada, todas las
condiciones que puedan influir en ellos y que los datos asentados en el proyecto y/o
Pliego de Requisitos, tales como clasificaciéon y abundamiento de materiales,
disposicién de los estratos y otras caracteristicas, los ha proporcionado la
Secretaria Unicamente como orientaciéon a titulo informativo. En consecuencia,
queda bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias, de
manera que si cualquiera de ellas resuita diferente en la realidad a como considero
el proponente, por ejemplo, en la clasificacion de los materiales la diferencia no
justificara reclamacién alguna del Contratista en cuanto a los precios unitarios
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H) La Dependencia supervisara los frentes de ataque de los bancos de materiales y el
Contratista observara las precauciones necesarias para evitar contaminar el
material Util aprovechable, ya que no se efectuara ningun pago por separado por
este concepto ni por los desperdicios.

) El Contratista sera el tnico responsable de la ejecucién de las obras cuando estas
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaria ordenara su
reparacion o reposicion inmediata, asi como la ejecucion de las obras adicionales
que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta el Contratista, sin que tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello.

El contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a la Secretaria
y/o a terceras personas, con motivo de la ejecucién de las obras, por no ajustarse a
lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por
escrito por la Secretaria o por violacion a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de una obra aparecieran
defectos o vicios en esta como consecuencia de una mala ejecucién, la Secretaria
ordenara su reparacion o reposicion inmediata, asi como la construccion de las
obras adicionales que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta el Contratista,
sin que tenga derecho a retribucién por ello.

J) Solamente se medirén los trabajos que hayan sido ejecutados correctamente de
acuerdo con lo indicado en la Clausula de Ejecucién de estas Normas. No se
mediran los trabajos que el Contratista haya ejecutado deficientemente ni los que
tenga que realizar para corregirlos.

K) En los precios unitarios queda incluido y no se pagard por separado la
correspondiente a la conservacion de las obras hasta su recepcién por parte de la
Secretaria, ni la limpieza general de las mismas y de las zonas de trabajo
adyacentes, que ejecute el Contratista de acuerdo con las indicaciones de la
Secretaria.

L).- En la elaboracién de sus analisis detallados de Precios Unitarios, "EL
CONCURSANTE" debera tomar en cuenta lo siguiente:

1).- Que podra emplear en el transporte de materiales de construccién, indistintamente
vehiculos de su propiedad o pertenecientes a sindicatos o uniones de transportistas
de la regidn.

2).- Que deberd considerar en cada uno de los analisis correspondientes, las
condiciones especificas que influiran en el acarreo como el tipo de terreno (plano,
lomerioc o montafioso), pendientes, curvaturas, superficie de rodamiento y la
longitud del mismo, asi como la proporcion en gue intervendran los vehiculos
propios y/o de las asociaciones o uniones de transportistas que considere emplear
en el transporte de los materiales térreos o pétreos.

- 3).- Que sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales, de seguridad social, de convenios que celebre y demas ordenamientos en
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materia de estos trabajos, por lo que se compromete y acepta responder en forma
satisfactoria de todas las reclamaciones que presentaren sus trabajadores o en su
caso, las asociaciones o uniones de transportistas de la regién ya que esto no sera
motivo para reclamar a "LA DEPENDENCIA".

4).- Que, en la integracion de estos precios unitarios, debera considerar los costos de

los insumos vigentes en la zona o regidn de que se trate.

5).- Que para la revisién y ajuste de los costos que integran estos precios unitarios,

cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico no previstas en el
contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera
de las partes, determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln
no ejecutades al momento de ocurrir dicha contingencia, se hara en su caso
mediante la aplicacion de cualesquiera de los procedimientos indicados en las
fracciones ill del articulo 57 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y los aplicables de su Reglamento.

TERRACERIAS

Los trabajos de Terracerias se realizaran de acuerdo al proyecto, sus
especificaciones generales y particulares y con apego a lo establecido en Jas
Normas para Construccion e Instalaciones la Normativa para la Infraestructura del
Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes

A- CORTES,P.U,O. T

Las excavaciones en cortes se ejecutaran de manera que permitan el drenaje
natural, los materiales obtenidos se emplearan en la formacion de terraplenes o
se desperdiciaran, como lo indique el proyecto o lo ordene Dependencia, al hacer
los cortes cuando se empleen explosivos se evitara en lo posible aflojar el talud
mas alla de la seccién de proyecto.

Los cortes se mediran tomando como unidad de medida el m3, los volimenes se
consideraran los indicados en el proyecto haciendo las modificaciones
autorizadas por la secretaria. Los cortes se llevaran a cabo en los lugares que
indique el proyecto, ademas de los acarreos hasta el banco de desperdicios
propuesto por el contratista en general se apegara a lo indicado en el incisoc N-
CRT-CAR-1-01-003/11 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

B.- SUBRASANTE P. U. 0. T., COMPACTADA AL 100%

La ultima capa de Terracerias sera la subrasante, la cual debera construirse con
la geometria y dimensiones de proyecto y con un espesor uniforme de 0.30 m,
debiéndose compactar el material que constituya dicha capa al 100% de su
PVSM de la prueba AASHTO estandar. El material debera cumplir con lo
sefialado en las Normas N-CMT-1-03/02 del libro CMT, Caracteristica de los
materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.
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Antes de llevar a cabo la compactacion de la capa de subrasante se le agregara
la humedad necesaria, el contratista determinara la cantidad de agua necesaria
para la compactacién como le indique el andlisis que haga el laboratorio con el
que va a verificar |la calidad de la obra

RELLENOS

El relleno es la colocacion de materiales seleccionados o no, en excavaciones
hechas para estructuras, obras de drenaje y subdrenaje, cufias de terraplenes
contiguos a estructuras, asi como en trincheras estabilizadora,

Los materiales que se utilicen para relienos, cumpliran con io establecido en las
Normas N-CMT:1-01, Materiales para Terraplén o N-CMT-3-04-001, Filtros, asi
como en las Normas aplicables del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales,
salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria.

El equipo que se utilice para rellenos, sera el adecuado para evitar danos a las
estructuras vecinas y obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad
suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucidon
detallado por concepto y ubicacién,

Los rellenos se mediran tomando como unidad de medida el m3, los volimenes
se consideraran los indicados en el proyecto haciendo las modificaciones
autorizadas por la secretaria. Los rellenos se llevaran a cabo en los lugares que
indique el proyecto, ademas de los acarreos hasta el lugar de utilizacion en su
caso, en general se apegara a lo indicado en el inciso N-CRT-CAR-1-01-011/20
Rellenos, de [a Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes.

PAVIMENTOS

l.as clausulas € incisos que se mencionan en los parrafos siguientes corresponden
a lo establecido en las Normas para Construccion e Instalaciones de la Normativa
para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

SUBBASES O BASES P. O. U. T., BASE COMPACTADA AL 100%

Sobre la capa subrasante debidamente terminada y/o donde |la dependencia y el
proyecto lo indiquen se construira una capa de Subbase y Base Hidraulica del
espesor indicado en el proyecto, utilizando material procedente del banco que
elija "EL CONTRATISTA", previamente autorizado por “La Dependencia” para tal
fin.

El material que conforme ésta capa se debera compactar al 100% de su peso
volumétrico seco maximo (PVSM) obtenido en laboratorio con la prueba
AASHTO modificada (cinco capas) citada en el Capitulo 6.01.03.009-M.04
correspondiente al método de prueba 6.01.01.002.K.05, del Libro 6.01.03 de las
Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y Sistemas; Carreteras
y Aeropistas; Pavimentos.
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La calidad de los materiales que se utilicen para la construccién de la base
hidraulica, debera cumplir con lo indicado en la norma N-CMT-4-02-002/04, libro
CMT, Caracteristicas de los materiales y para su ejecucion se deberan seguir
todos los lineamientos indicados en la clausula N-CTR-CAR-1-04-002/11.

El acabado de esta capa debera ser con el bombeo o sobre elevacion de
proyecto y no se permiten depresiones superiores a 1.5 cm. cuando se verifique
la superficie usando una regia de 3.0 m de largo.

La operacion de mezclado, tendido y compactado de materiales para Sub. Base
y/o Base se medira tomando como unidad el metro cubico (m3) compacto,
considerando el volumen que indique el proyecto, los acarreos necesarios del
material con calidad de subbase y base del banco propuesto por el licitante hasta
el lugar de utilizacién.

RIEGO DE IMPREGNACION

Sobre la superficie de la base debidamente terminada, superficiaimente seca y
barrida, se aplicara en todo el ancho de la seccién, asi como en los taludes de
dicha capa, un riego de impregnacion con emulsion asfaltica cationica, la
construccién del riego de impregnacion se debera apegar a los lineamientos
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04.004/15 libro CTR Construccién, de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte.

El producto asfaltico (emulsién catiénica) ECI-60 debera cumplir con la
especificacion de la tabla 1 la Norma de Calidad N.CMT.4.05.001/06. Calidad de
Materiales Asfalticos. A razén de 1.3 a 1.5 It/m2 de asfalto residual, dosificaciéon
que debera determinarse mediante pruebas de laboratorio que para tal fin debera
implementar “EL CONTRATISTA”;

Las emulsiones asfalticas se mediran tomando como unidad el litro, el voiumen
se tomara teniendo como base |as cantidades fijadas en el proyecto y se pagara
al precio fijado en el contrato para el litro, incluyen lo que corresponda por: valor
de adquisicién ¢ produccion del material asfaltico, limpieza del tanque en que se
transporte, movimientos en la planta de produccién y en el lugar de destino,
carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga
en el depésito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de
calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la
que se aplicara el riego; proteccion de las estructuras o parte de ellas,
precauciones para no mancharlas con el material asfaltico y para evitar traslapes
excesivos; cargas en el depésito del material asfaltico al equipo de transporte y
acarreo al lugar de utilizacion; aplicaciones del material asfaltico en ia forma que
fije el proyecto; los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes y riego
de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la
correcta ejecucion del concepto.

RIEGO DE POREO CON ARENA
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En todo el ancho de la corona, sobre la base hidraulica recién impregnada, se
procedera a efectuar un riego con arena en la proporcion fijada en proyecto con
el fin de abrir el camino al transito, la calidad de la arena empleada debera
cumplir con lo sefialado en el inciso 010-C del libro 4.01.03 Definicidén y Calidad
de los Materiales, utilizando material de los bancos que elija “EL
CONTRATISTA”, que servira como capa de proteccion, con tratamiento de
trituracién total y cribado (procurando siempre que los materiales se encuentren
limpios)

La construccion del riego de poreo con arena, se apegara a los lineamientos
indicados en el inciso N.CTR.CAR-1.04.004/15 pavimentos.

Los volimenes de los materiaies pétreos utilizados en el riego de poreo se
medira cubicando el material en los vehiculos de transporte antes de la descarga
verificando que deba tenderse se acuerdo a o fijado en el proyecto; se pagara al
precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de material empleado, los
acarreos necesarios del banco propuesto por el licitante hasta el lugar de
utilizacién y aplicacion del material de acuerde a la clausula J.2 del inciso
N.CTR.CAR-1.04.004/15 libro CTR. Construccion, de la Normativa para la
Infraestructura del Transporte.

D.- CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO

Sobre la base impregnada terminada se acuerdo a proyecto en todo lo ancho de
la calzada, se procedera a la construccién de la Carpeta de Concreto Hidraulico
con espesor indicado en proyecto, los materiales empleados en el concreto
deberan cumplir con lo especificado en el inciso 4.01.01.003 Definicion y Calidad
de los Materiales empleados en Concreto Hidraulico, su ejecucién se sujetara a
lo indicado en el inciso N.CTR.CAR.1.04.009/20 libro CTR Construccion, de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte.

Las losas de concreto hidraulico se mediran tomando como unidad el m3 de
concreto colocado en la resistencia 0 modulo de ruptura indicados en el proyecto,
tomando como base las cantidades fijadas en el proyecto.

IV.- ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE

Las clausulas e incisos que se mencicnan en los parrafos siguientes corresponden
a lo establecido en las Normas para Construccion e Instalaciones la Nueva
Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes

A.- GUARNICIONES Y BANQUETASP. U.O. T.

Las guarniciones son los elementos parcialmente enterrados comiUnmente de
concreto hidraulico que se emplean principalmente para limitar las banquetas,
franjas separadoras centrales, camellones o isletas y delinear la orilla del
pavimento. Pueden ser colados en el lugar o precolados
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Los materiales que se utilicen en la construccion de guarniciones y banquetas,
cumpliran con lo establecido en las Normas aplicables de los Titulos 02.
Materiales para Concreto Hidraulico y 03. Acero y Productos de Acero, de la
Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Caracteristicas de los
Materiales, salvo que el proyecto indigue otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria.

La construccion de guarniciones y banquetas coladas en el lugar se realizara
considerando lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-02-010/00

Las banquetas coladas en el lugar, se utilizaran moldes rigidos colocados sobre
la superficie de desplante, con la suficiente rigidez para que no se deformen
durante las operaciones de vaciado y vibrado. A menos que el proyecto indique
otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria, el colado de las banquetas de concreto
simple se hara por tableros alternados en tramos no mayores de dos (2) metros,
medidos paralelamente a la guarnicion.

La construccion de guarniciones se medira tomando como unidad el metro
cubico de guarnicion colado, segln su tipo y secciéon, con aproximacion a un
décimo (0,1).

La construccion de banquetas se medira tomando comeo unidad el metro cubico
(m3) de banqueta colado, segun su tipo y espesor, con aproximacion a un
decimo (0,1).

En general se sujetara ademas de lo indicado en el inciso N-CTR-CAR-
1.02.010/00 Guarniciones y Banguetas, en su caso para dar el nivel necesario (N
— CTR -CAR-1.01.007/00) Excavaciones para Estructuras, relleno con material
de banco en su caso para dar el nivel necesario en banquetas, (N-CTR. CAR.
1.01.011/11) Rellenos, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

Las clausulas e incisos que se mencionan en los parrafos siguientes
corresponden a las normas para construccion e instalaciones de la secretaria de
comunicaciones y transportes libro CTR Construccion 1.- Conceptos de obra (7.
Sefalamiento y Dispositivos de Seguridad, libro CMT. Caracteristicas de los
Materiales, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

MARCAS EN PAVIMENTOS.

1.-Para la aplicacioén y colocacion de las marcas en el pavimento para cada caso en

particular, deberd efectuarse de acuerdo con lo sefialado en el proyecto,
previamente a la aplicacion de la pintura y el material reflejante, las superficies
deberan barrerse y limpiarse, a fin de eliminar el polvo y materias extrafias que
puedan afectar la adherencia de la pintura.

A continuacién, se trazaran sobre el pavimento las marcas del sefialamiento,
para guiar al equipo en la aplicacion de la pintura, garantizandose la dosificacion,
respetando las caracteristicas de la pintura, en general debera cumplir con el
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inciso N-CTR-CAR-1-07-001/23 de la Normativa para la Infraestructura del
Transporte.

DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfalticos o equivalentes y aditivos
que el contratista determine para la construccion y/o restitucién de las diferentes
capas de la estructura del pavimento, deberan ser las adecuadas para cumplir
con las normas o especificaciones establecidas para elias en el proyecto.

ESPESORES

Los espesores que han sido indicados, corresponden a material ya compactado
al grado sefalado en cada caso en el proyecto.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Los materiales a que se refieren estos Trabajos por Ejecutar, deberan cumplir

con los requisitos que se indican en el Libro CMT Caracteristicas de los
Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

NORMAS DE EJECUCION

Las ejecuciones de los conceptos de la obra se sujetaran a lo estipulado en las
Especificaciones Particulares, las Normas y Procedimientos de Construccion
Conservacion y Reconstruccion de Carreteras y las Normas de Construccion e
Instalaciones de la S. C. T., prevaleciendo las Especificaciones Particulares
cuando se contravengan con las normas citadas que tienen caracter general.

Con relacion al sefialamiento, la ubicacién de las sefnales, su tipo y dimensiones,
los dispositivos de proteccion y las rayas en el pavimento se sujetaran a lo
dispuesto en el Manual de Sefalamiento y Dispositivos para el Control del
Transito en Calles y Carreteras.

CALIDAD DE LAS OBRAS

Las empresas ejecutoras deberan contar con el laboratoric de campo que
garantice la calidad de las obras, de acuerdo con lo sefalado en el numeral 005-
E-08 del libro N° 1, Generalidades y Terminologia de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.

Por lo anterior, las empresas ejecutoras no podran iniciar trabajos, en tanto no
cuenten con el laboratorio correspondiente y lo hayan notificado formalmente a la
Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado que los contraté.

SEGURIDAD

Siendo que la obra en mencion se realizara en una via con trafico vehicular, los
licitantes deberan considerar dentro de sus indirectos de obra, como parte de la
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proteccién de su personal, el uso de conos, chalecos, banderas, cascos y todo lo
necesario para evitar accidentes, el cual es obligacion del contratista.

Debido al trafico vehicular en donde se desarrollaran los trabajos. Los licitantes
estaran obligados a contratar un seguro contra dafos a terceros y accidentes por
a la falta de sefialamiento adecuado y en perfecto estado, debiendo incluir carta
compromiso para la prestacion del seguro de una compania especializada en
este tipo de servicios, dentro del documento E-22 (Analisis del Cargo para
Indirectos, Financiamiento y Uiilidad), ya que es responsabilidad total del
contratista la prevenciéon de accidentes por las maniobras y movimientos de
maguinaria para la ejecucion de los trabajos y por faita del senalamiento
adecuado para la proteccién de los usuarios y de la obra..
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En el texto de las especificaciones particulares que se inciuyen, se hace referencia a las
Normas para Construccion e Instalaciones, Normas de Calidad de los Materiales,
Normas y Procedimientos de Construccion, Conservacién y Reconstruccidon de
Carreteras de la S. C. T., debiéndose considerar su ultima edicion en cada uno de sus
libros, aplicando lo que corresponda a la Normativa para la infraestructura del transporte
ediciéon 2000.

INHD 1.- REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA

Por este concepto se entienden todas las acciones necesarias (excavaciones, suministro e
instalacion de piezas especiales, suministro de material de banco y rellenos compactados,
incorporacion de humedad, etc.) Realizados por el contratista para la correcta reparacién de una
toma domiciliaria para agua potable tipo IV-A por método tradicional, incluye excavacién para
zanjas en material comun en seco, relleno compactado al 90% con material de banco, segun
especificacion de estas normas (obtencién y acarreo del mismo), limpieza de la zona de trabajo,
instalacién de la tuberia de polietileno de alta densidad de 13 mm, suministro e instalacién de
todos los materiales indicados en el plano e instalacién de hidrotoma para 3" 0 4" de diametro
con longitud de toma de 10 metros promedio, por unidad de obra terminada.

Dentro de los suministros de materiales de relleno y de construccion el contratista debera
considerar fletes, acarreos, regalias y todas las maniobras de carga y descarga de material etc.,
desde el lugar del almacén y/o banco hasta el sitio de la obra.

Al término de la reparacién, la toma domiciliaria debera ser probada mediante la prueba de
hermeticidad de la NOM-002-CNA.

ALCP 1.- REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA

EJECUCION: La reparacion de descargas domiciliarias se consideran los tramos dafados de
tubo gue conecten el registro de la casa a la linea de conduccion Sanitarias, esto se realizara con
tubo de PVC o ADS Sanitario segin Proyecto con un diameiro de 6" o el que indique la
dependencia o la supervision.

MEDICION: En la medicion se tomara cada Descarga concluida en su totalidad.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada, se hara al precio fijado en el contrato
considerando cada unidad concluida en su totalidad; y todos los insumos necesarios para la
correcta ejecucion de este trabajo.

ALCP 2.- RENIVELACION DE POZOS DE VISITA

La renivelacion de pozos de visita consiste en la disminucién o aumento de dimensiones de los
pozos de visita existentes como consecuencia de modificaciones a las rasantes del pavimento
actual o por danos notables en la corona vy tapas del pozo.

Esta actividad comprende la limpieza y desazolve de pozo, picado / demolicién y retiro de
concreto asfaltico alrededor de la corona, demolicién de hiladas dafiadas o sobrantes; en su
caso, construccién de hiladas hasta el nivel indicado por la rasante del arroyo, asiento y
reposicion de tapa de concreto f'c = 200 kg/cm2 y lechada de cemento para cubrir el hueco entre
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la carpeta asfaltica y la tapa del pozo. El concepto incluye todo lo necesario, bajo los términos de
unidad de obra terminada

ALCP 3.- BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA

DEFINICION Y EJECUCION.- se entendera por colocacion de brocales, tapas y coladeras a las
actividades que ejecute el contratista en los pozos de visita y coladeras pluviales de acuerdo con
el proyecto y/o las érdenes del supervisor.

Cuando el proyecto y/o las drdenes del supervisor lo sefialen los brocales, tapas y coladeras
deberan de ser de fierro fundido de 165 kg.

La colocacién de brocales, tapas y coladeras de fierro fundido seran estimadas y liquidadas de
acuerdo con este concepto en su definicién implicita.

Los brocales y las tapas de concreto seran construidas y colocadas por el contratista y por tales
trabajos solo tendra derecho al pago estipulado para el concepto.

Alcances.- El concepto incluye la seleccion y mezcla de los materiales para el concreto, que
tendra una resistencia f'c = 190 kg/cm2, el cimbrado, colado, curado y descimbrado.

Medicién y pago.- la colocacion de brocales y tapas de concreto se mediran en unidades. Al
efecto se determinara el nimero de piezas colocadas de acuerdo al proyecto y/o 6rdenes del
supervisor

E. P.1 DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO

EL LICITANTE DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE PUESTO QUE SE TRATA DE UN CAMINO EN OPERACION; DEBERA
CONSIDERAR EN SU PROPOSICION LA CONSTRUCCION DE TODOS LOS CAMINOS DE ACCESO Y DESVIACIONES; QUE
CONSIDERE NECESARIAS; PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA COMQ ESTA INDICADO EN EL PROYECTQ EJECUTIVO
DE LA MISMA.

QUIEN NO CONSIDERE POR SU CUENTA Y RIESGO TODQS LOS ACCESOS Y DESVIACIONES A LA OBRA, EN SU
PROPUESTA, ESTOS SERAN CON CARGO AL CONTRATISTA, YA QUE DE NINGUNA MANERA SERAN TOMADOS EN
CUENTA PARA RECLAMACION O PAGO ADICIONAL.

LA CONSTRUCCION DE DESVIACIONES DEBERA APEGARSE CON EL PROYECTO QUE CONTIENE LAS PRESENTES BASES
DE LICITACION.

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACION EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A CONSTRUIR Y
CONSERVAR TRANSITABLES TODO EL TIEMPO REQUERIDO, LAS DESVIACIONES QUE EN SU CASQ SE REQUIERAN, DE
ACUERDC CON LA PROGRAMACION QUE PROPONGA EN SU CONCURSQ; ASi COMO TAMBIEN LOS CAMINOS DE ACCESO
ADECUADOS PARA COMUNICAR LOS FRENTES DE TRABAJO, LOS LUGARES FIJADOS PARA LA OBTENCION DE LOS
MATERIALES DESTINADOS A SU CONSTRUCCION Y PARA PERMITIR EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y
VEHICULOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION; ASi COMO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD
CONTENIDAS EN EL CAPITULO SEXTQ DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y
CARRETERAS (EDICION 1986), EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SE LE AUTORIZARA LA EJECUCION DE NINGUNA CLASE
DE TRABAJOS HASTA QUE HAYA COLOCADQ, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA, LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE
PROTECCION EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPITULO. ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, SE
DEBERA CONSIDERAR QUE TODO EL SENALAMIENTQ DE PROTECCION DE OBRAS Y DESVIACIONES, TENDRA
INSTALACION ELECTRICA, PARA OPERARLO EN LOS TURNOS VESPERTINOS Y NOCTURNOS, NO SE AUTORIZARA LA
COLOCACION DE “MECHEROS, PIEDRAS O FANTASMAS PINTADOS, ETC. ETC.”

LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO, ASI COMC LA ELABORACION,
COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION HASTA QUE LOS TRABAJOS LE
SEAN RECIBIDOS, SERAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO, SU COSTO DEBERA CONSIDERARLO EN LOS
INDIRECTOS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSQS CONCEPTOS DE TRABAJOS, CONFORME A LO ESTIPULADO EN
-ELINCISC 1.01.01.005-G.03 DEL LIBRO 1 DE GENERALIDADES Y TERMINOLOGIA.
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Fl. PROPONENTE DEBERA TOMAR EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICION TODAS LAS DIFICULTADES Y
RESTRICCIONES QUE SE PRESENTEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE INSTALACIONES (DE PETROLEOS MEXICANOS,
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADR, TELEFONOS, FIBRA OPTICA, ETC.), ENTRE OTRAS, YA QUE NO SE ACEPTARA
RECLAMACION ALGUNA DEL CONTRATISTA RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN SU PROPOSICION,
ADUCIENDO EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS

E. P. 2.- DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONCURSO Y HASTA QUE ESTAS LE SEAN RECIBIDAS, EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD CONTENIDAS EN NORMATIVA
PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, LIBRO CTR. CONSTRUCCION, TEMA CARRETERAS, PARTE CONCEPTOS
DE OBRA, TITULO 07 SENALAMIENTQ Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, CAPITULOS 001, 004, 005, 006, 007, 008 Y 010, DE
LAS NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE (EDICION DIC2003). DE LA 8. C. T, EN LA
INTELIGENCIA QUE NO SE LE AUTORIZARA LA INICIACION DE NINGUNA CLASE DE TRABAJOS HASTA QUE SE HAYA
COLOCADC A SATISFACCION DE ESTA DEPENDENCIA, LAS SENALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION RESPECTIVOS
EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPITULO.

LA ELABORACION, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LASENALES DE PROTECCION DE OBRA Y LOS DISPOSITIVOS DE
PROTECCION COMO LOS BANDEREROS, CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES, SERAN A
CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO SU COSTO DEBERA CONSIDERARLC EN LOS PRECIOS UNITARIOS
DIVERSOS CONFORME A LO SENALADO EN LOS TRABAJOS POR EJECUTAR, A LA CONCLUSION DE LAS OBRAS, LOS
DISPOSITIVOS COMO CONOS, BARRERAS FIJAS, PANELES DE LUCES INTERMITENTES Y SENALES DE PROTECCION DE
OBRA QUEDARAN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, INVENTARIANDOLO EN EL ACTA DE REGEPCION RESPECTIVA.

SE DEBE CUMPLIR CON EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA COMPLETO, Y AL TERMINO DE LOS TRABAJOS ES
NECESARIO SE ENTREGUE A ‘LA DEPENDENCIA® EN BUENAS CONDICIONES. SE REQUERIRA RENOVAR EN SU
TOTALIDAD, EL SERNALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA, COMO MINIMO UNA VEZ AL MES.

ADEMAS EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A EXTREMAR LAS PRECAUCIONES PARA PREVENIR Y EVITAR AL
TRANSITO ACCIDENTES DE CUALQUIER A NATURALEZA YA SEA CON MOTIVO DE LAS OBRAS O POR LOS MOVIMIENTOS
DE SU MAQUINARIA, EQUIPO O ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

QUEDANDC BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL POSTOR', JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS DE
MANERA QUE, S| CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD DE COMO LG CONSIDERO “EL POSTOR"
LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARA RECLAMACION ALGUNA DE “EL CONTRATISTA" EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS.

SENALAMIENTO.- EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA TANTO DIURNQ COMO NOCTURNO (LUMINOSQO) ES
RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA LA CONSERVACION Y REPOSICION DEL MISMO SIN CARGO ADICIONAL
PARA LA DEPENDENCIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA LA EMPRESA ESTARA OBLIGADA A BRINDAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
NECESARIOS, PASOS SEGUROS, ETC. AL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR SIN QUE ESTC SEA MOTIVO DE CARGOS
ADICIONALES O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA.

E.P.3.- PROTECCION AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y
VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS.

CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERA PREVER LO NECESARIO:

PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS DEBERA OBTENER LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DEL MEDIO
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DE SUS PLANTAS PROCESADORAS,
FIJAS O MOVILES DEBIENDO TURNAR DICHO DOCUMENTO A LA DEPENDENCIA.

DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR EMANADOS DE LA “LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE”, A LOS REGLAMENTOS Y LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS
EXPEDIDAS POR LA EXTINTA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, EN ESPECIAL LAS NORMAS SEDUE,
NTE-CCAT-005/88 RELATIVA AL CONTROL DE CONTAMINANTES PROVENIENTES DE PROCESOS DE COMBUSTION DE
DIESEL EN FUENTES FIJAS. PARA CONTROLAR AL EMISION A LA ATMOSFERA DE GASES Y PARTICULAS SOLIDAS POR
PLANTAS DE ASFALTO Y DE TRITURACION, SE INSTALARAN LOS EQUIPOS PARA EL CONTROL DE ESAS EMISIONES, A FIN
DE QUE SE SITUEN DENTRO DE LOS RANGOS PERMITIDOS.

LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE PROPICIE LA REGENERACION DEL SUELO, UNA VEZ
CONCLUIDA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES DE LOS BANCOS EXPLOTADOS.
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SUSPENDER DE INMEDIATO LAS OBRAS O LA EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIALES, EN CASC DE QUE SE
DESCUBRAN VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS O ARTISTICOS, DANDO AVISO A LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES.

EN TODOS ESTOS CASOS, COMO LO PRECISA EL INCISO 1.01.01.005-E.05 DEL LIBRC 1, GENERALIDADES Y
TERMINOLOGIA DE LA S. C. T.: “EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A LA
DEPENDENCIA O A TERCERAS PERSONAS; CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR LA
DEPENDENCIA O POR VIOLACION A LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN VIGOR".

E.P.4.- OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA
OBRA EJECUTADA.

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJQS Y EL SITIO DE LOS MISMOS, CONFORME LO PREVIENE EL
INCISO D.4.6 DE LA NORMA N.LEG.3, DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE DE LAS. C. T., EL
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A MANTENER UN LABORATORIO DE CAMPO CON PERSONAL EQUIPO Y DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y DE LA OBRA EJECUTADA, DE ACUERDO CON LO QUE CORRESPONDE EN LO INDICADG EL LOS
LIBROS 4.01.01 Y 6.01.03 TOMO 1; DE LAS NORMAS DE CALIDAD, MUESTREC Y PRUEBAS DE LA S. . T. EDICION 1988,

LA SECRETARIA VERIFICARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS TRABAJOS CADA VEZ QUE LO JUZGUE
NECESARIO. CUALQUIER RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, BIEN SEA POR DEFICIENCIA DEL LABORATORIO
DEL CONTRATISTA O PORQUE LA SECRETARIA RECHACE LOS TRABAJOS QUE RESULTEN DE MALA CALIDAD, SERA DE
LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,

EL CONCURSANTE CON FORME A LO ESTABLEGIDO EN LIBRO: CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, PARTE:
2. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, TITULO: 05. CALIFICACION Y APROBACION DE LABORATORIOS, CAPITULO: 001.
APROBACION DE LABORATORIOS, DEBERA ACREDITAR QUE EL LABORATORIO DE SU PROPIEDAD O Si DECIDE
CONTRATAR ALGUNA EMPRESA DEDICADA A ESTA ACTIVIDAD, TIENE CAPACIDAD PARA OPERAR Y LLEVAR A CABO LAS
PRUEBAS, ENSAYES O CALIBRACIONES QUE SE REQUIEREN PARA UN ESTUDIO U GBRA ESPECIFICOS.

LA OMISION DE LA COMPROBACION DE LO ANTES EXPUESTO SERA CAUSA DE RECHAZO DE LA PROPOSICION ASi
MISMO, LA FALTA DE INSTALACION OPORTUNA DE LABORATORIO DE CAMPO Y LA ENTREGA MENSUAL DE LOS
REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA, SE SANCIONARA CON EL DOS POR CIENTO (2%) DEL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE GENEREN.

E.P.5.- REGALIAS DE BANCOS DE MATERIALES PETREOS Y AGUA

" EL POSTOR “ AL FORMULAR SU PROPOSICION TENDRA EN CUENTA QUE LOS BANCOS DE MATERIALES EMPLEADOS EN
LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION, MODERNIZACION Y/O CONSERVACION DE TERRACERIAS, OBRAS
DE DRENAJE, REVESTIMIENTOS Y/O PAVIMENTOS, SERAN PROPUESTOS POR “EL CONTRATISTA", DEBERA INCLUIR
DENTRO DEL DOCUMENTO T-15 (RELACION DE BANCOS) LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE QUE AVALE SU
PROPUESTA (COPIA DE CARTA COMPROMISO CON EL ¥/O LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO Y/O BANCO AVALADOS
POR LA AUTORIDAD DEL LUGAR) ¥ POR LO TANTO EN LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS
CORRESPONDIENTES, DEBERAN CONSIDERARSE LAS REGALIAS, CARGOS, INDEMNIZACIONES Y ADEMAS GRAVAMENES
QUE LE ORIGINEN LA ADQUISICION O PENSION DE LOS MATERIALES PETREOS Y AGUA PROVENIENTE DE LOS BANCOS,

"EL CONCURSANTE" DEBERA CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS, LOS GRAVAMENES DERIVADOS DE
PERMISOS, ASI COMO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA PARA EXPLOTACION Y/O
UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITAGION

BANCOS DE MATERIALES. - ES RESPONSABILIDAD TOTAL DE LOS LICITANTES EL PROPONER Y LOCALIZAR BANCOS DE
MATERIALES Y BANCC DE DESPERDICIOS, PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, PCR LO QUE DEBERA CONSIDERAR
DENTRO DE SUS PRECIOS UNITARIOS LAS REGALIAS, GASTOS DE LOCALIZACION DE SUS BANCOS AS|I COMO LOS
COSTOS DE LOS ANALISIS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE ESTOS.

EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUENTES AL FALLO ENTREGARA A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION, LOS CONVENIOS Q PERMISOS DEFINITIVOS PARA CADA BANCO DE MATERIAL QUE UTILIZARA PARA LA
CONSTRUGCION DE LA OBRA.

AGUA. - EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR LAS CONDICIONES PARA LA OBTENCION DEL AGUA PARA TERRACERIAS,
~PAVIMENTOS Y OBRAS DE DRENAJE (YA QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES POSTERIORES DEBIDAS A CAMBIOS
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DE BANCOS DE AGUA), INCLUIRA DENTRO DEL DOCUMENTO NO. ANALISIS DE BASICOS PARA PRECIOS UNITARIOS, EL
BASICO DEL AGUA CON TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION (REGALIA, OBTENCION ACARREQ Y APLICACION), LA
FALTA DE ESTE BASICO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION

E.P.6.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE EXCAVACIONES DE CORTES Y PRESTAMOS PARA TERRACERIAS

EN LA PREPARACION DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACIONES
DE CORTES Y DE PRESTAMOS LATERALES Y/O DE BANCO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, “EL POSTOR®, DEBERA
PROCEDER CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINCS GENERALES SE INDICAN A CONTINUACION

009-DCORTES

009-D.0SEXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 003-H.04)
A) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE

B) EN AMPLIACIONES DE CORTES

C) EN ABATIMIENTO DE TALUDES

D) EN REBAJES DE LA CORCNA DE CORTES

009-EPRESTAMOS

009-E.04EXCAVACIONES DE PRESTAMOS P. U. O. T.

A} LATERALES (INCISO 004-H.04)

B) DE BANCO (INCISO 004-H.05)

ANALISIS DE PREC|OS UNITAROS

EL ANALISIS DETALLADO DE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS DEBE COMPRENDER:

A) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 100-0-0 (MATERIAL A);
B) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0-100-0 (MATERIAL B);
C) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0-0-100 (MATERIAL C);

D) CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNO DE LOS MATERIALES A, BY C SE INTEGRARA EL COSTO DE CADA
CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION PROMEDIO QUE CONSIDERE “ EL POSTOR * PARA CADA UNO DE
ELLOS;

E) EN CADA UNO DE ESTOS ANALISIS PARA CADA CONCEPTQ, DEBE INCLUIRSE LO QUE INTERVENGA DE LO SENALADO
EN EL INCISO 01.003-H.04; 01.004-H.05 CORRESPONDIENTE A LA BASE DE PAGO CONTENIDA EN LAS NORMAS PARA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES 8. C. T. Y/O

LA OMISION DE LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A, B o C SERA MOTIVO PARA DESCALIFICAR LA
PROPUESTA.

E.P.7.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS P. U.
O. T. PARA PAVIMENTOS, CUANDO LOS MATERIALES SE OBTENGAN DE CORTES O PRESTAMOS.

EN LA PREPARACION DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A
REVESTIMIENTO, SUBBASES, BASES, CARPETAS Y RIEGO DE SELLO P. U. O. T. “EL POSTOR", DEBERA PROCEDER
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE INDICAN A CONTINUACION;
ANALISIS DE PREC|OS UNITARIOS
EL ANALISIS DE TALLADO DE CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS DEBE COMPRENDER:

A} ANALISIS DETALLADQ DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 100-0-0 (MATERIAL A);

B) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0100-0 (MATERIAL B);

C) ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DEL MATERIAL CON CLASIFICACION 0-0-100 {MATERIAL C);

D} CON LOS COSTOS YA OBTENIDOS PARA CADA UNOQ DE LOS MATERIALES A, B Y C SE INTEGRARA EL COSTO
DE CADA CONCEPTO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION PROMEDIO QUE CONSIDERE “EL POSTOR" PARA
CADA UNO DE ELLOS;

E) EN CADA UNO DE ESTOS ANALISIS PARA CADA CONCEPTO, DEBE INCLUIRSE ADEMAS DE LO QUE
INTERVENGA DE LO SENALADO EN EL INCISO DE BASE DE PAGO 01.003-H.04; 01.004-H05 LO QUE
CORRESPONDA SEGUN SEA EL CASO PARA:

a) 086-C.12REVESTIMIENTO P. . O. T. (INCISQ 072-H.1)

b) 086-E.05SUB-BASE o BASES, P. U. O. T. (INCISO 074-H.04)

¢) 086-E.065UB-BASE o BASE RECONSTRUIDAS, P. U. O. T. (INCISQ 074-H.05)
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d) 086-J.04CARPETAS DE RIEGOS, P. U. Q. T. (INCISO 079-H.03)

e} 086-K.03CARPETAS ASFALTICAS CONSTRUIDAS POR EL SISTEMA DE MEZCLA EN EL LUGAR, P. U. O. T. {INCISO 080-
H.02)

f) 086-L.03CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO, P. U. 0. T. (INCISO 081-H.02)
g) 085-M.04RIEGO DE SELLO, P. U. O. T. (INCISC 082-H.03)

LA OMISION DE LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL A, B o C SERA MOTIVO PARA
DESCALIFICAR LA PROPUESTA.

E. P. 8.- ESPECIFICACIONES QUE REGIRAN LA CALIDAD DE MATERIALES

LAS ESPECIFICACIONES QUE REGIRAN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS SERAN LAS
DENOMINADAS: NORMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL TRANSPORTE QUE EDITA LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

E.P.9.- LABORATORIO DE CAMPO

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EN SITIO DE LOS MISMOS, "EL CONTRATISTA® MANTENDRA
UN LABORATORIO DE CAMPO CON EL PERSONAL, EQUIPC ¥ DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA
CONTROLAR ADECUADAMENTE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE LA OBRA EJECUTADA

CONTROL DE CALIDAD.- LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON PERSONAL DE LABORATORIO PERMANENTE EN OBRA
PARA LLEVAR LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SEGUN LO INDICADO EN
LA NORMA (N-CAL-1-01/00 CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD).

E.P.10.- COSTOS HORARIOS

El postor considerara para los costos horarios de la maquinaria el precio de adquisicion de la
magquinaria_como fiuevo y lo analizara de acuerdo con los articulos 194 al articulo 207 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Teniendo como base
jornadas de trabajo de 8 horas diarias y tomando 25 dias para cada mes es decir sin incluir los
domingos; para cuatro aios de depreciacion, vida econémica = 9,600 hrs, horas trabajadas por aiio
=2,400 hr., lo anterior lo hacemos del conocimiento de los licitantes para unificar los criterios de como se
debe implementar los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, para_evitar ia
especulacién del costo horario de la maquinaria.

el no hacer los andlisis de costos horarios con la indicacién anterior sera motivo para desechar la
propuesta

se debe considerar rendimientos reales de la maquinaria, para la integracion de los precios unitarios; el

no_hacerlo se considerara especulativo lo cual es motivo de descalificacion.
E. P.11.- USO DE EXPLOSIVOS

DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS QUE SE REQUIERE EL EMPLEQ DE EXPLOSIVOS, LA EMPRESA
ADJUDICATARIA SERA LA RESPONSABLE DE TRAMITAR Y OBTENER LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, ASI COMO EL
MANE.JO, TRANSPORTE Y USO DE ESTOS, TOMANDO EN CUENTA LA NORMA QUE MARCA LA LEY DE EXPLOSIVOS Y
ARMAS DE FUEGO.

EL LICITANTE DEBERA TENER EN CUENTA LOS TIEMPOS Y TRAMITES PARA QUE LOS PERMISQS DE EXPLOSIVOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA YA QUE NO SE REPROGAMARA POR DICHO CONCEPTO.

E.P.12.- DESCRIPCION TECNICA,

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 (PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), LA DESCRIPCION DE
LA MANERA DE COMO EL LICITANTE SE PROPONE EJECUTAR LOS TRABAJOS, DETALLANDO EL ALCANCE DE LOS
MISMOS, LA METODOLOGIA DE EJECUCION, EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS COMENTARIOS O SUGERENCIAS EN
RELACION A LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. PROPORCIONARA ADEMAS UNA DESCRIPCION SOBRE LA ORGANIZACION
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA QUE ADOPTARA PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS Y LAS INSTALACIONES,
EQUIPOS Y SOPORTE TECNICO OPERATIVO DISPONIBLES O QUE SE PROPONE SUBCONTRATAR DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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E. P. 13.- MANIFESTACION A LA NOM-086-SCT2-2015,

DEBERA INCLUIR DENTRO DEL DOCUMENTO T-11 (PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS), UN ESCRITO DONDE
MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN APEGARSE ESTRICTAMENTE A LAS DISPOSICIONES QUE CONTINE
LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2015. SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE ZONAS DE
OBRAS VIALES, QUE CONTIENE LOS REQUISITOS GENERALES PARA IMPLEMENTAR EL SENALAMIENTO Y LOS
DISPOSITIVOS DE PROTECCION EN OBRAS Y VIALIDADES URBANAS,

E. P. 14.- MANIFESTACION POSITIVA DEL INFONAVIT,

EL LICITANTE PRESENTARA DOCUMENTO ACTUALIZADO CON FECHA MINIMA EN INDICADA EN LAS BASES DE LICITACION
ANTERIOR A LA FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL INSTITUTO FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT, EN EL. QUE SE EMITA OPINION POSITIVA SOBRE EL
CUMPLIMIENTC DE SUS APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION RCA-5789-01/1 Y SU ANEXO UNICO DEL 28 DE JUNIO DE 2017

E. P. 15.- MANIFESTACION POSITIVA DEL IMSS

EL LICITANTE PRESENTARA DENTRQ DEL DOCUMENTO ESTADQ COTABLE, DOCUMENTO ACTUALIZADO CON FECHA
MINIMA INDICADA EN BASES ANTERIOR A LA FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTO EXPEDIDO
POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROQ SOCIAL (IMSS), EN EL QUE SE EMITA OPINION POSITIVA SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS APORTACIONES PATRONALES.

E. P. 16.- SENALAMIENTO DE PROTECCION,

DENTRC DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA DEBERA CONSIDERAR EL SENALAMIENTO MINIMO PARA LA
PROTECCION DE LA OBRA DE ACUERDO A LO SENALADO EN LA NORMA PROY-NOM-SCT2-2015 DE SENALAMIENTO Y
DISFOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS VIALES EL CUAL ES OBLIGATORIO PARA LAS OBRAS QUE SE LLEVAN A
CABO A PARTIR DE LA PUBLICACION, EL CUAL SERA INSTALADO CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
ENTENDIDO QUE SE INICIARAN HASTA QUE LA DEPENDENCIA A TRAVEZ DE SU RESIDENTE Y POR MEDIO DE BITACORA
AUTORICE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS CORRESPCNDIENTES.

DEBERA CONSIDERAR EL SENALAMIENTO MINIMO: SIGUIENTE

N°® PZAS

10 D. P. INDICADCRES DE OBSTACULOS DENTRO DE LA ZONA DE LA DESVIACION (LOS QUE SEAN NECESARIOS)
4 TRAFICONOS DE 91 CMS.

2 TRAFITAMBOS

ADEMAS DE LO ANTERIOR DEBERA CONTAR CON SENALAMIENTO NOCTURNO CON SENALES LUMINOSAS EN CANTIDAD
SUFICIENTE PARA EVITAR ACCIDENTES

2 SENALES LUMINOSAS DE DESVIACION

NOTA: EL SENALAMIENTO ANTERIOR NQ DEBERA CONSIDERARSE COMO LIMITANTE PARA QUE LA OBRA TENGA LA
MAYOR SEGURIDAD DEPENDIENDO DEL TRAFICO Y LA IMPORTACIA DE LA OBRA.

ES DE VITAL IMPORTACIA QUE EL SENALAMIENTO DE PROTECCION SE ENCUENTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LO
CUAL SE LE DARA EL MANTENIMIENTO NECESARIQ POR DAROS EN EL MISMO Y A CONSIDERACION DE LA RESIDENCIA
DE OBRA DE LA DEPENDENCIA, ESTE DEBERA SER REPUESTO Y/O REPARADO EN FORMA INMEDATA.

E. P.17.- LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A COLOCAR EN CADA UNO DE LOS CUATRC LUGARES QUE LE INDIQUE LA
DEPENDENCIA. UN LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA DE UNOC CINCUENTA (1.5) POR TRES {3.00) DE VINIL CCN LA
LEYENDA DE QUE OPORTUNAMENTE SE LE PROPORCIONE, CADA LETRERO SE FORMARA CON UN BASTIDOR DE
ESTRUCTURA DE PTR, SOBRE EL BASTIDOR SE COLOCARA UNA MANTA DE VINIL.

LA ELABORACION Y COLOCACION DE ESTOS LETREROS SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y SU COSTO DEBERA
CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.
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N -CAL 1-01/00

Libro: CALIDAD CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
parte: 1. control de calidad
TITULO: 01. Ejecucidn del Control de Calidad Durante la
Construccion y/o Conservacion
CONTENIDO
Esta Norma contiene los criterios para la ejecucion del control de calidad que realice el Contratista de Obra

durante la construccién o la conservacion cuando los trabajos se ejecuten por contrato, o la SECOPE si se
realizan por administracién directa; también contiene los criterios para la verificacién de calidad que, en &l primer
caso, reglice la SECOPE con recursos propios o a través de un Contratista de Supervision y en el segundo,
directamente la SECOPE.

DEFINICION

El control de calidad durante la construccién o la conservacion de las obras, es el conjunto de actividades que

REFE

S

permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, asi como a los
materiales y equipos de instalacion permanente que se utilicen en su ejecucién, comparandolas con las
especificadas en el proyecto, para decidir l]a aceptacion, rechazo o correccién del concepto y determinar
oportunamente si el proceso de produccion o el procedimiento de construccidn se estd realizando
correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas
de campo y laboratario, asi como los analisis estadisticos de sus resultados, entre ofras. Si ta construccion o
conservacion se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva del Contratista de
Obra, como se establece en el Inciso D.4.5. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras o, si se ejecuta por
administracion directa, del Residente.

La verificacion de calidad durante la construccién o la conservacion es el conjunto de actividades que
permiten corroborar que los conceptos de obra cumplan con las especificaciones del proyecto, ratificar la
aceptacion, rechazo o correccion de cada uno, y comprobar ef cumplimiento del programa detallado de control
de calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo y las pruebas qgue se sefalan en el
Inciso D.2.24, de la Norma N-LEG-4, Ejecucion de Supervision de Obras, asi como los analisis estadisticos de
sus resultados junto con los del control de calidad, conforme a o indicado en el Inciso D.2.25. de la misma
Norma. Si la construccién o conservacion se ejecuta por contrato, ia verificacién de calidad es responsabilidad
del Residente o, en su caso, del Contratista de Supervisién. Cuando la obra se ejecute por administracion
directa, estas actividades las realizara una organizacion independiente de la que ejecute el control de calidad,
dentro de la propia SECOPE.

RENCIAS

on referencia de esta Norma los Manuales aplicables del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de

Materiales, que forma parte de la Normativa SCT.

Ademas, esta Norma se complementa con las tltimas versiones de las siguientes:

NORMAS Y MANUALES DESIGNACION
Ejecucionde Obras.................ooov e N-LEG 3
Ejecucion de SupervisiSn de Obras........................... N-LEG-4
Aprobacion de Laboratorios...........................coc...... N-CAL-2:05
Criterios Estadisticos de Muestreo........................ ... M-CAL-1-02
Analisis Estadisticos de Control de Calidad................. M-CAL-1-03

REQUISITOS

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

El Residente o, cuando [a obra se ejecute por contrato, el Contratista de Obra, no podra iniciar los trabajos de
construccion o conservacion si no cuenta en el campo con:
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El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punio de vista
de su realizacion fisica, asi como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que
incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los
conceptos de obra terminada y de sus acabados, asi como de los equipos de instalacién permantente que
vayan a farmar parte intergral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecucion de
los trabajos a que se refiere fa Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, detallade por concepto y ubicacién en la
obra.

El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, asi como el
equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detaliado de control de
calidad a que se refiere la Fraccion anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta
Norma.

REQUISITOS PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD

Cuando la obra se ejecute por contrato, el Residente o el Contratista de Supervisién, previamente a la iniciacion
de los trabajos de construccion o conservacion, contara en el campo con:

D.2.1. El programa detallado de verificacién de calidad, que sea técnicamente factibie y aceptable desde el
punto de vista de su realizacion fisica, asi como comprobable en todas y cada una de las actividades
programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para la verificacidn de calidad, y que sea
congruente con el programa de ejecucion de los trabajos a que se refiere la Norma N-LEG-3, Ejfecucion
de Obras, detallado por concepto y ubicacion en la obra.

D.2.2. E! personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, asi
como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado
de verificacion de calidad a que se refiere {a Fraccion anterior y que cumplan con lo indicado en las
Fracciones E.1. a E.3. de esta Norma.

EJECUCION

Para la ejecucion del control de calidad o de la verificacién de calidad, se tomara en cuenta lo siguiente:

PERSONAL

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificacién de calidad, tenga la capacitacion y
experiencia suficientes, asi como que esté integrado como minimo por:

Jefe de Control de Calidad

E! responsable del control de calidad que se indica en la Fraccién B.1. de esta Norma, contaré durante todo
el tiempo que dure la obra con un Jefe de Control de Calidad, gue sea ingeniero civil con cédula profesional
y certificacion como Perito Profesional en Vias Terrestres, Grupo de Estudios y Proyectos, con experiencia
en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados ¢on el tipo de
cbra de que se trate, asi como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la
SECOPE. El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos los trabajos para la correcta ejecucion del
control de calidad, analizar estadisticamente los resultados que se obtengan y elaborar los informes
descritos en la Fraccién E.7. de esta Norma. No puede ser sustituido sin la autorizacion escrita de la
SECOPE y siempre por otra persona con igual preparacion y experiencia.

Jefe de Verificacion de Calidad

El responsable de la verificacion de calidad que se indica en la Fraccion B.2. de esta Norma, contarg
durante todo el tiempo que dure ia obra con un Jefe de Verificacion de Calidad, que sea ingeniero civil con
cédula profesional y certificacion como Perito Profesional en Vias Terrestres, Grupo de Estudios y
Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos
relacionados con el tipo de obra de gue se trate, asi como con el proyecto de la misma y que previamente
sea aceptado por la SECOPE. El Jefe de Verificacién de Calidad debe coordinar todes los trabajos
necesarios para la correcta ejecucion de la verificacién de calidad, analizar conjuntamente y en forma
estadistica los resultados que se obtengan del control de calidad y de la propia verificacién, e integrarlos en
los informes mensuales a que se refiere la Fraccion E.2., de la Norma N-LEG-4, Ejecucién de Supervision
de Obras. No puede ser sustituido sin la autorizacidén escrita de la SECOPE y siempre por otra persona con
igual preparacion y experiencia.
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Personal de laboratorio

Los responsables del control de calidad y de Ja verificacién de calidad que se indican en las Fracciones B.1.
y B.2. de esta Norma, respectivamente, contarén con los laboratoristas y ayudantes de laboratorio,
suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo; manejo, transporte,
almacenamiento y preparacion de las muestras; ejecucion de las pruebas de campo y laboratorio;
mantenimiento y calibracién del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estara
capacitado, y acreditara, mediante evaluaciones ante el Jefe de Verificacion de Calidad o el Jefe de la
Unidad de Laboratorios si corresponde al grupo de verificacién de calidad, el conocimiento de las pruebas y
procedimientos correspondientes a las actividades que desempefie. La SECOPE podra, en cualquier
momento, evaluar como se indica en la Norma N-CAL-2-05, Aprobacion de Laboratorios, la capacidad del
personal, teniendo la facultad de ordenar que sea reemplazado si a su juicio no cumple con lo establecido
en este Inciso.

LABORATORIOS

Los laboratorios para el control de calidad o para la verificacion de calidad, tendrén en sus instalaciones: areas
para almacenamiento, preparacion y prueba de las muestras, asi como para la calibracion del equipo; fuentes
de energia y de iluminacién; y cuando sea necesario, sistemas de comunicacién, de control de temperatura y de
ventilacion, que permitan la correcta ejecucion de las pruebas y de las calibraciones. La SECOPE podra, en
cualguier momento, evaluar los laboratorics como se indica en la Norma N-CAL-2:05, Aprobacion de
Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su adecuacion o complementacién si a su juicio no cumplen con lo
establecido en esta Fraccién.

EQUIPO Y MATERIALES
Equipo y materiales para el control de calidad o para la verificacion de calidad

El equipo que se utilice para el control de calidad o para la verificacion de calidad, estara en condiciones
optimas para su uso, calibrado, limpio, cormplete en todas sus partes y gue no tenga un desgaste excesivo
que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas. Todos los materiales a emplear seran
de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. La SECOPE podra, en cualquier momento,
evaluar como se indica en la Norma N-CAL-2-05, Aprobacion de Laboratorios, el estado del equipo vy la
calidad de los materiales, teniendo la facultad de ordenar su calibracion, reemplazo o complementacién si a
su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

Vehiculos de transporte

Los vehiculos de transporte deben ser adecuados para trastadar, en forma eficiente y segura, al personal,
al equipo y a los materiales para el control de calidad o para la verificacion de calidad, asi como las
muestras que se obtengan. Su numero ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser
utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, asi como estar y ser mantenidos en éptimas
condiciones de operacion durante el tiempo que dure fa obra. La SECOPE podrd, en cualguier momento,
evaluar el estado y cantidad de vehiculos, teniendo la facultad de ordenar su reparacion, reemplazo o
complementacion si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

MUESTREQ

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las muestras seran del tipo que se establece en los Manuales del
Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, y se obtendran con fa frecuencia ahi indicada cuando
sean para el control de calidad, o al diez (10} por ciento de esa frecuencia cuando sean para la verificacion de
calidad. En todos los casos las muestras se seleccionaran al azar, mediante un procedimiento objetivo basado
en tablas de nameros aleatorios, conforme lo indicado en el Manual M-CAL-1-02, Criterios Estadisticos de
Muestreo.

Las muestras se transportaran del sitio de su obtencidn al [aboratorio y se almacenaran de tal modo que no se
alteren, golpeen o dafien. Al recibirlas en el laboratorio, se registraran asentando el nombre de la obra, el
numero de identificacion que se les asigne, el tipo de muestra, el material y/o concepto de obra a que pertenece,
el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo y las observaciones pertinentes. Todos los registros de
muestras estaran en el laboraterio a disposicion de la SECOPE.

PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO

Salvo que el proyecto indigue lo contrario, las pruebas de campo y laboratorio, que se realicen a los materiales
y/o a los conceptos de obra, se ejecutardn conforme a lo establecido en los Manuales del Libro MMP. Méfodos
de Muestreo y Prueba de Materiales. Sin embargo, si se requiere del uso de un método de muestreo yio de
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prueba que no esté contemplado en dicho Libro ¢ indicado en el proyecto, su aprobacion debe solicitarse por
escrito a la SECOPE.

ANALISIS ESTADISTICO

El Jefe de Control de Calidad o el Jefe de Verificacion de Calidad, analizara estadisticamente, como se indica
en el Manual M-CAL-1-03, Analisis Estadistico de Controf de Calidad, los resultados de las medicicnes, asi
como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecutan, mediante cartas de control para cada material,
frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar los valores obtenidos con los limites de
aceptacién que se establezcan en las especificaciones del proyecto y con los limites estadisticos que
determinan si el proceso de produccion o el procedimiento de construccion se desarrolla normalmente o
presenta desviaciones que requieran ser corregidas inmediatamente, asociando claramente dichos valores con
el concepto de trabajo, su ubicacién en la obra y su volumen. Las cartas de control deben actualizarse
diariamente con el propdsito de corregir oporiunamente las desviaciones que pudieran presentarse, tanto en los
procesos de produccion o los procedimientos de construccion, como en la calidad de los materiales de todos los
conceptos de obra. En el caso de la verificacion de calidad, esta actualizacion se hara por lo menos cada diez
(10) dias, dependiendo de los volimenes de obra.

De existir incertidumbre sobre la validez de una medicién, prueba o muestra, o duda respecto a la aceptacion o
rechazo de un material 0 concepto de obra, la decision se puede basar en otro procedimiento estadistico
aprobado por la SECOPE.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

El Jefe de Control de Calidad elaborara los informes que se indican a continuacion, en los que se presenten,
mediante tablas, graficas, croquis y fotografias, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas,
incluyendo la informacién necesaria para su interpretacién; las cartas de control y ios analisis estadisticos
realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de
trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

Informes diarios

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada dia, que presenten los
resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el dia, sefialando aquellos que, en su caso, no
cumplan con las especificaciones del proyecto y/o que muestren desviaciones en el proceso de produccién
o procedimiento de construccion que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, asi como
las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas. Para cada uno de los resultados se
indicaran los nimeros de muestra y de pruebas comrespondientes, asi como el sitio, material, frente,
concepto de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvo la muestra o se ejecutd la prueba de
campo y, en su caso, la fecha en que se realizé la prueba de laboratorio. En cada informe diario se incluiran
ademas el nombre de la cbra, el nimero y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista que haya
realizado las pruebas, asi como el nombre y la firma del Jefe de Control de Calidad, quien lo entregara al
Residente o al Superintendente si la obra se ejecuta por contrato, a mas tardar el dia siguiente de su
elaboracion. El Residente o et Superintendente, asentara en el informe la fecha y hora en que lo reciba, asi
como su firma.

informes mensuales

Elaborados al termino de cada mes, que contengan como minimo la descripcion sucinta de los trabajos de
control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y
pruebas realizadas, y los resultados de otros analisis estadisticos efectuados, para cada material, frente y
concepto de obra; en su caso, la indicacion de los materiales y/o conceptos de obra que fueron rechazados
por no cumplir con las especificaciones del proyecto y/o que mostraron desviaciones en el proceso de
produccién o procedimiento de construccion, sefialando las causas de falla y las acciones emprendidas
para corregirlas, asi com¢ los resultados de su correccion, mismos gue anularan los resultados no
satisfactorios que provocaron la correccion; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de
acuerdo con las caracteristicas de los materiales, de los equipos de instalacién permanente, de los
acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluiran un
informe fotografico que muestre los aspectos mas relevantes del control de calidad y las copias de todos los
informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes mensuales seran firmados por el Jefe de Control
de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra los entregaran al
Supervisor junto con sus estimaciones, como se establece en la Fraccion G.3. de fa Norma N-LEG'3,
Ejecucion de Cbras,

Informe final

Elaborado al cierre de la obra. Contendra como minimo los objetivos, alcances y descripcién sucinta de los
trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las

.mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros analisis estadisticos efectuados en toda la obra,
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para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se gjecuto de acuerdo con
las caracteristicas de los materiales, de los equipos de instalacion permanente, de los acabados y las
tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluira un informe fotografico que
muestre los aspectos mas relevantes de la obra terminada. El informe final debe ser firmado por el Jefe de
Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra o entregara al
Supervisor junto con su estimacién de cierre, como se establece en Ia Fraccion G.3. de la Norma N-LEG-3,
Ejecuciéon de Obras.
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